

CARTA PROPOSTA

PROPONENTE: LSN EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 17.004.157/0001-98,
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DRUMOND, 41, EDF. MACEDO, CENTRO CAMAÇARI-BA,
TELEFONE: 71 98751-1846 / E-MAIL: thiago@lsnempredimentos.com.br.

OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0014/2019 - SERVIÇOS
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO COMPLEXO LABORATORIAL LEPETRO
(Laboratório de Estudos do Petróleo)/Instituto de Geociências (IGEO)/Universidade Federal
da Bahia (UFBA).

VALOR GLOBAL PROPOSTO: R\$ 410.200,15 (QUATROCENTOS E DEZ MIL,
DUZENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS). Conforme planilha de serviços anexa.


PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

VALIDADE: 60 (sessenta) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME

- No preço cotado estão incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, custos diretos e indiretos, despesas com tributos incidentes, frete, seguros e quaisquer outros que sejam necessários ao cumprimento integral do objeto deste procedimento licitatório;

- A apresentação desta proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços naqueles termos

CAMAÇARI-BA, 10 DE SETEMBRO DE 2019



LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 17.004.157/0001-98
FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF 944.702.355-04
CREA-BA 40964



Rua Francisco Drumond, 41, Edf. Macedo
Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
+55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
lsncomercial@hotmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
 COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

09/09/2019 10:57



Obra:
 Reforma do Segundo Pavimento do Instituto de Geociências - IGEO
 Endereço:
 Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia

Data:
 JULHO/2019
 Área (m²):
 230,08

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%
1	16.07.2019	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.682,27	
1.1	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	H	16,00	132,39	2.118,23	1.63%
1.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	15,05	481,58	0.52%
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7,48	264,95	1.981,81	0.12%
1.4	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1.325,71	1.325,71	0.48%
1.5	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,00	26,10	261,04	0.32%
1.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	10,00	20,18	201,82	0.08%
1.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	200,00	1,56	312,08	0.05%
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 57.664,62	
2.1	93565	ENGENHEIRO (MEIO-PERÍODO) INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	7.447,74	29.790,95	14.06%
2.2	93572	ENCARREGADO - INCLUSIVE ENCARGOS	MÊS	4,00	5.347,46	21.389,85	7.26%
2.3	00010775	ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO	MÊS	4,00	611,00	2.444,00	5.21%
2.4	00010777	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/ 4 CHUVEIROS	MÊS	4,00	693,74	2.774,96	0.60%
2.5	00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2/MÊS	80,00	3,75	300,05	0.68%
2.6	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	M2	80,00	12,06	964,82	0.07%
3		LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA				R\$ 3.571,77	
3.1	97660	REMOÇÃO DE ELETRODUTO	M	6,00	0,48	2,88	0.24%
3.2	S00023	DEMOLIR TRECHO DE ESQUADRIA PARA ABERTURA DE VÃO	M2	3,42	11,02	37,68	0.87%
3.3	S08387	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2	0,63	14,31	9,01	0.00%
3.4	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE AGUA FRIA	M	10,00	0,36	3,57	0.00%
3.5	S00023	DEMOLIR TRECHO DE DIVISÓRIA	M2	9,99	11,02	110,10	0.00%
3.6	88261	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE CORRER EXISTENTE	H	4,00	21,69	86,74	0.03%
3.7	S12375	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	1,00	109,08	109,08	0.02%
3.8	90446	ABERTURA CALHA EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA E INSTALAÇÃO DA GRELHA METALICA 0,90X0,15 H=10	M	1,00	28,96	28,96	0.03%
3.9	90443	ABERTURA DE ALVENARIA PARA EMBUTIR INSTALAÇÃO HIDRAULICA	M	3,00	10,77	32,32	0.01%
3.10	88316	DESLOCAR AUTOCLAVES	H	4,00	15,05	60,20	0.01%
3.11	84402	INSTALAR QUADRO PARA DISJUNTORES SEM BARRAMENTO	UND	1,00	59,77	59,77	0.01%
3.12	S12239	INSTALAR QUADRO PARA DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UND	1,00	62,44	62,44	0.01%
3.13	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM VÃO	UND	1,00	62,44	62,44	0.02%
3.14	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA COM PÉS EM MADEIRA LAMINADA	M2	7,58	104,99	795,92	0.19%
3.15	S09759	GRELHA DE AÇO INOX PARA COBRIR TUBULAÇÃO DE AGUA DESVIADA (0,90X0,14)	M2	0,68	245,41	165,65	0.04%
3.16	90456	QUEBRA DE ALVENARIA PARA TOMADA DE 110-220 H=0,80	UND	1,00	628,01	628,01	0.15%
3.17	S03298	PONTO ELÉTRICO 110-220W H=0,80	UND	1,00	3,46	3,46	0.00%
			UND	1,00	132,88	132,88	0.03%

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%
3.18	S03292	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA	PT	1,00	197,09	197,09	0,08%
3.19	S02187	LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO DE ALTO TRÁFEGO	M2	26,80	10,11	271,07	0,07%
3.20	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,00	26,10	261,04	0,09%
3.21	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,00	20,18	201,82	0,05%
3.22	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	200,00	1,56	312,08	0,08%
4 LABORATÓRIO DE MODELAGEM						R\$ 40.899,12	9,97%
4.1	S00023	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA	M2	50,74	11,02	558,95	0,14%
4.2	S00031	REMOVER PORTAS DE DIVISÓRIAS 0,80X2,10 = 2 UND	M2	3,36	10,77	36,20	0,01%
4.3	S00031	REMOVER PORTAS 0,80X2,10 = 3UND	M2	5,04	10,77	54,29	0,01%
4.4	S12375	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	UND	3,00	109,08	327,23	0,08%
4.5	88264	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	H	16,00	22,05	352,84	0,09%
4.6	97641	REMOVER FORRO	M2	64,70	3,65	235,97	0,06%
4.7	S03417	CONSTRUIR DIVISÓRIAS DE PVC	M2	69,72	112,80	7.864,30	1,92%
4.8	96369	CONSTRUIR DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA FECHAMENTO DE VÃO DE PORTAS	M2	3,49	149,18	520,03	0,13%
4.9	72117	VIDRO PARA DIVISÓRIAS	M2	25,83	152,30	3.934,15	0,96%
4.10	88489	PINTURA NA ALVENARIA NA COR BRANCO NEVE	M2	52,05	10,52	547,48	0,13%
4.11	S05045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	64,60	82,72	5.343,71	1,30%
4.12	S03298	PONTOS ELÉTRICOS 110W H=0,35 H=0,95	UND	53,00	133,35	7.067,47	1,72%
4.13	S7139	PONTOS DE LÓGICA - TELEFONE E INTERNET H=0,35 H=0,95	UND	21,00	250,91	5.269,20	1,28%
4.14	S03282	PONTOS DE INTERRUPTORES DUPLOS	UND	6,00	162,07	972,39	0,24%
4.15	S07799	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	19,00	257,83	4.898,82	1,19%
4.16	S03292	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA	PT	3,00	197,09	591,27	0,14%
4.17	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	30,00	26,10	783,11	0,19%
4.18	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,00	20,18	605,45	0,15%
4.19	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	600,00	1,56	936,24	0,23%
5 LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAL						R\$ 26.648,62	6,50%
5.1	97638	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA (DRYWALL)	M2	26,60	7,06	187,76	0,05%
5.2	S00031	REMOÇÃO DE PORTAS 0,80X210	M2	1,68	10,77	18,10	0,00%
5.3	S08387	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE BANCADA EXISTENTE 6,07X0,70	M2	4,25	14,31	60,79	0,01%
5.4	88273	REMOÇÃO DE GAVETEIROS EM BANCADAS 0,52X0,70	H	4,00	22,03	88,13	0,02%
5.5	88277	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS EM PAREDE DE DRYWALL	H	32,00	32,59	1.042,87	0,25%
5.6	88279	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTORES	H	16,00	27,34	437,51	0,11%
5.7	S12375	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DE INTALACOES ELÉTRICAS	UND	1,00	109,08	109,08	0,03%
5.8	88264	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOBRE BANCADA DESLOCADA	H	80,00	22,08	1.766,45	0,43%
5.9	88264	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOBRE BANCADA DESLOCADA	H	8,00	22,08	176,64	0,04%
5.10	97641	REMOVER E RECOLocar TRECHOS DE FORRO EXISTENTE	M2	24,58	3,65	89,65	0,02%
5.11	S09083	FORRO DE PLACA MINERAL	M2	24,58	84,60	2.079,47	0,51%
5.12	S04989	REMOÇÃO E REMONTAGEM DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR CONDICIONADO NO FORRO	UND	2,00	44,83	89,66	0,02%
5.13	S04988	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA DO FORRO	UND	1,00	40,86	40,86	0,01%
5.14	97622	ABERTURA DE NIXO NA ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO	M2	0,37	39,89	14,78	0,00%
5.15	S02187	POLIMENTO DO PISO	M2	74,14	10,11	749,88	0,18%

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%
5.16	96369	CONSTRUIR DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA FECHAMENTO DE VÃO DE PORTAS	M2	11,59	149,18	1.728,97	0,42%
5.17	S07158	EXAUSTOR ANTI-CÂMARA DE 1120M ³ /H E 15MMCA, MODELO: GVS SF 9/9 MARCA: OTAM OU SIMILAR	UND	2,00	1.407,01	2.814,02	0,69%
5.18	S10506	CAPELA	UND	1,00	3.702,11	3.702,11	0,90%
5.19	S09422	TOMADAS 220V DE SOBREPOR STECK	UND	5,00	38,52	192,61	0,05%
5.20	S03298	PONTOS DE TOMADAS 220V DE SOBREPOR STECK	UND	5,00	133,35	666,74	0,16%
5.21	S03298	PONTOS DE TOMADAS 220V PARA APARELHO GTA	UND	1,00	133,35	133,35	0,03%
5.22	S03298	PONTOS DE TOMADAS 110V COMPUTADOR	UND	6,00	133,35	800,09	0,20%
5.23	S03298	PONTOS DE TOMADAS 110V AMOSTRADOR	UND	3,00	133,35	400,05	0,10%
5.24	S03298	PONTOS TOMADAS 220V LIGADO DIRETO NOBREAK	UND	2,00	133,35	266,70	0,07%
5.25	S03298	PONTOS DE TOMADAS 220V	UND	7,00	133,35	933,44	0,23%
5.26	S03292	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA	PT	1,00	197,09	197,09	0,05%
5.27	84876	P01C - PORTA DE CORRER EM MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR 0,80X2,10	M2	1,68	779,67	1.309,85	0,32%
5.28	S01816	P01C - VISOR EM VIDRO 4MM MOLDURA DE ALUMINIO 0,20X1,20M	M2	0,24	169,20	40,61	0,01%
5.29	S09983	P02 - PORTA DE GIRO EM MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR	M2	2,52	723,77	1.823,90	0,44%
5.30	S01816	P02 - VISOR EM VIDRO 4MM MOLDURA DE ALUMINIO 0,20X1,20M	M2	0,24	169,20	40,61	0,01%
5.31	S11556	P1VT - PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM	M2	2,16	333,70	720,79	0,18%
5.33	S11556	P1VT - DIVISÓRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM	M2	9,44	333,70	3.151,13	0,77%
5.34	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,00	26,10	261,04	0,06%
5.35	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	10,00	20,18	201,82	0,05%
5.36	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA	M3XKM	200,00	1,56	312,08	0,08%
6		LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO				R\$ 36.366,19	8,87%
6.1	88277	REMOVER TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DO ALMOXARIFADO	H	16,00	32,59	521,44	0,13%
6.2	S08857	REMOÇÃO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO	UND	10,00	23,11	231,15	0,06%
6.3	S00031	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE PVC	M2	17,83	10,77	192,08	0,05%
6.4	88316	REMOVER MOBILIÁRIO EXISTENTE	H	4,00	15,05	60,20	0,01%
6.5	S12376	REMOVER AR-CONDICIONADO DE JANELA FIXADOS NAS ESQUADRIAS	UND	2,00	12,20	24,40	0,01%
6.6	S12376	REMOVER AR-CONDICIONADO SPLIT	UND	1,00	12,20	12,20	0,00%
6.7	88264	REMOVER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	H	16,00	22,05	352,84	0,09%
6.8	S00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,00	9,40	94,00	0,02%
6.10	S00031	REMOÇÃO DE PORTAS DE DIVISÓRIAS PVC 0,80X210 02UND	M2	3,36	10,77	36,20	0,01%
6.11	S08387	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO	M2	1,68	14,31	24,04	0,01%
6.12	97640	REMOVER FORRO DE PVC	M2	64,53	1,53	98,87	0,02%
6.13	S00031	REMOVER PORTA DE CORRER PARA MANUTENÇÃO	M2	1,68	10,77	18,10	0,00%
6.14	S04867	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS	M	100,00	7,14	714,40	0,17%
6.15	88248	REMOVER E REPOSICIONAR DRENOS DE AR CONDICIONADO	H	16,00	16,67	266,66	0,07%
6.16	88264	REMOVER E RECOLOCAR PONTOS DE AR-CONDICIONADO	H	8,00	22,05	176,42	0,04%
6.17	88273	MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER	H	8,00	22,03	176,27	0,04%
6.18	88264	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	H	4,00	22,05	88,21	0,02%
6.19	85421	REMOVER VIDRO COMUM DE ESQUADRIAS	M2	2,00	11,31	22,62	0,01%
6.20	84959	RECOMPOR VIDROS DE ESQUADRIAS 6MM	M2	2,00	213,08	426,16	0,10%
6.21	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	M2	10,00	94,92	949,21	0,23%
6.22	S01934	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	10,00	271,12	2.711,24	0,11%
6.23	S04465	INSTALAR AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO	UND	1,00	470,00	470,00	0,11%
6.24	S04465	INSTALAR AR CONDICIONADO NO LAB. DE SIMULAÇÃO	UND	1,00	470,00	470,00	0,11%
6.25	S04465	REINSTALAR AR CONDICIONADO EXISTENTE	UND	1,00	470,00	470,00	0,11%
6.26	S03417	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	M2	19,88	112,80	2.242,46	0,55%

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%
6.27	S01816	VISOR DE DIVISÓRIAS	M2	12,67	169,20	2.143,26	
6.28	S08204	PORTA DE CORRER PARA DIVISÓRIA PVC 0,90X2,10M	UND	1,00	727,12	727,12	0,18%
6.29	88273	REINSTALAR PORTA DE GIRO	H	4,00	22,03	88,13	0,02%
6.30	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA - PES DE MADEIRA LAMINADA	M2	0,80	245,41	196,32	0,05%
6.31	S09083	FORRO DE PLACA MINERAL	M2	64,52	84,60	5.458,39	
6.32	S07328	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	19,00	216,60	4.115,48	1,00%
6.33	S03297	PONTOS DE TOMADAS DUPLAS 110	UND	54,00	168,26	9.086,04	2,22%
6.34	S03292	PONTOS DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO	UND	3,00	197,09	591,27	0,14%
6.35	S03282	PONTOS DE INTERRUPTORES DUPLOS	UND	3,00	162,07	486,20	0,12%
6.36	S07725	ESCOVAÇÃO)	M2	16,33	4,78	78,13	0,02%
6.37	S02278	MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1	M2	1,00	7,76	7,76	0,00%
6.38	88485	DEMÃO.	M2	16,33	1,94	31,62	0,01%
6.39	88489	PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	16,33	11,18	182,51	0,04%
6.40	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	30,00	26,10	783,11	0,19%
6.41	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,00	20,18	605,45	0,15%
6.42	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA	M3XKM	600,00	1,56	936,24	0,23%
7		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO				R\$ 117.850,00	28,73%
7.1	COTAÇÃO	1.1 - Sala prof. 01:					
7.2		- Bancada lateral:					
7.3		- 1 (um) MI-120: Modulo inferior com uma porta e uma prateleira interna, com tampo em MDP Ultra;					
7.4		- 1 (um) MI-220: Modulo inferior com duas portas e uma prateleira interna, com tampo em MDP Ultra;					
7.5		- 1 (um) MI-260: Modulo inferior com oito gavetas, com tampo em MDP Ultra;					
7.6		- 2 (dois) AR-450ES: Armário com duas portas e 5 (cinco) níveis de prateleira interna (h=2.430mm);					
7.7		1.2 - Lab. de Modelagem 01 – LEPETRO:					
7.8		- 4 (quatro) Mesas de modelagem com revestimento melaminico uniforme branco, com largura de 790mm;					
7.9		- 6 (seis) Mesas de modelagem com revestimento melaminico uniforme branco, com largura de 780mm;					
7.10		- 5 (cinco) Nichos superiores, vazados, com divisória vertical interna;					
7.11		1.3 - Sala prof. 02:					
7.12		- 1 (um) AR-450: Armário com 2 (duas) portas e 5 (cinco) níveis de prateleira interna (h=2.500mm);					
7.13		- 1 (um) AR-450: Armário com 2 (duas) portas e 5 (cinco) níveis de prateleira interna (h=1.350 mm);					
7.14		1.4 - ICPMS:					
7.15		- Bancada lateral 01:					
7.16		- 1 (um) MI-130: Modulo inferior com 4 (quatro) gavetas em sequência, com tampo em MDP Ultra;					
7.17		- 1 (um) MI-220: Modulo inferior com 2 (duas) portas e uma prateleira interna com tampo em MDP Ultra;					
7.18		- Bancada lateral 02:					
7.19		- 1 (um) MI-220: Modulo inferior com 2 (duas) portas e uma prateleira interna com tampo em MDP Ultra;					
7.20		- 2 (dois) MI-200: Modulo inferior vazado com 2 (dois) níveis de apoio interno;					
7.21		- 1 (um) Tampo de granito em (L), na cor cinza corumbá;					
7.22		- Bancada lateral 03:					

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%
7.23		- 1 (um) MI-220: Modulo inferior com 2 (duas) portas e uma prateleira interna com tampo em MDP Ultra;					
7.24		- 1 (um) Tampo de granito, na cor cinza corumbá;					
7.25		MARCA: ORIGINAL LAB; MODELO OLCE-1.000					
7.26		QUANTIDADE: 01 UNIDADE					
7.27		- Capela de exaustão, modelo OLCE-1.000, com dimensões 1.000 x 800 x					
7.28		- Estrutura construída em MDF ultra com tripla proteção para umidade,					
7.29		Boxe construído em chapas de MDF ultra revestidas com laminado					
7.30		- Tampo interno do box construído em MDF ultra, revestido com cerâmica					
7.31		- Luminária especial LED super slim, com acionamento independente da					
7.32		Botoeira de comando para acionamento do exaustor tipo liga-desliga com					
7.33		- A abertura frontal de trabalho terá 1 (um) vidro de segurança temperado					
7.34		- O módulo superior, medindo 1.000 x 800 x 900 mm de modo a permitir					
7.35		- Módulo inferior tipo armário, medindo 1.000 x 800 x 900 mm com 02					
7.36		SISTEMA DE EXAUSTÃO:					
7.37		Composto de 01 (um) exaustor centrífugo de simples aspiração, construído					
7.38		(Melhor rendimento e baixo nível de ruído), tomada e saída de ar com 200					
7.39		Rotor estática e dinamicamente balanceado, acionado diretamente por					
7.40		Chave magnética com relê térmico.					
7.41		SISTEMA DE INSUFLAMENTO:					
7.42		Composto de 01 (um) exaustor centrífugo de simples aspiração, construído					
7.43		(Melhor rendimento e baixo nível de ruído), tomada e saída de ar com 200					
7.44		Rotor estática e dinamicamente balanceado, acionado diretamente por					
7.45		Chave magnética com relê térmico.					
7.46		UTILIDADES:					
7.47		- 1 (uma) Nuca para cuba, com pescoço de ganso móvel permitindo rotação					
7.48		- 1 (uma) Calha de contenção, instalada posterior ao tampo, fabricada em					
7.49		- 1 (um) Kit Elétrico com: 2 saídas - 220v + 2 Saídas 127v, atendendo a					
7.50		- 2 (dois) Bicos escalonados, com comando a distância, fabricado em latão					
7.51		1.5 - Lab. de experimentos - LEPETRO:					
7.52		- Armário 01:					
7.53		- 1 (um) MI-220: Modulo inferior com 2 (duas) portas e uma prateleira					
7.54		- 1 (um) MI-120: Modulo inferior com uma porta e uma prateleira interna,					
7.55		- Bancada 01:					
7.56		- 1 (um) Modulo de sustentação em MDP Ultra;					
7.57		- Tampo de granito;					
7.58		1.6 - Lab. de Gemoicrobiologia:					
7.59		- 1 (um) AR-450: Armário com 2 (duas) portas e 5 (cinco) níveis de					
7.60		- 3 (três) MI-220: Modulo inferior com 2 (duas) portas e uma prateleira					
7.61		- 1 (um) Modulo de sustentação em MDP Ultra;					
7.62		- Tampo de granito;					
7.63		- 1 (um) MI-120: Modulo inferior com uma porta e uma prateleira interna,					
7.64		- 1 (um) MI-130: Modulo inferior com 4 (quatro) gavetas em sequência, com					
7.65		- 1 (dois) MI-100: Modulo inferior vazado com 2 (dois) níveis de apoio interno;					
					TOTAL:	117.850,00	28,73%
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 34.504,07	8,41%
PINTURA							
8.1	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.452,26	4,78	6.948,50	1,69%
8.2	S02278	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1	M2	200,00	7,76	1.551,00	0,38%
8.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	1.452,26	1,94	2.812,16	0,69%





ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA							%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
8.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.452,26	10,52	15.275,77	3,72%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
8.5	S01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UND	10,00	54,22	542,19	0,13%	
8.6	S01681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	10,00	51,65	516,53	0,13%	
8.7	S08260	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UND	2,00	111,01	222,03	0,05%	
8.8	S08342	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	UND	2,00	86,33	172,66	0,04%	
8.9	S01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	2,00	60,92	121,84	0,03%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.10	S00625	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UND	10,00	53,98	539,84	0,13%	
8.11	S00628	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	UND	5,00	65,36	326,79	0,08%	
8.12	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UND	5,00	59,32	296,62	0,07%	
8.13	S03275	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4	PT	5,00	159,43	797,17	0,19%	
8.14	S00642	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4	UND	5,00	182,06	910,30	0,22%	
8.15	S03297	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4, FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	5,00	168,26	841,30	0,21%	
DIVERSOS								
8.16	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO	M	50,00	10,77	538,62	0,13%	
8.17	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	M	50,00	10,50	524,99	0,13%	
8.18	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	M2	10,00	4,60	45,97	0,01%	
8.19	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	10,00	28,04	280,40	0,07%	
8.20	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	50,00	24,79	1.239,39	0,30%	
9	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO					R\$	3.973,46	0,97%
9.1	S00031	REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	7,48	10,77	80,58	0,02%	
9.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	15,05	481,58	0,12%	
9.3	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA	H	16,00	132,39	2.118,23	0,52%	
9.4	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,00	26,10	261,04	0,06%	
9.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,00	20,18	201,82	0,05%	
9.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	20,00	1,56	31,21	0,01%	
9.7	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	500,00	1,60	799,00	0,19%	
SUBTOTAL I: R\$						328.160,12	80,00%	
B.D.I.: 25,00%						R\$ 82.040,03	20,00%	
TOTAL: R\$						410.200,15	100,00%	

CAMAÇARI-BA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

Francisco Leal
 LSN EMPREENDEIMENTOS LTDA ME
 CNPJ 17.004.157/0001-98
 FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
 SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF 944.702.355-04
 RG 05777059-03
 CREA-BA 40964

Francisco
 Rua Francisco Drummond, 41, Edf. Macedo
 Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
 +55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
 lsncomercial@hotmail.com





EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Reforma do Segundo Pavimento do Instituto de Geociências - IGEO
 Endereço: Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia


Data: JULHO/2019
 Área (m²): 230,08

Valor Total (R\$): 410.200,15
 Custo p/m² (R\$): 1.782,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.O.I.	V.TOTAL(R\$)	30 Dias				60 Dias				90 Dias				120 Dias			
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)		
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 6.682,27	2,04%	RS 1.670,57	RS 8.352,84	100,0%	8.352,84														
3	LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA	RS 3.571,77	1,09%	RS 892,94	RS 4.464,71	100,00%	4.464,71														
4	LABORATÓRIO DE MODELAGEM	RS 40.889,12	12,46%	RS 10.224,78	RS 51.123,90	20,00%	10.224,78	30,00%	15.337,17	40,00%	20.449,56	10,00%	5.112,39								
5	LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAL	RS 26.648,62	8,12%	RS 6.662,16	RS 33.310,78	30,00%	9.993,23	30,00%	9.993,23	30,00%	9.993,23	10,00%	3.331,08								
6	LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO	RS 36.366,19	11,08%	RS 9.091,55	RS 45.457,74	20,00%	9.091,55	30,00%	13.637,32	40,00%	18.183,10	10,00%	4.545,77								
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO	RS 117.850,00	35,91%	RS 29.462,50	RS 147.312,50	20,00%	29.462,50	20,00%	29.462,50	20,00%	29.462,50	40,00%	58.925,00								
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS 34.504,07	10,51%	RS 8.626,02	RS 43.130,08			30,00%	12.939,02	30,00%	12.939,02	40,00%	17.252,03								
9	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	RS 3.973,46	1,21%	RS 993,36	RS 4.966,82							100,00%	4.966,82								
SUBTOTAL I (SERVIÇOS)		RS 270.495,50	82,43%	RS 67.623,87	RS 338.119,37	21,17%	RS 71.589,61	24,07%	RS 81.368,25	26,92%	RS 91.027,41	27,84%	RS 94.133,09								
SUBTOTAL II (ADM LOCAL)		RS 57.664,62	17,57%	RS 14.416,15	RS 72.080,77	21,17%	RS 15.261,58	24,07%	RS 17.346,41	26,92%	RS 19.405,36	27,84%	RS 20.067,43								
TOTAL GERAL		RS 328.160,12	100,00%	RS 82.040,03	RS 410.200,15	21,17%	RS 86.851,19	24,07%	RS 98.715,66	26,92%	RS 110.432,77	27,84%	RS 114.200,52								
TOTAL ACUMULADO						21,17%	RS 86.851,19	45,24%	RS 185.566,85	72,16%	RS 295.999,62	100,00%	RS 410.200,15								

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Reforma do Segundo Pavimento do Instituto de Geociências - IGEO
 Endereço: Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia

Data: JULHO/2019
 Área (m²): 230,08


Valor Total (R\$): 410.200,15
 Custo p/m² (R\$): 1.782,86

PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS



Rua Francisco Drumond, 41, Edf. Macedo
 Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
 +55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
 lsncomercial@hotmail.com

Francisco



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO




Obra:
Reforma do Segundo Pavimento do Instituto de Geociências - IGEO
Endereço:
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia

Data:
JULHO/2019
Área (m²):
230,08

Valor Total (R\$):
410.200,15
Custo p/m² (R\$):
1.782,86




CURVA S




CAMAÇARI-BA, 10 DE SETEMBRO DE 2019



LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ 17.004.157/0001-98
FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF 944.702.355-04
CREA-BA 40964



Rua Francisco Drummond, 41, Edf. Macedo
Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
+55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
lsncomercial@hotmail.com



MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS		
Reforma do Segundo Pavimento do Instituto de Geociências - IGEO	REVISÃO:	04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	DATA:	JULHO/2019


MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS			FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU		
BDI APLICADO NA OBRA			MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)			
1.00	Despesas Indiretas				
A1	Seguro e Garantia	1,00%	0,80%	0,80%	1,00%
A2	Riscos e Imprevistos	1,23%	0,97%	1,27%	1,27%
A3	Despesas Financeiras	1,30%	0,59%	1,23%	1,39%
A4	Administração Central	5,00%	3,00%	4,00%	5,50%
Total do Grupo A =		8,53%			
2.00	Benefício				
B-1	LUCRO	8,00%	6,16%	7,40%	8,96%
Total do Grupo B =		8,00%			
3.00	Impostos				
C-1	PIS / PASEP	0,65%			
C-2	COFINS	3,00%			
C-3	ISS	2,50%			
C-4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%			
Total do Grupo C =		6,15%			
Fórmula Para Cálculo do B.D.I			CÁLCULO DO ISS		
BDI = (((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1			ALÍQUOTA MUNICIPAL (%)	% DE MÃO DE OBRA	ALÍQUOTA FINAL (%)
			5,00%	50,00%	2,50%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =			VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU		
25,00%			1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
			20,34%	22,12%	25,00%


Planilha Protegida exceto os itens em azul

CAMAÇARI-BA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

Francisco Le... (assinatura)
 LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME
 CNPJ 17.004.157/0001-98
 FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
 SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF 944.702.355-04
 CREA-BA 40964

Rua Francisco Drumond, 41, Edf. Macedo
 Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
 +55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
 lsncomercial@hotmail.com





MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS		
Reforma do Segundo Pavimento do Insituto de Geociências - IGEO	REVISÃO:	04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	DATA:	JULHO/2019

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS		
BDI APLICADO NA OBRA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
1.00	Despesas Indiretas	
A1	Seguro e Garantia	0,59%
A2	Riscos e Imprevistos	0,80%
A3	Despesas Financeiras	1,00%
A4	Administração Central	4,00%
Total do Grupo A =		6,39%
2.00	Beneficio	
B1	LUCRO	5,00%
Total do Grupo B =		5,00%
3.00	Impostos	
C1	PIS / PASEP	0,65%
C2	COFINS	3,00%
C3	ISS	0,00%
C4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%
Total do Grupo C =		3,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
$BDI = (((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1$		
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		16,00%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU		
MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
0,30%	0,48%	0,82%
0,56%	0,85%	0,89%
0,85%	0,85%	1,11%
1,50%	3,45%	4,49%
3,50%	5,11%	6,22%

VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU		
1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
11,10%	14,02%	16,80%

Planilha Protegida exceto os itens em azul


CAMAÇARI-BA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

Francisco Leivas

LSN EMPREENDEIMENTOS LTDA ME
 CNPJ 17.004.157/0001-98
 FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
 SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF 944.702.355-04
 CREA-BA 40964

[Handwritten signature]

Rua Francisco Drumond, 41, Edf. Macedo
 Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
 +55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
 lsncomercial@hotmail.com



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra:
Reforma do Segundo Pavimento do Instituto de Geociências - IGEO
Endereço:
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia

Data:
JULHO/2019
Área (m²):
230,08



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
BAHIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
		0,00	0,00	20,00	20,00
A1	INSS	1,50	1,50	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50	2,50	2,50
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,00	3,00	3,00	3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	8,00	8,00	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
A9	SECONCI				
A	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
		17,98	0,00	17,98	0,00
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,97	0,00	3,97	0,00
B2	FERIADOS	0,93	0,71	0,93	0,71
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	10,94	8,33	10,94	8,33
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	0,07	0,06	0,07	0,06
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,73	0,56	0,73	0,56
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	2,03	0,00	2,03	0,00
B7	DIAS DE CHUVAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	9,71	7,40	9,71	7,40
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,03	0,02	0,03	0,02
B10	SALARIO MATERNIDADE				
B	TOTAL	46,50	17,17	46,50	17,17
GRUPO C					
		6,12	4,66	6,12	4,66
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,14	0,11	0,14	0,11
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	4,12	3,14	4,12	3,14
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,01	3,82	5,01	3,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,51	0,39	0,51	0,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL				
C	TOTAL	15,90	12,12	15,90	12,12
GRUPO D					
		7,81	2,88	17,11	6,32
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B				
		0,51	0,39	0,54	0,41
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO				
D	TOTAL	8,32	3,27	17,65	6,73
TOTAL (A+B+C+D)		87,52	49,36	116,85	72,82

CAMAÇARI-BA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

Francisco Lourenço

LSN EMPREENDEIMENTOS LTDA ME
CNPJ 17.004.157/0001-98
FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF 944.702.355-04
CREA-BA 40964

Rua Francisco Drummond, 41, Edf. Macedo
Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
+55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
lsncomercial@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA ANEXO III

Eu, Franco de Cerqueira Violante, CPF nº 944.702.355-04, como representante devidamente constituído de LSN EMPREENHIMENTOS LTDA, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Item 15 do Edital da Seleção Pública nº 0014/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0014/2019 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção Pública, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública nº 0014/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção Pública nº 0014/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0014/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0014/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação nesta Seleção Pública nº 0014/2019, que a licitante LSN EMPREENHIMENTOS LTDA, registrada no CNPJ sob o nº 17.004.157/0001-98, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso V, do art. 19 do Decreto Federal nº 8.241/14, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica-financeira.

Camaçari-BA, 10 de Setembro de 2019.



LSN EMPREENHIMENTOS LTDA ME
CNPJ 17.004.157/0001-98
FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF 944.702.355-04
RG 05777059-03
CREA-BA 40964



Rua Francisco Drumond, 41, Edf. Macedo
Centro, Camaçari - BA - CEP: 42.800-500
+55 (71) 71 98896-7731 +55 (71) 98840-9374
lsncomercial@hotmail.com