UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario

ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

| .LREGENCIA LEGAL |
Essa licitagdo obedecera ao Decreto Federal n° 8.241/2014

| 1. UNIDADE INTERESSADA |
FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX e PROJETOS

| . MODALIDADE |
Selecao Publica — Termo de Compromisso

| V. TIPO DE LICITACAO | VI. FORMA DE EXECUCAO |
Maior desconto global EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
[VIl. OBJETO |

1.Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos técnicos
especializados nas éareas de arquitetura e engenharia para atender as demandas
concernentes a estudos, andlises, acompanhamento técnico e elaboracdo de projetos da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia,
conforme especificado nesse Anexo | — Termo de Referéncia do Edital e demais anexos.
2.0 Objeto da licitacdo tem a natureza de servigcos ndo comum de engenharia.

3.A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por prego
unitario.

4.0 prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes, mediante justificativa, conforme disposto no art. 28 do Decreto n°
8.241/2014.

| IX. DOTACAO ORCAMENTARIA |
PROJETOS GERIDOS PELA FAPEX

| X. PRAZO DE VIGENCIA | XI. LOCAL DA INTERVENCAO |
12 MESES Nos Campi da Universidade Federal da Bahia.
| XIl. ANEXOS |

[I-PLANILHA ORCAMENTARIA

IH-ESCOPO DE PROJETOS

IV- DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS
V- MODELOS

E demais anexos constantes do Edital.

Xlll. LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE TERMO
DE REFERENCIA
Endereco: Rua Professor Edgard da Mata, n® 001, Ondina, CEP: 40.170-140
Salvador - BA
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

1.1. A Fundacdo de Apoio a Pesquisa e a Extensdo - FAPEX atua como gestora
administrativa e financeira no apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensao,
desenvolvimento institucional, cientifico e tecnoldgico e estimulo a inovacgéo, executados
no a&mbito da UFBA. Dentre os elementos previstos no escopo dos projetos estéo as obras
e servicos de engenharia voltadas para projetos de desenvolvimento institucional, assim
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definidos no Decreto n® 7.423/2010, com vistas a execuc¢ao dos objetos propostos e na
constante melhoria das pesquisas e atividades académicas na Universidade.

1.2. Nesse contexto, para que a FAPEX atue em processos de natureza técnica das
areas de arquitetura e engenharia, no qual envolvam a estrutura fisica da UFBA, faz-se
necessaria a atuacao da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura - SUMAI,
regimentalmente competente para projetar e fiscalizar as atividades previstas no escopo
do presente Termo de Referéncia.

1.3. Com intuito de auxiliar a Universidade, a contratacdo a ser realizada pela FAPEX
tem como fundamento a atuacdo em parceria com a SUMAI, fornecendo aos profissionais
técnicos la existentes os servigos destacados no objeto, de modo a que ndo haja solugéo
de continuidade das atividades ja executadas pelos 6rgdos, tampouco dos novos servigos
oriundos dos projetos de pesquisa, extensdo e inovagdo tecnoldgica geridos pela
Fundacéo.

1.4. Cabe ressaltar que a Universidade atuard em todas as etapas da contratacao,
validando tecnicamente todos os servicos executados pela(s) empresa(s) a serem
contratada(s).

1.5. A Universidade Federal da Bahia possui atualmente um parque edificado de
397.435,65 m?, os quais sao distribuidos em diversas atividades: administragcdo, ensino,
pesquisa, alimentacdo, convivéncia, exposi¢des, entre outras. Nesse sentido a demanda
de projetos de arquitetura e engenharia para intervengfes nesses espacos € algo
corriqueiro e muitas vezes urgente, para anteder a prazos de 6rgaos fomentadores de
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensao.

1.6. Contrapondo-se a essa necessidade, o setor responsavel por atender a toda essa
demanda, qual seja a Coordenacdo de Projetos e Registros Imobiliario — CPR da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura - SUMAI, conta com apenas 8 (0ito)
profissionais capacitados a desenvolver projetos de arquitetura. Em levantamento feito
dos ultimos 4 (quatro) anos das demandas recebidas no Setor, tem-se o seguinte
levantamento:

ANO M2 PROJETOS DEMANDADOS
2019 9.165,26
2020 5.287,73
2021 6.421,31
2022 14.819,64

1.7. Observa-se que nos anos de 2019, 2020 e 2021 houve quase uma constante dos
nameros apresentados, com um crescimento pequeno. Contudo, no ano de 2022, essa
demanda cresceu 43%, pressionando o atendimento na execucao de projetos.
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1.8. Aliado a esse cenario, soma-se a inexisténcia, na CPR, de profissionais de
engenharia para desenvolver projetos complementares, levando a incompletude do
trabalho e muitas vezes impossibilitando a realizacdo das obras correspondentes.

1.9. Dentre as demandas recebidas pela Coordenacdo de Projetos e Registros
Imobiliarios tem-se:

o Elaboracéo de estudos preliminares de arquitetura e engenharia.

e Elaboracao de relatorios/laudos nas areas de arquitetura e engenharia.

e Analise de projetos contratados.

e Producao de informacdes necessarias ao planejamento da Universidade.

1.10. Para atender as solicitagdes, a CPR/SUMAI, em parceria com a FAPEX, tem como
possibilidade a contratacdo de empresas especializadas para desenvolver os projetos para
cada demanda recebida, de forma individualizada. Entretanto, essa solugéo pode se tornar
dispendiosa para a Administragéo, visto serem necessarios varios processos licitatorios,
bem como precisar de, em média, 30 dias para a tramitagéo ser concluida até a contratacéo
da empresa. Inviabilizando, muitas vezes, o0s prazos de atendimento.

1.11. Nesse sentido, propde-se aqui um Unico processo licitatorio para contratagéo de
empresa para desenvolver os projetos demandados a CPR/SUMAI, solucionando o
dispéndio de tempo em Varios processos e a0 mesmo tempo garantindo o atendimento as
demandas a medidas que elas chegarem ao Setor.

1.12. Portanto, esse contrato visa proporcionar a CPR/SUMAI, em parceria com a
FAPEX, um instrumento de resposta eficiente para responder as suas demandas de
servigos técnicos, reduzindo com isso a insatisfacdo gerada na comunidade académica
pelos sucessivos atrasos na execucao das tarefas bem como trazendo a possibilidade de
atender todo tipo de demanda nas areas de engenharia e arquitetura por meio de um Unico
contrato.

1.13. Acredita-se que um contrato com essa caracteristica (estudos, analises,
acompanhamento técnico e elaboracéo de projetos) garantird que a UFBA possa dispor,
com qualidade e agilidade, de:

e Estudos e diagnosticos com vistas a subsidiar a adogéo de solugbes e tomadas
de decisbes, anteriores a elaboracéo de projetos;

e Estudos e projetos necessarios a captacao de recursos junto a 6rgaos fomenta-
dores de ensino, pesquisa e extensao;

e Consultoria especializada para andlise e acompanhamento de projetos;

e Projetos basico e executivos para execucao de obras e reformas para UFBA;

e Estudos, laudos e planos para aprovagéo junto a 6rgdos e concessionarias de
servicos publicos;

1.14. Estima-se que essa contratacdo traga as seguintes vantagens:

- Maior celeridade nas respostas dadas pelo Setor de Projetos, evitando com isso,
impactos negativos frente ao atendimento a comunidade universitaria;
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- Aumento da qualidade dos projetos, visto que poderdo ser desenvolvidos
cumprindo-se etapas preestabelecidas e um fluxo de trabalho definido previamente e
dentro de um prazo acordado;

- Menor incidéncia de problemas nas obras visto que serdo desenvolvidos todos os
projetos necessarios as obras posteriores;

-Menor incidéncia de aditivos contratuais nas obras devido a completude de
informagdes com todos 0s projetos necessarios.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

Compreende o atendimento a demandas relacionadas a toda a area construida da

UFBA, qual seja 397.435,65 m?, distribuidas entre os campi Federacdo-Ondina, Canela,
Vitéria da Conquista, Camacari e unidades dispersas. Visa atender demandas concernen-
tes a estudos, andlise, acompanhamento técnico e elaboracdo de projetos nas areas de
arquitetura e engenharia conforme detalhado nos Anexos a este Termo de Referéncia.

2.2.

Justificativa:
2.2.1 A Coordenacédo de Projetos da SUMAI tem como uma de suas atribuicbes
no ambito da arquitetura e engenharia, o desenvolvimento e elaboracgéo de projetos
de obras, estudos técnicos, levantamentos, através do planejamento, coordenacao
e controle da execucdo desses servigos por intermédio de empresas contratadas
para a elaboragéo de servigos técnicos de engenharia.
O planejamento e organizacgéo das intervengdes nos imoveis da UFBA sdo a melhor
forma de minimizar eventuais inconsisténcias técnicas verificadas nas execucfes
dos contratos. Visando aprimorar a qualidade do material técnico disponibilizado
nas licitacdes de obras, a coordenagao necessita de apoio técnico para elaboracéo
de projetos executivos e detalhamento de projetos especificos. O planejamento do
tempo necessario a elaboracdo das etapas de projeto foi estudado, considerando
as demandas de projetos que tem ocorrido nos ultimos anos, bem como as
previstas no planejamento de 2024.
Os profissionais desta coordenagcdo atuam diretamente nas solucbes das
demandas, porém nem sempre conseguem atender as complexidades de areas
especificas. Diante disso, e da dificuldade de se operacionalizar com qualidade as
demandas das obras da Universidade, a solu¢cdo mais adequada encontrada foi a
contratagdo dos servicos técnicos de engenharia e arquitetura, com prazos
tecnicamente viaveis, evitando que o processo de licitagdo ocorra prematuramente
e sem a qualidade de informacdes que um certame publico requer.
Pela demanda constante de projetos, seja de adaptacdes de imdveis, reformas ou
implantacdo de novos laboratorios de pesquisa, a contratacdo de empresa
especializada em servigos técnicos de engenharia e arquitetura (escritorio de
projetos) € imprescindivel ao atendimento dessas demandas da universidade, que
se concentra na programacdo e planejamento das obras, gerenciamento e
fiscalizacdo dos contratos, elaborac¢édo dos projetos bésicos e documentos da fase
de planejamento das contratacdes, apoio e conferéncia do material técnico
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elaborado pela empresa de projetos contratada. Por todo o exposto, ndo é viavel
gue esta coordenacao absorva a demanda técnica de elaboracgédo de projetos, salvo
os de pequeno porte, como os de alteracdo simples de leiaute.
A execucdo de servicos técnicos especializados de engenharia e arquitetura
conforme demanda, ser4 executada conforme detalhado nas especificacdes
técnicas dos Anexos a este Termo de Referéncia, e abrange uma série de servicos
técnicos, desde levantamentos, elaboracdo de projetos e andlises em cada
especialidade, planilhas orcamentarias, especificacdes técnicas e outros
necessarios a administracao, conservacao e manutengao dos laboratérios, centros
de pesquisa e imoveis de uso do UFBA conforme necessidade e demanda da
coordenacao.

2.3. Natureza dos servigos
O servico objeto desta contratacdo é caracterizado como servigo ndo comum de
engenharia, de natureza continuada, tendo em vista tratar-se de prestacéao sob de-
manda conforme detalhamento dos servicos explicitados nos Anexos.

2.4. Prazo de vigéncia
O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses, a contar da notificagdo da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme previsto no art. 28 do
Decreto Federal n° 8.241/2014.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se aquide servico ndo comum de engenharia, a ser contratado na modalidade
Selec¢éo Publica — Termo de Compromisso, com julgamento pelo maior desconto global, e
execuc¢do do servigo por empreitada por preco unitario.

3.2. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, a partir da assinatura
do contrato.

3.3. O prazo de execucdao sera especifico para cada servi¢o definido em Plano de Tra-
balho, podendo acontecer de serem desenvolvidos varios servigos simultaneamente.

3.4. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, pre-
vistas no art. 3° do aludido decreto, cuja execuc¢dao indireta é vedada.

3.5. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica para
prestar os servigos relacionados a esse Termo de Referéncia, com fornecimento de mate-
riais, equipamentos e méo de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e in-
sumos diversos descritos na Planilha Orgcamentéria.

4.2. O objeto a ser contratado constitui em servico de natureza continuada, sem dedi-
cacgao exclusiva de méo-de-obra, por tratar-se de prestacédo de um servi¢co especifico por
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periodo predeterminado, que pode ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo
necessario a concluséo do objeto.
4.3. O contrato devera ter duracao inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
por termo aditivo, no interesse da contratante, mediante a devida justificativa.
4.4. O Contratado devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conheci-
mento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgfes, podendo exigir, in-
clusive, a capacitagédo dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servigos.
4.5. O autor dos projetos ou servico técnico especializado devera ceder a Universidade
Federal da Bahia os direitos autorais de que tratam os projetos desenvolvidos, autorizando-
a a efetuar modificagdes futuras desses projetos, se assim desejar.
4.6. Nao havera deslocamentos e necessidade de hospedagem.

4.6.1. Quando acontecer prestacao de servico fora de Salvador, a UFBA providenciara

transporte e a contratada irda acompanhada de arquiteto ou engenheiro do érgao.

4.7. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestagéo do servico como requisito
para celebracdo do contrato.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1.  Os critérios de sustentabilidade s&o aqueles previstos nas especificagdes do objeto
e/ou obrigacBes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

5.2.  Em observancia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 04/06/2014 os proje-
tos bésicos e executivos devem ser desenvolvidos visando, obrigatoriamente, a obtencao
da Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe de efici-
éncia.

5.2.1. Observar todas as Portarias do INMETRO relacionada a eficiéncia energética.
5.3. Na execucao dos projetos deverao ser observados os preceitos da IN-SLTI N° 01,
de 19.01.2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental aquisicdo de
bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracao Publica Federal direta, autar-
guica e fundacional e da outras providéncias, em especial:

5.3.1. Uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias

de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for

indispensavel,

5.3.2. Automacéo da iluminacao do prédio, projeto de iluminacéo, interruptores,
iluminac&o ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca,

5.3.3. Uso exclusivo de lampadas fluorescentes LED;

5.3.4. Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua, quando
especificado pela UFBA,;

5.3.5. Sistema de medicéo individualizado de consumo de agua e energia, quando
for o caso;

5.3.6. Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados, quando

especificado pela UFBA;
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5.3.7. Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico ele-
mentos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
5.3.8. Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis,
e gue reduzam a necessidade de manutencao;
5.3.9. Possibilidade de emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas exis-
tentes no local para execuc¢do, de modo a diminuir os custos de transporte;
5.3.10. Facilidade e economia na execucédo, conservacao e operagao, sem prejuizo
da durabilidade da obra ou servico;
5.3.11. Adocédo das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequa-
das;
5.3.12. Acessibilidade; e economia da manutencgéo e operacionalizacdo da edifica-
cdo, reducdo do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizacéo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execugéo dos servigos, com énfase em edifica-
¢Oes de referéncia da UFBA em projetos de pesquisa e extenséo para que tenha ciéncia
do escopo dos projetos que irdo desenvolver. Nesta vistoria, o licitante devera ser acom-
panhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as
12 horas, devendo o agendamento ser efetuado até 48 (quarenta e oito) horas de antece-
déncia pelos e-mails bosantana@ufba.br e kleberoliveira@ufba.br, com copia para licita-
cao@fapex.org.br.

6.2. O prazo para vistoria, iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até os dois Uteis anteriores a data prevista para a abertura da sessao pu-
blica.

6.3. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela em-
presa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.4. A ndo realizagéo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagfes de desco-
nhecimento das instalacdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacées e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAQ DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Seré emitida uma OS, acompanhada de um Plano de Trabalho, para cada projeto
a ser desenvolvido, onde constara o escopo detalhado do servico, metodologia, produtos
a serem entregues, seu prazo de execucdo, valor do servico e designacédo do fiscal.
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7.1.1.1. A contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias corridos para esclarecer davidas
(enviada por escrito), que por ventura tenham surgido.

7.1.2. Os servidos enquadrados como estudos e andlises has areas de arquitetura e en-
genharia terdo como produtos a serem entregues, laudos, pareceres ou relatorios.
7.1.3. Os servicos enquadrados como acompanhamento técnico, terdo como produtos a
serem entregues, relatorios.
7.1.4. Os servicos enquadrados como elaboracdo de projetos terdo como produtos as
pranchas (plantas) dos respectivos projetos e seus documentos complementares, como
especificacbes técnicas, memoriais de calculos e descritivo, conforme previstos nos Ane-
xos deste Termo de Referéncia.
7.1.5. No caso dos projetos, os trabalhos estao divididos em duas etapas: Fase Preliminar
e Fase Projetos. A Fase Preliminar consiste nos servicos necessarios aos projetos, tais
como cadastro ou atualizagédo da planta fisica, topografia e sondagem. Essa fase aconte-
cerd somente se o projeto a ser desenvolvido a demandar. Caso contrario, ela sera supri-
mida e os trabalhos comecarédo com os projetos.
7.1.6. O cronograma contempla as duas fases de forma independente e no caso de nao
ser necessario a Fase Preliminar, os dias a ela associados ndo serdo contabilizados.

7.1.7. A execucdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo e

seu respectivo Plano de Trabalho.

7.2. A verificacdo da conformidade da prestacédo do servico seré realizada com base
nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, 0s quais estao
detalhados nos Anexos deste Termo de Referéncia.
7.3.  Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara co-
municacao escrita informando o fato a fiscaliza¢do, a qual competiré a verificagdo dos ser-
vicos e tomara as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente,
de forma definitiva.
7.4. O pagamento dos servicos acontecera apenas com a aceitacao por parte da fisca-
lizagao.
7.5. A partir desse conjunto de informacgdes técnicas, a contratada desenvolvera o ser-
vi¢o, levando em consideragao o Plano de Trabalho recebido.

7.6. Plano de Trabalho (PTA)
7.6.1. Para cada demanda identificada pela FAPEX/SUMAI sera elaborado um

Plano de Trabalho — PTA, o qual ser4 entregue a CONTRATADA, contendo o detalha-
mento do servigo e produtos a serem entregues. O PTA apresentard, no minimo, o
seguinte conteudo:
7.6.1.1. Objeto — Especificando o conteudo e caracteristica da atividade;
7.6.1.2. Metodologia — Descrigdo da concepcao do trabalho a ser desenvolvido
e metodologia através da qual o plano de trabalho sera executado e
acompanhado (relagdo da equipe minima e complementar, descrigdo
dos produtos segundo as etapas de trabalho e forma de apresentacéo,
etc);
7.6.1.3. Plano de Execucéo — Compreende todas as etapas e ac¢des inerentes
aos servigcos a serem realizados para execuc¢ao do objeto do PTA,;
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7.6.1.4. Custos — Detalhamento dos custos especificos para o desenvolvimento
do PTA apresentado em planilha, a qual servira para a medi¢édo do ser-
Vigo;

7.7. Padronizacdo de desenhos e textos

7.7.1. Orientacdes para criacao de arquivos

Os desenhos que comporédo os projetos deverdo ser produzidos com o programa
AutoCAD, versao 2018 ou superior, da Autodesk.

Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office
verséo 2010, ou outro equivalente ou superior.

Os documentos de texto deverao ser fornecidos em papel timbrado da Contratada.

Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office
verséo 2010, ou outro equivalente ou superior.

Para demais arquivos gréficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deveréo ser
acordados, previamente, com a Fiscalizagdo do Contrato.

A identificacé@o dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura
de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

UFBA Sigla de identificagdo da Universidade Federal da Bahia

Uuu Cddigo resumido de identificacdo da unidade a ser projetada,
formado pela combinacao de trés letras, informado pela fisca-
lizagdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmécia

AA Dois ultimos algarismos do Ano em gue o projeto foi elaborado

—

Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construgéo

A = Ampliagdo

D = Demoli¢éo

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto,
sendo:

AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizacao Artificial
CON = Conforto Ambiental
CV = Comunicacéo Visual
DR = Drenagem

EL =. Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagéo

IN = InstalacBes de deteccao, prevencdo e combate a incén-
dios
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PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizacdo

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viério

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topogréfico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

AP = Ante Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn Titulo ou descricdo do desenho/documento em até 12 caracte-
res

RNN Identificador do n° da revisdo (R0O; R0O1; etc.)

EXT Extensao do arquivo

A entrega dos produtos podera ser feita por meio digital. Contudo, caso seja necessério,
a versao final, devera ser impressa e assinada pelo responsavel técnico. Em qualquer
hip6tese é obrigatério a emissao e entrega da RRT/ART dos responsaveis técnicos.

7.7.2. Orientac¢Oes para Elaboracédo de Desenhos em AutoCAD

Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte minima tamanho “12”.

A unidade de desenho padrdo ser4 metro (m), tendo suas separagdes decimais por
virgula e este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.

Os desenhos de projetos serao feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira
grandeza, e apresentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas,
notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrao metro.

O carimbo devera seguir o padréao fornecido pela CONTRATANTE.

As anotagles, legendas e demais observacdes relativas ao projeto, bem como
informacbes relativas as areas (totais, indices, ambientes principais, area de
intervengdo), esquadrias e especificacdo de materiais deverdo ser apresentadas em
quadros separados do carimbo.

A escala de plotagem e o tamanho da prancha devem ser indicados no arquivo de
desenho, ao lado direito externo da area de plotagem, conforme padrdo UFBA.

O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela
abaixo

Formato Padroni-

Largura (mm) Altura (mm) zado
210 297 Ad
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420 297 A3
420 <L <630 297 A3 estendido
594 420 A2
594 <L <841 420 A2 estendido
841 594 Al
841 <1 <1189 594 Al estendido
1189 841 A0

7.7.3. Orientacdes gerais

A Empresa devera fornecer a FAPEX o0s arquivos correspondentes a todos os
documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente
relacionados e identificados.

A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos
padrdes (representacdo, organizacdo e nomenclatura de arquivos e documentos, etc)
previamente definidos.

A escala a utilizar na representacéo geral devera ser conforme documento de Escopo
de Projetos, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os
detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representacdo
adequadas ao seu objetivo.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter
indicag@o do numero total de pranchas que comp&em o conjunto.

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverao ser entregues a FAPEX
em uma via impressa, sendo que os desenhos deverao ser plotados.

Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem
ser submetidos a avaliagdo da SUMAI/UFBA.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser
revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos & nova avaliagédo.

Os tramites para a aprovacdo dos Projetos junto aos oOrgdos oficiais e as
concessionarias de servigos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos
autores dos Projetos.

Para o pagamento de taxas referentes a 6rgéos de avaliacédo e aprovacao de projetos,
a Contratada devera providenciar documentos e procuracdes necessarias para
tramitacao e entregar a fiscalizagdo do contrato Boleto para Pagamento para que seja
efetuado o pagamento pela SUMAI;

A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades
profissionais.
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A FAPEX/UFBA deteré o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos,
assim como de toda a documentacdo produzida na execugdo do Contrato, ficando
proibida a sua utilizacdo sem gue exista autorizacdo expressa da UFBA.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execucédo dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar os mate-
riais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. Ademandado 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas para a elaboragéo
dos servigos a serem contratados:

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.

9.1.6.
9.1.7.

9.1.8.
9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

Realizagao de vistorias “in loco”.

Execucéo de servicos preliminares, quando necessario, tais como Levantamento
Topografico, Planialtimétrico e Cadastral, sondagem;

Elaboragéo de Projeto de Arquitetura conforme “Escopo de Projetos”.
Elaboracao de Projeto de Engenharia conforme “Escopo de Projetos”.

Em todos os projetos deverado ser apresentados um esquema geral, plantas por
pavimentos, plantas de cortes, plantas de detalhes, especificacbes e memoriais
descritivos entre outros documentos técnicos, de modo a definir exatamente
como devera ser a execucao da obra, bem como, Isométricos de Tubulacdes e
Dutos, Fluxogramas e Diagramas, quando for o caso;

Apresentacao de Cronograma da Obra (com memoria de célculo);

Elaboracéo de Planilhas Or¢camentarias Detalhadas por itens, seguindo as dire-
trizes do Tribunal de Contas da Unido - TCU, incluindo, os custos de transporte
dos materiais ndo comumente encontrados no Estado, Meméria de Célculo das
Quantidades, Composicao Analitica, indicacdo das Referéncias de Precos de
cada item (SINAPI ou, quando néo existir, 3 propostas de preco), e Curva ABC,
incluindo os valores referenciais de taxas de beneficio e despesas indiretas —
BDI conforme Acérdao TCU n° 2622/2013 — Plenério;

Caderno de encargos, Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;
Apresentacao por escrito das Justificativas das Solu¢bes Adotadas, sempre que
solicitado no Plano de Trabalho;

Apresentacao de todas as Memoérias de Calculo dos Projetos ou relatérios equi-
valentes do software que por ventura seja utilizado, indicando, também, os pa-
rametros utilizados.

Coordenacado e Compatibilizacdo de Projetos com a eliminacdo de todas as in-
terferéncias;

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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10.1. Proporcionar todas as condi¢Bes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especial-
mente do Termo de Referéncia;
10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;
10.3. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibi-
lidade com as obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢cfes de habilitacdo e
gualificacao exigidas na licitacao.
10.4. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacgéo de execucédo dos ser-
vigcos, dentro das condic¢des, prazos e vencimentos estabelecidos.
10.5. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢éo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encami-
nhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
10.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequa-
das;
10.7. Pagar a contratada o valor resultante da prestagéo de servigo, no prazo e condigbes
estabelecidas nesse Termo de Referéncia.
10.8. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢os da Con-
tratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017,;
10.9. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
10.9.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo repor-
tar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratacao previr o atendimento direto;
10.9.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.9.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, me-
diante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
10.9.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.
10.10. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos ser-
Vigos objeto do contrato;
10.11. Realizar avaliagfes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.12. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado-
cdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagfes pela Contratada;
10.13. Arquivar, entre outros documentos, todo o material recebido, fruto do contrato.
10.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se be-
neficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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11.1. A Contratada indicara um representante técnico na qualidade de Coordenador Ge-
ral de Projetos, para realizar planejamento, programacao e controle de todas as atividades
e etapas para o desenvolvimento do Projeto como um todo.
11.2. A Coordenacéo especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de
seus elementos e componentes devera ser atribuida aos profissionais responsaveis pela
sua concepcao e detalhamento.
11.3. Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

11.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido;

11.3.2. Participar de todas as reunides agendadas com a UFBA,;

11.3.3. Estabelecer a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas areas técnicas

avaliando interferéncias, critérios e solu¢des adotadas;

11.4. A Contratada devera providenciar junto ao CREA, ou CAU, ou CFT as Anotacdes,
Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica (ART / RRT / TRT) referentes a todos os
Projetos e atividades técnicas, objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da Elaboragéo
do Orcamento.
11.5. A contratada devera responder os e-mails da fiscalizacdo em até 24h;
11.6. A contratada devera enviar semanalmente, por e-mail, um relatério sobre o desen-
volvimento dos projetos, incluindo todas as disciplinas.
11.7. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacgdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o re-
cebimento definitivo dos servigos, salvo as taxas de aprovacgao e avaliagdo de projeto pe-
rante orgaos reguladores, quando previsto na planilha orcamentaria.
11.8. A Contratada devera encaminhar a UFBA c6pia dos Projetos com os carimbos e
chancela dos 6rgdos competentes, quando for o caso. O pagamento do referido projeto
estaré condicionado a aprovacao desses 0rgaos.
11.9. Caso seja essencial a substituicdo do Responsavel Técnico apresentado durante o
certame no periodo de execucdo do contrato, a Contratada devera apresentar carta de
justificativa para a substituicdo junto a Certiddes de Acervo Técnicos (CAT) (caso essas
tenham sido exigidas na Habilitagcao) e curriculo do novo profissional, de modo que fique
comprovada a manutengdo das condi¢des da fase de habilitacdo do certame.
11.10. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos, efetuar as modificacdes neces-
sarias a sua aprovacao, seja pela contratante, pelos érgaos publicos competentes, fiscali-
zacgdao e controle, sem custo adicional para a contratante, quando for o caso.
11.11. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a execucao do
objeto, deverd manter um escritorio ou preposto na cidade sede administrativa da contra-
tante, qual seja a cidade de Salvador ou regido metropolitana, estado da Bahia, de modo
a permitir o contato e o atendimento das demandas da Instituicdo de forma continuada e
mais célere. Tal previsdo se d& pela necessidade constante de interagdo com a equipe
técnica da Contratante, de modo a promover, em tempo habil, todos os atos de entrega
dos projetos, necessarios aos futuros processos licitatorios das obras da UFBA.

11.12. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
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imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

11.13. Vedar a utilizagédo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgao Contra-
tante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

11.14. A Contratada deverd possuir ou providenciar os equipamentos, 0s materiais, 0s in-
sumos, a mao de obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvi-
mento de todas as etapas do Projeto.

11.15. Executar os servigcos conforme especificagdes constantes do Termo de Referéncia,
SEeus anexos e a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais; além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificas neste Termo de
Referéncia e sua proposta.

11.16. Prestar todo esclarecimento e permitir acesso aos representantes da fiscalizacdo e
toda pessoa autorizada pela mesma a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias
do Contratado ou de terceiros.

11.17. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

11.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo to-
dos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia ade-
guadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legisla-
cao;

11.19. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.20. Assegurar a Contratante, conforme disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n°5, de 26 de maio de 2017.

11.20.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a contra-
tante distribuir, alterar e utilizar estes sem limitacdes;

11.20.2. os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas,
da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos ge-
rados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros sub-
contratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo ex-
pressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e pe-
nais cabiveis.

11.21. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagédo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere
responsabilidade a Administracao;
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11.22. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condic&do de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagédo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quan-
titativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores fu-
turos e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contrata¢do, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.25. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os projetos efetuados que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.26. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes do-
cumentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta rela-
tiva aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo; 3) certiddes que comprovem a regula-
ridade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contra-
tado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

11.27. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

11.28. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre
limpo e nas melhores condigBes de seguranca, higiene e disciplina.

11.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quais-
guer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descri-
tivo.

11.31. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou repre-
sentantes, dolosa ou culposamente, & Unido ou a terceiros;

11.32. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Contratante possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia.
11.33. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao
em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;
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11.34. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo o 6rgao para a execuc¢do do servico, 0os quais devem estar devidamente
identificados por meio de cracha

11.35. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes da Admi-
nistracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
11.36. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacéo dos servicos;

11.37. Na&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga-
¢Oes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto
nas condi¢des autorizadas no item Subcontratacdo desse documento ou na minuta de con-
trato;

11.38. Participar de reunides, sempre que solicitada pela contratante, com toda a equipe
técnica da Contratada presente.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E vedada a subcontratac&o total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacgéo
completa ou da parcela principal da obrigagéo.
12.2. No caso de subcontratacdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
12.2.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes con-
dicoes:
12.2.1.1. A subcontratacdo depende da autorizacdo prévia por parte do Con-
tratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de quali-
ficacao técnica necessarios para a execucdo do objeto, bem como verificar os
demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regula-
ridade fiscal e trabalhista.
12.2.1.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabi-
lidade integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe re-
alizar a supervisao e coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes con-
tratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
12.2.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada,
no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacédo, man-
tendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notifi-
cando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sang0Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em
gue ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.
12.3. A exigéncia de subcontratacéo néo serd aplicavel quando o licitante for:
12.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.3.2. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pe-
queno porte; e
12.3.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontrata-
céo.
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12.4. A contratada deverd entregar por escrito a relacdo de servicos que serdo subcon-
tratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no maximo
15 (quinze) dias de antecedéncia da execuc¢ao dos servicos, para que a contratante pro-
ceda a devida avaliacdo da documentacéo e conceda a autorizagao ou rejeicao;

12.5. Caso haja necessidade de comprovacao de habilitacdo técnica (apresentacdo de
CAT) em determinados servicos, para o processo licitatorio, estes ndo poderao ser objeto
de subcontratacéo.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagcdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucédo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucédo do contrato consistem na verifi-
cacgao da conformidade da prestagéo dos servi¢os, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

14.2. Afiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produti-
vidade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responséavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada.

14.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, infor-
mando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

14.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verifi-
cadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratu-
ais.

14.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas neste Termo
de Referéncia e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

14.6. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizac@o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique asse-
gurada a disting&o dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa
o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do Contrato.
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14.7. Afiscalizacédo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.
14.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para re-
querer a CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucéo do objeto ou, se for 0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos realizada.

14.10. Em hip6tese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a ava-
liacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados.

14.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que com-
provada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevi-
siveis e alheios ao controle do prestador.

14.12. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do ser-
vico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangBes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.
14.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacédo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
gualidade da prestacéo dos servicos.

14.14. A fiscalizagdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Projetos e Registros
Imobiliarios (CPR/SUMAI).

14.15. A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscali-
zacao dos Contratos de Terceirizacdo, da Instrucdo Normativa n°. 05, de 26 de maio de
2017, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.

14.16. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o0 acom-
panhamento e controle da execucao dos servigos e do contrato.

14.17. O acompanhamento, controle, fiscalizacéo e avaliacao de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corres-
ponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

14.18. Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel
Técnico do Contratado.

14.19. E papel da fiscalizag&o atestar os documentos referentes a concluséo de cada um
dos itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

14.20. As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo, de-
verdo ser solicitadas a Coordenacao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI em tempo hébil
para a ado¢do das medidas convenientes.
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14.21. A Fiscalizacao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos
e com o contrato.

14.22. As determinacg0des e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizacdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contra-
tada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

14.23. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, ensejard a aplicacao de sancbes administrativas, previstas neste Termo
de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliagdo da execuc¢éo do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resulta-
dos (IMR), conforme disposto nesse item, devendo haver redimensionamento no paga-
mento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

15.1.1. N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qua-
lidade minima exigida as atividades contratadas;

15.1.1.1. Entende-se por qualidade minima o atendimento a todos os elementos
de projeto definidos no Anexos deste Termo de Referéncia.

15.1.2. Nao participar de reunides quando solicitado pela fiscalizacao, incluindo aqui
todos os membros da equipe convocados (ou seus substitutos, aprovados pela
fiscalizagdo);

15.1.3. Nao responder aos e-mails da fiscaliza¢éo no prazo de até 24h;

15.1.4. N&o fizer as alteragcbes ou correcdes nos projetos, quando solicitados pela
fiscalizagc&o, no prazo definido pela mesma.

15.1.5. Nao enviar, semanalmente, por e-mail um relatorio sobre o desenvolvimento
dos projetos, incluindo todas as disciplinas.

15.1.6. N&o atender as normas da ABNT e orientacdes de 6rgdos de aprovacdo
(Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria).

15.2. A utilizagédo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para avaliacdo de prestacéo de servico.

15.3. A aferigdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

15.3.1. Para cada subitem do item 15.1 a pontuacao sera a que segue:

a) Quando nado houver ocorréncia — 6 pontos
b) Quando houver 01 ocorréncia — 5 pontos
¢) Quando houver 02 ocorréncias — 4 pontos
d) Quando houver 03 ocorréncias — 3 pontos
e) Quando houver 04 ocorréncias — 2 pontos
f)  Quando houver 05 ocorréncias — 1 ponto
g) Quando houver 06 ocorréncias — 0 ponto

15.3.2. A faixa de pontuacéo sera de acordo com a tabela abaixo:
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FAIXA DE PONTUACAO| PAGAMENTO DEVIDO |FATOR DE AJUSTE DO NIVEL DE SERVICO
De 25 a 24 pontos 100% do valor devido 1,00
De 23 pontos 98% do valor devido 0,98
De 22 pontos 96% do valor devido 0,96
De 21 pontos 93% do valor devido 0,93
De 20 pontos 90% do valor devido 0,90
abaixo de 20 pontos 90% do valor devido + multa 0,90+ multa

15.3.3.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A (Da Fiscalizacdo Técnica), da Instru-
¢do Normativa SEGES/MP n° 05/2017, ser& indicada a retencdo ou glosa do paga-
mento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
caso a contratada:

15.3.3.1. Nao produzir os resultados acordados, ou deixar de executar, ou nao exe-
cutar com a qualidade minima exigida (15.1.1.1), tendo como critérios além do Escopo
de Projetos todas as orienta¢des contidas nesse Termo de Referéncia.

15.3.3.2. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servigo, sobretudo com a substituicdo de responséaveis técnicos, sem a anuéncia da
fiscalizacgéo.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

16.1.1. Apds a aprovacao, pela contratante, de cada etapa finalizada, de acordo
com Cronograma estabelecido para cada PTA/OS, a Contratada apresentara a me-
dicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoéria de
calculo detalhada (se for o caso), para andlise da fiscalizacao.
16.1.1.1. A fiscalizagdo avaliar4 o material recebido bem como aplicara o IMR —
Instrumento de Medic&o de Resultado.
16.1.2. Apd6s aprovacdo do produto recebido, pela fiscalizacdo, a contratada
deve emitir a Nota Fiscal.
16.1.3. No caso de servico definido no PTA/OS, em etapas, este estara concluido
quando os servicos previstos, estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurara o resultado das avalia-
cOes da execucado do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacéo dos servicos realizados em consonancia com 0s in-
dicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.
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16.1.3.2. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referén-
cia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fi-
xado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da apli-
cacao de penalidades.

16.1.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou ma-
teriais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou Unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas.

16.1.3.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

16.1.4. No prazo previsto em cronograma, a partir do recebimento dos docu-
mentos da contratada, o fiscal devera elaborar relatério circunstanciado em con-
sonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.1.4.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, 0
relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, de-
vendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.1.4.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério
com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

16.1.4.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucgdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do ser-
vigo conforme esse Termo de Referéncia.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a em-
presa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. Nao se admite pagamento antecipado. O pagamento sera realizado somente com
servico concluido e aceito pela fiscaliza¢ao.
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17.4. Os servicos serdo pagos, de forma individual, conforme valores estabelecidos nos
Planos de Trabalho, considerando as etapas, quando houver. Dessa forma, serdo emitidas
gquantas faturas forem necessarias, a fim de cobrir as demandas da contratante.

17.5. O custo de cada servico estara definido em seu PTA correspondente e sera calcu-
lado de acordo com a unidade definida na planilha orcamentéria.

17.6. Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer nao excederdo aos
limites estabelecidos serdo realizados mediante justificativa e acordo entre as partes.
17.7. Os projetos serao recebidos definitivamente apés aprovacao pela fiscalizacéo e se-
rdo encaminhados para medicdo, de acordo com a fase de que trata o cronograma da OF
correspondente.

17.8. Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvol-
vimento, a fiscalizag&o avaliar4 o material remanescente e, se o aceitar, encaminhara para
0 pagamento das pecas finalizadas. Nesse sentido, 0 pagamento sera realizado de acordo
com o valor de cada disciplina de projeto finalizado.

17.9. No caso de haver necessidade de aprovagéo de projeto em algum 6rgao (ex. Corpo
de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, etc), o pagamento fica condicionado a aprovacao desse
orgéo. Podendo, a critério da fiscalizagdo, fazer um pagamento parcial de até 50% do valor
do servigo.

17.9.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.9.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da com-
provacgdo da regularidade fiscal.

17.9.2.1. Constatando-se a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, a
contratante notificard a contratada para o saneamento da irregularidade no prazo de cinco
dias uteis, renovaveis por igual pedido, a critério da contratante.

17.9.2.2. Persistindo a situacao de irregularidade, a contratante adotard as medidas
necessarias para a rescisdo do contrato, sem prejuizo a apuragado de eventuais prejuizos
decorrentes da situacado apresentada, em constante observancia a ampla defesa e ao con-
traditorio.

17.9.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

17.9.3.1. O prazo de validade;

17.9.3.2. A data da emisséo;

17.9.3.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

17.9.3.4. O periodo de prestagao dos servigos;

17.9.3.5. O valor a pagar; e

17.9.3.6. Eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

17.9.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidagédo da despesa, o pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;
17.9.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
17.9.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera verificada a manutencéo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.
17.9.7. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, serao observa-
dos os critérios 17.9.2.1 e 17.9.2.2.
17.9.8. Havendo a efetiva execucao do objeto, 0os pagamentos serdo realizados nor-
malmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regula-
rize sua situacao.
17.9.8.1. Seré rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadim-
plente, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.
17.9.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legis-
lacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
17.9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das se-
guintes formulas:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438

I=(TX) = (6/100) / 360 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. REAJUSTE

18.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacéo das propostas.

18.2. Apobs o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA,
0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pela CONTRATANTE, do indice
IGP-M, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V ({-19/I° onde:
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R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente

a data fixada para entrega da proposta na licitacédo;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;
18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera con-
tado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRA-
TANTE pagard & CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
18.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o defi-
nitivo.
18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser deter-
minado pela legislagdo entdo em vigor.
18.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo adi-
tivo.
18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, compro-
vante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, com validade durante a execu¢édo do contrato e 90 (no-
venta) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.
19.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a FAPEX a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
19.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagcfes nele previstas;
19.2.2. Prejuizos diretos causados a FAPEX decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;
19.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela FAPEX a contratada; e
19.2.4. Obrigacg0es trabalhistas e previdenciarias de qualguer natureza e para com
0 FGTS, nado adimplidas pela contratada, quando couber.
19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.
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19.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta es-
pecifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.
19.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emiti-
dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmi-
cos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
19.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
19.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a ga-
rantia deverda ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.
19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.
19.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a ma-
téria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:
19.10.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levanta-
mento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;
19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso
a FAPEX ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
19.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa a Contratada que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em de-
corréncia da contratacao;
20.1.2. Arecusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devida-
mente convocada, dentro do prazo estabelecido pela FAPEX, equivale a inexecucdo
total do contrato, sujeitando-a as penalidades estabelecidas.
20.1.3. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
20.1.4. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;
20.1.5. Comportar-se de modo inidéneo; ou
20.1.6. Cometer fraude fiscal.
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20.1.7. Nao atender as orientacdes da UFBA, sobretudo aquelas apontadas formal-
mente, por meio de oficios.
20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a FAPEX pode aplicar a
Contratada as seguintes sancdes:
20.2.1. Adverténcia por escrito, guando do ndo cumprimento de quaisquer das obri-
gacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;
20.2.2. Multa de
20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracao,
no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagédo do objeto, de forma
a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo
da resciséo unilateral da avenca,
20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto (entendendo-se como atraso
nas etapas do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigacdo assumida.
20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;
20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorroga-
cdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizar4 a Administracdo Contratante a promover a rescisdo do con-
trato;
20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consi-
deradas independentes entre si;
20.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a FAPEX pelo prazo de até
dois anos;
20.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAPEX, enquanto perdu-
rarem 0s motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagdo pe-
rante a propria Contratante, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Con-
tratante pelos prejuizos causados;
20.5. A autoridade competente, na aplicacédo das sanc¢des, levara em consideracao a gra-
vidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.
20.6. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGOES
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situac&o que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia,;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 0os senicos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacao para executar os seni¢os contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar seni¢o determinado pela fiscaliza¢do, por senigo e por dia; 2
Para ositens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgéo fiscalizador, por 5
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do senico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos néo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 3
e por ocorréncia,;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no Termo de 1
Referéncia/Contrato;

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos itens 20.3 e 20.4 supra, as
empresas ou profissionais que:
20.7.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.7.2.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
20.7.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo
em virtude de atos ilicitos praticados.
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20.8. Se, durante o processo de aplicacédo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarios a apuracao da responsabilidade da empresa serdo remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual ins-
tauracado de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.
20.9. A apuracéo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na FAPEX.
20.10. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos ad-
ministrativos especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administra-
cao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.
20.11. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo ad-
ministrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
20.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos va-
lores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medicoes,
ou recolhidos em favor da FAPEX, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
cobrados judicialmente.
20.12.1. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos
causados pela conduta do licitante, a FAPEX podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.
20.12.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicaco enviada
pela autoridade competente.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornece-

dor estéo previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
21.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal dos
Técnicos Industriais — CFT, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico
(s), da regido a que estiverem vinculados.

21.3.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responséavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA / CAU / CFT do Estado da Bahia, deveréo ser
providenciados o0s respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assi-
natura do contrato.
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21.3.2. Relacdo nominal da equipe técnica minima e sua respectiva funcéo, con-
templando todos os profissionais elencados abaixo.

EQUIPE TECNICA MINIMA

Ite

Especialidade Area de Atuacgéo

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Coordenagéo

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Cadastro arquitetdnico / as-built

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto arquitetdnico / acessibilidade

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de estrutura em concreto armado

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de instalages hidraulicas

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de prevencgéo e combate a incéndio

Projeto de instalacéo elétrica de baixa tensao / luminotéc-

Arquiteto / Engenheiro / Técnico .
nica

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de climatizagédo / ventilagdo mecéanica / exaustao

OO N [O0b~h|lWIN|F

Arquiteto / Engenheiro / Técnico Orcamento

21.3.2.1. No documento de listagem dos nomes da equipe minima devera vir
expressamente declarado que os profissionais indicados aceitam a incluséo de
Seu nome na equipe técnica, bem como as suas assinaturas. A data do docu-
mento devera ser posterior a publicacdo do Edital.
21.3.2.2. A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apresentar
as RRT / ART / TRT dos projetos por ela desenvolvidos.
21.3.2.3. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima apresen-
tada pertencam ao quadro de funcionarios ou sejam Responsaveis Técnicos
pela empresa dispensa-se as assinaturas na lista.
21.3.3. Comprovante de regularidade e quitacdo no Conselho de Classe (CREA
/ICAU / CFT) de cada um dos membros da equipe minima.
21.3.4. Apresentagdo de cépia autenticada de Certidao de Acervo Técnico — CAT,
registrada no CREA / CAU / CFT, associada a Atestados fornecidos pela contratante
do projeto (pessoa juridica de direito publico ou privado), contendo o objeto, o peri-
odo, a area construida e demais informagfes que comprovem que a equipe minima
da licitante elaborou projetos executivos, na sua area, de forma satisfatoria nas se-
guintes disciplinas e areas igual ou superior aos projetos a serem desenvolvidos
(A=1.500,00 m2 — 10% da area estimada por disciplina, objeto da licitacéo):

21.3.5. Relagdo nominal da equipe técnica complementar e sua respectiva fun-
¢cao, contemplando todos os profissionais elencados abaixo.

EQUIPE TECNICA COMPLEMENTAR

Iltem

Especialidade Area de Atuacgéo
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1 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Topografia / sondagem

2 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de instala¢des para gases especiais / GLP
3 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de cabeamento estruturado

4 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de impermeabilizacéo

5 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de CFTV e controle de acesso

6 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de acustica

7 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de estrutura metdlica

8 Arquiteto / Engenheiro / Técnico Projeto de SPDA

21.3.5.1. No documento de listagem dos nomes da equipe complementar de-
vera vir expressamente declarado que os profissionais indicados aceitam a in-
clusdo de seu home na equipe técnica, bem como as suas assinaturas. A data
do documento devera ser posterior a publicacdo do Edital.
21.3.5.2. A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apresentar
as RRT/ART/TRT dos projetos por ela desenvolvidos.
21.3.5.3. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima apresen-
tada pertencam ao quadro de funcionarios ou sejam Responsaveis Técnicos
pela empresa dispensa-se as assinaturas na lista.
21.3.5.4. Comprovante de regularidade e quitagcdo no Conselho de Classe
(CREA/CAUICFT) de cada um dos membros da equipe complementar.
21.3.5.5. Apresentacdo de copia autenticada de ART/RRT/TRT contendo o
objeto, o periodo, a area construida e demais informacgées que comprovem que
a equipe complementar da licitante elaborou projetos executivos na sua area,
em areas igual ou superior aos projetos a serem desenvolvidos (A=1.500,00 m?
— 10% da area estimada por disciplina, objeto da licitacéo):
21.3.5.6. Os profissionais que compdem a equipe complementar poderao acu-
mular mais de uma disciplina, desde que apresente as ART/RRT/TRT de cada
uma delas.
21.3.5.7. A designacgéao “engenheiro” significa que o profissional podera ter for-
macao em qualquer area da engenharia devidamente habilitada, desde que
comprove sua atuacao, por meio de ART/RRT/TRT de servigos concluidos, na
area que se responsabilizara tecnicamente.
21.3.6. No decorrer da execugdo dos servicos, os profissionais de que trata
esse item poderao ser substituidos por outros profissionais de experiéncia equi-
valente ou superior, comprovadas pelos mesmos documentos exigidos na lici-
tacdo e, apresentados a fiscalizacdo com antecedéncia de 15 (quinze) dias da
data de entrega dos projetos que irdo “assinar’.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
21.4.1. Preco de referéncia do 6rgdo: R$ 624.959,41 (seiscentos e vinte e
quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).
21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha orcamentaria (Anexo II).

21.5. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

21.6. As licitantes deverdo preencher a planilha apresentada no Anexo I, infor-

mando o “FATOR K”, que indica o desconto global da licitante em relagao ao prego
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do 6rgdo. Nao serdo aceitas modificacdes dos valores/m? das disciplinas de projeto
de forma individualizada.

21.7. As regras de desempate entre as propostas sao as discriminadas no Edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O valor maximo da contratacdo é de R$ 624.959,41 (seiscentos e vinte e

quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

22.2. A estimativa de preco foi elaborada a partir da seguinte metodologia:
22.2.1. Obteve-se os valores de projetos/m2 com base na tabela SINAPI,
bem como cotacdes no mercado, quando da falta do servi¢o na referida base

de dados:
Item Semnico Sistema| Cddigo |Unidade| Custo
1. |ESTUDOS E ANALISES NA AREA DE ARQUITETURA SINAPI | 33953 H RS 70,59
2. |ESTUDO E ANALISES NA AREA DE ENGENHARIA, SINAPI | 100306 H RS 128,03
3. |ACOMPANHAMENTO TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA SINAPI | 33853 H RS 70,58
4 |ACOMPANHAMENTO TECNICO WA AREA DE ENGENHARIA SINAPI | 100306 H RS 128,03
5.  |ELABORACAQ DE PROJETOS DE ARQUITETURA ORSE 7030 M2 RE 2.139,00
5. |CADASTRO ARQUITETONICO ORSE 13581 m? RS 6,03
7. |PROJETO DE ACUSTICA ORSE 13268 m? RS 60,44
8. |PROJETO DE ACESSIBILIDADE ORSE 13513 m2 RS 286
9. |CADASTRO TOPOGRAFICO ORSE 5346 m2 RS 0,35
10. |PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ORSE 7102 m2 RS 10,03
11. |PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS ORSE 7102 m2 RS 10,03
12.  |PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA ORSE 7102 m? RS 10,03
13. |PROJETO DE IMPERMEABILZACAD SINAPI | 100308 H RS 125,03
14, |SONDAGEM DE SOLO ORSE 10018 m RS 140,97
15. |PROJETO DE INSTALAGOES SANTARIAS, PLUVIAIS E AGUA POTAWEL ORSE 7344 m2 RS 3,02
16. |PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E LUMINOTECNICO ORSE 7319 m2 RS 6,50
17.  |SISTEMA DE PROTECAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) ORSE 11501 m RS 1,35
18. |PROJETO DE PREVENCAD CONTRA INCENDIO E PANICO ORSE 7352 m? RS 4,53
19 |PROJETO DE INSTALACOES DE GAS LIQUEFEMO DE PETROLEQ (GLP} ORSE 13515 uni RE 1.838,00
20. |PROJETO DE AR COMPRIMIDO E GASES ESPECIAIS ORSE 7367 m? RS 158
21. |PROJETO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS E WVOZ ORSE 7355 m2 RS 2 65
22, |PROJETO DE INSTALACAQ DE AR-CONDICIONADO, VENTILACAD MECANICA E EXAUSTAD ORSE 7362 m2 RS 4,05
23. |ELABORACAO DE ORCAMENTOS SINAPI | 100306 H RS 128,03
24.  |PROJETO DE SISTEMA DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO ORSE 7362 m? RE 1,28
25. |PROJETO DE AS-BUILT ORSE 13581 m? RS 6,03

22.2.2. Considerada a ultima area anual aproximada (15.000,00 m?) de soli-
citacOes de projetos recebidas pela CPR/SUMAI, conforme item 1.2;

22.2.3. Simulacéo onde foi considerado as disciplinas mais usuais para um
projeto de pequena reforma e o custo total/m2, tomando como referéncia um
laboratério de 100 m2.
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Exemplo de composicao de custo estimado de bloco de projetos
DISCIPLINA M2 100,00

Projeto de arquitetura R$ 21,39 | R$ 2.139,00
Projeto de instalacdes hidro-sanitarias R$ 3,02 | R$ 302,00
Projeto de Instalacdes Elétricas R$ 6,90 | R$ 690,00
Projeto climatizacao R$ 3,40 | R$ 340,00
Projeto de cabeamento estruturado R$ 2,66 | R$ 266,00
Planilha orcamentaria R$ 4,29 | R$ 429,40

Total: R$ 41,66| R$ 4.166,40

22.3. Dessa forma, se chegou a estimativa de custo para o contrato de R$
624.959,41 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e
guarenta e um centavos).

23. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

23.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos previstos em Projetos apoiados/geridos pela FUNDACAO DE APOIO A PES-
QUISA E A EXTENSAO junto & UFBA.

23.2. Os contratos deverdo observar a vigéncia e dotacdo orgamentéaria de cada projeto.

24. LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS

24.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das
Portarias, e:
24.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das
Resolucdes, das Instrucdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito
da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, in-
clusive por suas subcontratadas, independente de citacéo:
24.1.2. Cdbdigos, Lei de uso e ocupagédo do solo, leis, decretos, portarias € normas
federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de
servicos publicos,
24.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
24.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Nor-
mas Técnicas — ABNT;
24.1.5. Regulamentos do INMETRO;
24.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -

MTE;
24.1.7. Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA /
CAU / CFT,;

24.1.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil —SINAPI;
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24.2. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.
25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Re-
feréncia, de forma a garantir a conclusédo dos servicos;
25.2. Fica definido como gestor do contrato, a Coordenacao de Licitacdes e Contratos da
FAPEX, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da
SUMAI:
25.2.1. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscaliza-
¢cdo da execucgao e cumprimento do objeto contratado;
25.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a sempre
informada do andamento dos servicos e das recomendac¢fes dada para execucédo dos tra-
balhos.
25.4. Serdo mantidas Reunifes Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das
partes, para o encaminhamento das solu¢des dos problemas que venham a surgir no an-
damento dos servigos.

26. MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

26.1. Seréo disponibilizados os seguintes documentos para subsidiar a elaboragéo do
Projeto:
a) Arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras definicbes de ar-
quivos ( a ser entregue com a Ordem de Servico);
b) Arquivo em CAD com estudo preliminar do projeto de arquitetura ou Projeto
Basico/Executivo de Arquitetura;
26.2. Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de interven-
¢ao, serdo colocados a disposi¢éo da Contratada, que se incumbird de executar quaisquer
conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessarios para o desenvolvimento do
trabalho.

27. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO OBJETO

27.1. O objeto a ser contratado constitui um servi¢co de natureza continuada, sem dedi-
cacao exclusiva de méo de obra, por tratar-se de prestacdo de um servico especifico por
periodo predeterminado.

27.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado no
interesse da contratante, mediante termo aditivo, até o limite maximo de 60 (sessenta) me-
ses.

27.3. No que tange a execuc¢do dos projetos, seus prazos obedecerdo a dinamica de
entrega definidos no Plano de Trabalho.
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28. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

28.1. Cada OS teréa seu cronograma e Plano de Trabalho especificos, definindo o prazo
de execucdo para o servico a ser desenvolvido.

28.2. A contratada devera prever a necessidade de desenvolver varios servicos de forma
concomitante, precisando para isso possuir equipe técnica disponivel.

28.3. No caso de atrasos por parte da contratante, o cronograma podera ser avancado,
mantendo-se a quantidade de dias prevista para a revisdo por parte da Contratada, sendo
necessario, entretanto a tramitacao de aditivos de prazo.

29. DO ORGAO FISCALIZADOR

29.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI, da Universidade Fe-
deral da Bahia

30. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA

Fundacao de Apoio a Pesquisa e a Extensao (FAPEX) e Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura (SUMAI).

31. RESPONSAVEL PELO ELABORACAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

Eng Kleber Lima Oliveira Arqg. Bruno Oliveira Santana
SIAPI 14791994 SIAPI 1661227
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