MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Obras, Reformas e Or¢gamento - COR/ SUMAI

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/ PROJETO BASICO

1. RESUMO

Processo

Modalidade: Seleg¢ao Publica — Decreto n° 8.241/2014

Tipo: Menor Preco, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario

Numero da Licitacao:

OBJETO: O objeto desta licitagdo & a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para conclusao da obra de reforma da Farmacia Universitaria,
localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmacia, da Universidade Federal da Bahia, Salvador,
Bahia, mediante o regime de empreitada por prego unitario, tendo como base os projetos fornecidos, e as
condigOes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme descrigao a seguir.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 522.414,28 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e catorze reais e
vinte e oito centavos).

Fonte de Recursos:

Data de Abertura:

Horario:

Endereco Eletronico: www.fapex.org.br

2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato.
2.1.2. Administracdo — FAPEX, que contratara os servigos objeto da presente licitagao.
2.1.3. Contratante FAPEX, que contratara os servigos objeto da presente licitagao.
2.1.4._Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatorio, a quem seréd adjudicado o
objeto deste certame.
2.1.5. _Fiscalizagdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este

ultimo devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7._UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagéo.
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3. OBJETO

3.1. O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para conclusdo da obra de reforma da Farmécia
Universitaria, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmacia, da Universidade Federal
da Bahia, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por prego unitario, tendo como base os
projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

3.2. O objeto da licitagao tem a natureza de reforma.

3.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os descriminados no ANEXO 03 — ORCAMENTO
E CRONONOGRAMA.

3.4. O contrato tera um prazo de execucéo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

3.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.

3.6. O regime de execugéo do contrato sera de o de empreitada por prego unitario.

3.7. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.7.1. - ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS.

3.7.2. - ANEXO 03 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA.

3.7.3. - ANEXO 04 - COMPOSICOES DE SERVICOS.

3.7.4. - ANEXO 05 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITACAO.

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A presente obra tem como objetivo concluir a reforma do espago a ser ocupado pela Farmécia
Universitaria, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmacia, da Universidade Federal da
Bahia. Esse espago ocupa uma area de 298,05 m? contemplando os seguintes espacos: Recepgao
Unica para pacientes em uso de medicamentos industrializados (SUS) e usuérios do servico de
manipulacdo; Sala para o atendimento de usuérios do servigo de manipulagéo; Salas para o servigo de
dispensacdo de medicamentos industrializados e atencdo farmacéutica; Sala para a realizagdo de
servicos farmacéuticos como afericio da pressdo arterial e medicdo de glicemia; Area de

paramentacao e circulagédo limpa; Laboratério de manipulagéo de liquidos e semissolidos; Laboratério
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de manipulagao de sélidos; Laboratorio de manipulagdo homeopatica; Laboratorio de manipulagéo de
antibioticos; Laboratério de manipulagdo de medicamentos controlados; Laboratorio para o
fracionamento de medicamentos; Laboratério de Controle de Qualidade Fisico-quimico de matéria-
prima, produto acabado e embalagens; Area de lavagem de utensilios e material de embalagem:
Depdsito de Material de Limpeza (DML); Sala para anélise prévia da prescricdo dos itens a serem
manipulados; Sala de conferéncia de produtos acabados; Sala de administragdo. Grau de risco
ergondmico médio; Recepcdo de insumos farmacéuticos; materiais de embalagem e rotulagem e
medicamentos industrializados; Almoxarifado para a guarda de medicamentos industrializados;
Almoxarifado para o armazenamento de insumos farmacéuticos e materiais de embalagem e
rotulagem; Vestiarios masculino e feminino para servidores e estudantes; Sanitarios feminino e
masculino para usuarios do servico, adaptados também para portadores de necessidades especiais
(PNE).

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos alocados

na Fundacao de Apoio a Pesquisa — FAPEX.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

6.1.1. Registro ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regido a que estiverem vinculados.

6.1.1.1.No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA ou no CAU do Estado da Bahia, deveréo ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

6.1.2. Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

6.1.2.1.A comprovacéo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos termos

da Resolugéo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia,
Pagina 3 de 55

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Obras, Reformas e Orgamento - COR
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagao/ Ondina
Avenida Milton Santos s/n, CEP 40.170-115 - Salvador/ BA -Tel.: +55 (71) 3283-5836



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Obras, Reformas e Or¢gamento - COR/ SUMAI

Arquitetura e Agronomia - CONFEA, seré exigida dos seguintes profissionais, legalmente
habilitados, conforme Resolugéo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:
6.1.2.1.1.Engenheiro Civil.

6.1.2.2.0 responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera pertencer
ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragao de compromisso
de vinculagao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

6.1.3. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda uma
relacdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um
contrato da prestagéo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

6.1.4. O responsavel técnico pela execugéo da obra e que respondera pela mesma sera o engenheiro
civil, apresentado no certame licitatorio. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na
obra, compativel com carga horéaria da planilha orgamentéria.

6.1.5. No decorrer da execugéo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser substituido,
nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢éo seja aprovada pelo contratante.

6.1.6. Apresentacgéo das seguintes declaragdes:

6.1.6.1.Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragao formal de que dispora, por
ocasido da futura contratacdo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto desta licitagéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execucgao dos servigos.

6.1.6.2.Declaragdao de conhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaracédo de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, € de que é
detentor de todas as informacdes relativas a sua execugao, razao pela qual, a alegacéo de

seu desconhecimento néo sera admitida como justificativa para que a contratada se exima
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das obrigagdes assumidas em decorréncia desta concorréncia.
6.1.6.2.1.A Declaragdo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar
ciente das condigdes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a obra.

6.1.7.E vedada a participacéo de cooperativas.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1.

7.2,

7.3.

74.

1.5.

7.6.

Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71) 3283-5813 ou pelos e-mails:
josemendonca@ufba.br, luciene.moraes@ufba.br e fabricio.ribeiro@ufba.br.
O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia util anterior & data prevista para a abertura da sessao publica.
7.2.1.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagéo para a realizagao da vistoria.
7.2.2.0 documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitagao técnica, caso este ndo seja o representante legal.
De acordo com o Acérddo n° 889/2010, Plenério, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 63 da Lei n° 14.133/2021, além de “ser salutar que a Licitante conhega as
condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagéo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitagéo, de eventual necessidade de adaptagdes que se
fizerem necessarias para a prestacdo dos servigos”.
A realizacdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagéo conhecer detalhadamente
0s servigos que deverao ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade dos mesmos.
Considera-se fundamental que todos os licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condicdes, restricdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos licitantes a realizagdo de
algumas medigdes in loco.

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
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instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
7.7. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais

para cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. A execucdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento, cujas
etapas observarao o cronograma fisico-financeiro.

8.1.2.E facultada & contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a apresentagao de
novo cronograma fisico-financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que nédo ultrapasse os
prazos contratuais. Tal cronograma serd analisado pela fiscalizagao que podera aceitar ou
ndo. No caso de ndo aceitacdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame
licitatdrio.

8.1.3.Nao seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

8.2. Durante a execuc¢do dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da administracao
que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

8.3. A verificacdo da conformidade da prestacdo do servigo sera realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

8.4. Quando os servigos contratados forem concluidos, a contratada apresentara comunicagéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a verificagdo dos servigos e tomara as devidas

providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. A contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de forma
a garantir a conclusao das obras e servigos.

9.2. Fica definido como gestor do contrato, a Fundagdo de Apoio a Pesquisa - FAPEX, tendo como
auxiliares os seguintes fiscais, definidos em portaria especifica da SUMAI:

9.2.1.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugéo e
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cumprimento do objeto contratado.

9.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — que auxiliard o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do
projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necesséarios para a execugao do
objeto contratado.

9.3. A contratada deverd entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre informada do
andamento dos servigos e das recomendagdes dada para execugao dos trabalhos.
9.4. Serdo mantidas reunides técnicas administrativas, provocados por qualquer das partes, para o

encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1.Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada deverd disponibilizar os materiais, €
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necesséarias aos

servigos discriminados na planilha orgcamentaria, promovendo sua substituigdo quando necessario.

PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

11.1.0 prazo previsto para a execugdo dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugdo do servico ou documento equivalente, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

11.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da

assinatura do instrumento contratual.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

12.1.0 custo estimado da contratagdo é de R$ 522.414,28 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e
catorze reais e vinte e oito centavos). Os precos foram obtidos através das composi¢bes dos custos
unitarios, menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, de acordo com o
Decreto n°7.983 de 8 de abril de 2013.

ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

13.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliagdo de todos os itens dos servicos
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listados na planilha orgamentéria (quantidades e pregos unitarios) para formagéo do prego da obra
apresentada pelo 6rgéo licitante.

13.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria em relagéo a listagem de
servico e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, caberd ao mesmo
apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame.

13.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagao ao prego apresentado de um ou alguns itens
do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de
05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composigado de formagdo do
preco dos itens questionados.

13.4.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagédo aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de prego, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, caberd ao mesmo apresentar formalmente a
comissao de licitacdo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, contendo a meméria de célculo do levantamento do(s) item(ns)
questionado(s). Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugédo dos servigos, no
caso de se lograr vencedor.

13.5.Em caso de itens de servicos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios para a
continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢cdo com base no SINAPI ou no
minimo de trés cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual
a obra serd realizada, de modo que justifique 0 seu recurso e sua possivel alteragéo.

13.6.N&o seréo considerados apos a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis ou de
quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo érgéo.

13.7.Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgao, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI.

13.8.A planilha apresentada pelo érgéao tem como base o SINAPI sem desoneragao, as empresas que se
apresentarem como desoneradas ndo poderdo ter seus precos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

13.9.0 contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da contratagéo, devera ter computado
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nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugdo dos servicos,
tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do TCU.

13.10. Tais questionamentos acerca da planilha or¢camentaria poderdo ser enviados a comisséo de
licitagdo por meio do e-mail licitacao@fapex.org.br, com coépia para pmbrito@ufba.br,
luciene.moraes@ufba.br, fabricio.ribeiro@ufba.br e josemendonca@ufba.br.

13.11. Apods a adjudicacédo do objeto da licitagdo, ndo seré levada em conta qualquer reclamagéo ou
solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos precos constantes da proposta do licitante vencedor
do certame.

13.12. Né&o sera admitida reivindicagédo de alteragé@o dos pregos sob alegagdes tais como: perdas néo
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos

incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

14, CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES
14.1. Para célculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
Orientacdes para a Elaboracao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

(1+(AC+S+R+G)).[1+DF).(1+L)
(1-1]

BDI= —-1|*100

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administragao central

S é uma taxa representativa de seguros

R corresponde aos riscos e imprevistos

G ¢ a taxa que representa o dnus das garantias exigidas em edital

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras

L corresponde a remuneragao bruta do construtor

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
14.2. O licitante devera apresentar em papel e midia, junto a a proposta de prego, a memoéria de célculo do

BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo nos campos azuis 0s

valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua composigéo do BDI.
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14.3. Obriga-se o licitante a apresentar as memorias de célculo com os valores das taxas, pois a néo
apresentacéo das referidas memorias do célculo do BDI implicara a desclassificagdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.

14.3.1. Constam, no ANEXO 03 do Termo de Referéncia, a planilha orgamentaria, as planilhas de
calculo dos BDI's (servigos e equipamentos) na qual os participantes deveréo, nos campos azuis,
definirem suas taxas para a formacao dos seus BDI’s.

14.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos licitantes poderéo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor
total de todos os servigos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no ltem - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

14.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composicdo do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas
empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006.

14.6.Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

14.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislag&o tributaria.

14.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagédo tributaria do(s) municipio(s) onde serao

prestados os servigos previstos da obra.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVIS AQ:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICO S
BDI APLICADO NA OBRA FALXA S DE ADMIS 5/BILIDADE DE ACORDC COM
. O ACORDAD N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAD PERC. (%} .
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesa sIndiretas
A Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,57% 127% 12T%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,58% 1,23% 1,35%
Al [Administracao Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO 0,00% 6,16% 7.40% 8,96%
Total do Grupo B = 0,00%
300 |Impostos CALCULD DOISS
CA FIS /PASEPR 0,00% ALIUOTA %DEMAO DE| ALiQUOTA
C-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL [ %) OBRA FINA L [%%)
c-3 |55 0,00% 5,00% [ soo0se | 250%
C-4 CPRB (Contribuicde P revidenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= 2 o
Total do GrupoC 0,00 VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Formula Para Caleulo do B.D.1 DE ED|F|905 DE ACORDO COM O
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(([1+A4=A1=A2 (1A (1B 1)) (1-C)-1
11+ +A2["1=AJF(1+B1)V(1-C)- 1 GUARTIL | MEDIO | 3* QUARTIL
20,34% 22 12% 25,00%
Bonificacio Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00% | |

Planilha Protegida exceto os itens em azul

14.9. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizagao da féormula apresentada para o

14.10.

referido calculo do BDI implicara a desclassificagao automatica do licitante.

O licitante devera apresentar em papel e midia, junto a a proposta de prego, Envelope 2, a

planilha de composig¢do de encargos sociais, modelo a seguir, devidamente preenchida e assinada ou

uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus

encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
COM DESONERACAQ SEM DESONERACAQ
CODIGO DESCRIGE\O HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
%% %% % %
GRUPOA
Al NSS
A2 SESI
A3 SEMAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
AB SALARIO EDUCACAD
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
AB FGTS
AQ SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUFPOB
B1 REPOUS0O SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXUO-EMNFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRQ SALARIO
BS LUCEMNCA PATERNIDADE
BE& FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DI&S DE CHUVAS
Bg AUKUO ACIDEMNTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERMIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
c1 AVISO PREVIO INDEMZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
c3 FERIAS INDEMEADAS
c4 DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CUASA
o7 INDEMIZACAD ADICIONAL
H TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
01 REINCIDEMCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDEMCIA DE GRUPO & SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADC E REINCIDENCIA DO
Dz FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEMIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11. A néo apresentacao das planilhas de encargos sociais implicara na desclassificacao
automatica do licitante.
14.12. O licitante devera apresentar junto a a proposta de prego, planilha com todas as composicdes

de pregos analiticas de cada servigo listado na planilha de orgamento que efetivou o preco final do
objeto licitado, em papel e midia, de acordo com 0 modelo abaixo ou planilha equivalente.
14.13. A nédo apresentagdo das planilhas de composi¢ao analitica de servigos implicara a

desclassificagao automatica do licitante.
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MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVIGO LISTADO NA PLANILHA DE ORGAMENTO

SERVIGO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAQ Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mac-de-obra
Encargoes Sociais ___ %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRIGAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTASE EQUIPAMENTO

DE SCRIGAD Unidade Quantidade Prego Unitario Valor
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRIGAD Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Totalde C =
D. Custo Direto

TOTALD=Tofalde A # Totalde B+ Totalde C =

E. BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Cusio Direto)
E.2 - Beneficios (incidentes scbre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E=
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

14.14. Também deveréa ser considerada, na composicdo de precos de cada licitante, a necessidade
de que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os
licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana — devendo
ser evitada a utilizacdo de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

14.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,

cabera a comissao, a decisao de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagéo.
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15. ADITIVOS DE SERVIGOS OU INSUMOS NOVOS NAO CONSTANTES NA PLANILHA INICIAL
CONTRATADA

15.1.Em caso de aditivo de servigos ou insumos novos de itens ndo previstos na planilha inicial contratada,
sera adotado os seguintes procedimentos, para a precificagdo desses itens:
15.1.1. Retroagir o prego do novo servigo para a data-base da proposta inicial, utilizando 0 mesmo
indice previsto no contrato para reajustamento, aplicando-se o desagio do contrato, ou
15.1.2. Caso seja possivel orgar 0 novo servigo com pregos antigos (por exemplo, um servigo que
conste no SINAPI ou Sicro, ou ORSE), deve-se fazé-lo, adotando-se a data-base de referéncia da
proposta inicial.

15.2. Em todos os casos, sempre que for possivel, a composi¢do dos servigos devera ser feita adotando-se
os valores de insumos j& contratados, com os valores da proposta inicial, aplicando-se o desagio
oferecido.

15.3. Decorridos 12 meses de contrato esses itens serdo reajustados normalmente, da mesma forma que

os itens constantes da planilha inicial, conforme item de REAJUSTE desse Termo de Referéncia.

16. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

16.1.A Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, versa que deve ser promovido o reequilibrio econdémico-
financeiro do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida
na avenca. Contudo, o reequilibrio econémico-financeiro néo é cabivel nas seguintes condigdes:

16.1.1. Precos inexequiveis para determinado servigo, ofertados pela licitante. Nesse caso néao cabe
repactuacao desses pregos.

16.1.2. Eventual desequilibrio econémico-financeiro ndo pode ser constatado a partir da variacéo de
precos de apenas um servigo ou insumo. A avaliagao da equidade do contrato deve ser resultado
de um exame global da avenca, haja vista que outros itens podem ter passado por redugdes de
preco (Acdrdao 1.466/2013 — Plenario), e

16.1.3. A mera variagao de pregos, para mais ou para menos, em relagdo aos pregos reajustados, ndo

é suficiente para determinar a realizagao de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sendo
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situacédo totalmente previsivel, ja que dificimente os indices contratuais refletem perfeitamente a

variagao de pregos do mercado.

17. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

17.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentacéo referente a presente licitagao, dirimindo, oportunamente, junto a Administragéo todas
as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a n&o incorrerem em omissdes
que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos precos
propostos, uma vez que ap6s a assinatura do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo
permitidas alteragdes no escopo contratado.

17.2. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos ora fornecidos
nao poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicéo de seus pregos.

17.3.. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovacéo da Fiscalizagdo, para que possa
ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

17.4. Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos nos desenhos de
execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos,
sendo a sua execugao obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

17.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

17.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

17.7. Nenhuma modificagdo poderé ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagao expressa da Fiscalizag&o.

17.8. Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos, deverao ser

encaminhados para analise e autorizagao expressa da Fiscalizagéo.
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18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

18.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

18.3. Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢éo, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

18.4. Pagar a contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.

18.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da contratada, tais como:

18.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto.

18.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas.

18.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado, e

18.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

18.8.Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

18.9.Cientificar o érgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

18.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as builf", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servico e notificagdes expedidas.
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18.11. Exigir da contratada que providencie a seguinte documentagdo, quando esta constar em
planilha orgamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:
18.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao.
18.11.2. Comprovac&o das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas.
18.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico.
18.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura.
18.11.5. A reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).
18.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. Executar os servigos conforme especificagcoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar equipamentos de seguranga individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
€ em sua proposta.

19.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos
pagamentos devidos a contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

19.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

19.4. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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19.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

19.6. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgdo contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010.

19.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizag&o do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

19.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a contratante.

19.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

19.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

19.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

19.13. Paralisar, por determinacdo da contratante, qualquer atividlade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de

terceiros.
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19.14. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

19.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

19.16. Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

19.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao.

19.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

19.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
19.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124 da
Lei n® 14.133/2021.

19.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de @mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da administrag&o.

19.23. Assegurar a contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
19.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais

adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
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parcela, de forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitages.

19.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagéo expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

19.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

19.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante.

19.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachés, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI’s.

19.27. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgao para a execugéo do servigo.

19.28. Apresentar, quando solicitado pela administragéo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢éo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo.

19.29. Atender as solicitagbes da contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

19.30. Manter preposto aceito pela contratante nos horérios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos.

19.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da administracao;

19.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao existentes.

19.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e

12.378/2010.
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19.34. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

19.35. Providenciar o Diario de Obra e 0 manterd na obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizagéo e situagdo da obra
em relag@o ao cronograma previsto.

19.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

19.36.1. N&o seré admitido diarios de obras digitais.

19.37. Cabera aos responsaveis técnicos da contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diério a fiscalizacdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes
mencionadas no caput da presente condi¢do, destacara a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa contratada, ficando a 12 via
no proprio Diario que deverd ser entregue, mensalmente, Coordenagdo de Obras, Reformas e
Orcamento — COR da SUMAI.

19.38. O referido Diario € de propriedade da contratante, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medi¢édo, Coordenagdo de Obras da SUMAI, conforme item acima.

19.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

19.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

19.40.1. Proceder a execugado de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015 (verséo corrigida: 2016), com o objetivo de

garantir a qualidade do concreto de acordo com as especificacbes. No caso do controle
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tecnolégico do concreto, s6 serdo aceitos corpos de prova executados, no momento em que 0
concreto chega a obra (para cada caminh&o). No caso de concreto misturado na obra, para até
5m?, devera ser feito um teste de controle tecnoldgico.
19.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis
de resisténcia especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para testes
regidos pela ABNT NBR 5738:2015 (versdo corrigida: 2016), sendo assim serédo
necessarios a retirada de 06 (seis) corpos de provas de 15x30, por caminh&o de concreto
entregue na obra.
19.40.1.2. Proceder a determinagdo da consisténcia do concreto, por meio do ensaio de
abatimento do cone de concreto, conhecido também como slump test.

19.41. Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos érgéos federais,
estaduais € municipais e concessionarias de servicos publicos para obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.).

19.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissédo de natureza similar da regido
mais proxima.

19.43. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nédo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execugao do contrato.
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19.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

19.46. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

19.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengado do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.

19.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

19.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas na
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

19.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

19.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior
execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagéo correta nos trabalhos.

19.51.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os

diversos projetos.
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19.52. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo
na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacéo de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegacoes
de falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

19.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, quando se tratar da
subcontratagéo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

19.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingéo
da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescis@o, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara responsavel pela execucao da
parcela originalmente subcontratada.

19.55. Responsabilizar-se pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacao.

19.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagéo de 44 horas semanais
(salvo indicacdo diferente na planilha or¢gamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisdo das atividades.

19.57. A contratada devera manter, durante a execugéo da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagéo de Obras,
Reformas e Orgamento — COR/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera representa-
lo sempre que for necessario.

19.58. Executar os servigos conforme as especificagdes do projeto executivo/ orgamento, com 0s
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais.

19.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados a
Contratada pela agao ou omiss@o de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros.

19.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da fiscalizagao,

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, quando for o caso.
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19.61. Relatar a fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos
Servigos.
19.62. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes

assumidas, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia ou na
minuta de contrato.

19.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

19.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes
inerentes a execugéo dos servigos ora contratados.

19.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

19.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar a contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

19.67. Regularizar, quando notificada pela contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéo dos servigos fora das suas especificacdes.

19.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

19.69. Comunicar ao contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execucdo dos servigos, que prejudiqguem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico.

19.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este aprove o
planejamento e acompanhe a execugao dos servigos.

19.70.1. Toda concretagem s6 seré liberada apds a verificagdo das formas e ferragens, quando sera
dada a autorizagéo pelo fiscal no diario da obra.

19.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.
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19.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o
condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m3 O néo
cumprimento ensejara adverténcia, notificagéo e multas.

19.73. E de responsabilidade da contratada a manutencao do tapume durante a vigéncia do contrato.

19.74. Obedecer aos critérios e praticas para promogdo do desenvolvimento nacional
sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

19.74.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

19.74.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execug@o contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

19.74.2.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais.

19.74.2.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigéo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata.

19.74.2.3.  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exija a emissao de tal licenga obrigatdria.
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19.74.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a contratada devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

19.74.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugdo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

19.74.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

19.74.4. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/Termo
de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil
assinado pelo responséavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

19.74.41. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

19.74.4.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

19.74.4.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.
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19.74.4.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais @ saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

19.74.5. Em nenhuma hipdtese a contratada, sob pena de multa, podera dispor os residuos originarios
da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo
licenciadas.

19.74.6. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme 0 caso, a contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil (ANEXO 02) comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

19.74.7. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA
n°® 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

19.74.8. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislag&o correlata.

19.74.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relag&o aos agregados naturais,

inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

20. DA SUBCONTRATAGAO
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20.1. E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagdo completa ou da
parcela principal da obrigagao.

20.1.1. No caso de subcontratagdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

20.1.1.1.  Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes.

20.1.1.2.  Dependera de autorizagéo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

20.1.1.3. A contratada deverd entregar por escrito a relagdo de servicos que serdo
subcontratados, bem como as empresas que seréo subcontratadas, com um prazo de no
maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execucdo dos servigos, para que a
Administragao proceda a devida avaliagdo da documentagé@o e conceda a autorizagdo ou
rejeicao.

20.1.1.4.  No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

20.1.2. Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitacdo técnica em determinados servigos,
para o processo licitatdrio, estes ndo poderéo ser objeto de subcontratagao.

20.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execug&o total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicéo,
hipétese em que ficara responsavel pela execugédo da parcela originalmente subcontratada.

20.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

20.1.5. A exigéncia de subcontratagéo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

20.1.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte.
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20.1.5.2.  consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993, e
20.1.5.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte

com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

21. ALTERAGAO SUBJETIVA

21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao

do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da administra¢do a continuidade do contrato.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

221. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

22.2. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgbes
relacionadas a Gestao do Contrato.

22.3. A fiscalizagao dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/ Coordenagéo de Obras, Reformas e Orgamento (COR/SUMAI).

22.4. A fiscalizag@o contratual dos servigos deverd seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos Contratos
de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragbes da
Instru¢do Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo, no que couber, sem prejuizo de

outras medidas que o érgéo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
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22.5. O representante da contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

22.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos.

22.6.0s representantes da fiscalizagéo reportar-se-ao diretamente ao Responséavel Técnico do Contratado.

22.7.0s representantes da fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagao,
ainda que nas dependéncias do contratado ou de terceiros.

22.8. A contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

22.8.1. Assim estiver previsto e determinado no instrumento convocatério ou no contrato;

22.8.2. For necessério para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do instrumento
convocatoério e de acordo com as especificagbes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

22.8.3. Houver alguma falta cometida pelo contratado, desde que esta, a juizo da fiscaliza¢éo, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, e

22.8.4. Afiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

22.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execug&o do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacgédo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 0s
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos nos artigos previstos 91 e 132 da Lei n°
14.133/2021.

22.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugédo dos servigos
deveréa ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma

de uso.
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22.10.1. Os materiais, antes da sua aplicagdo, deverdo ser submetidos a aprovagédo dos fiscais
técnicos designados pela administragéo.

22.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, Il).

22.12. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos itens
dos servicos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de
pagamento.

22.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a
sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentéria. A sua auséncia
caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagcdo e multa, além do devido desconto nas
medi¢cdes mensais.

22.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagao, deverédo ser
solicitadas a Coordenagéo de Obras, Reformas e Orgamento — COR/SUMAI em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

22.15. A fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus anexos e com o contrato.

22.16. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da contratante, encarregado
da fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

22.17. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicagao de
sangbes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual.

22.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragédo, devendo intervir para requerer a contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

22.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da contratada a avaliagdo da execugéo do

objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
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22.20. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria contratada materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

22.21. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

22.22. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangfes a contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

22.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

22.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

22.24.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

22.241.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario.

22.24.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional.

22.2413. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido.

22.24.1.4. Aos depositos do FGTS.

22.2415. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingado do contrato.

22.24.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa

ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.
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22.24.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS.
22.24.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa

SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

23. ORGAO FISCALIZADOR

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia, por
meio da Coordenagao de Obras, Reformas e Or¢gamento — COR / SUMAI, telefone (71) 3283-5813.

24. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

24.1.A contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

24.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugbes, das
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta
e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas,
independente de citagao.

24.1.2. Codigos, Lei de uso e ocupagéo do solo, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos.

24.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, entre outros.

24.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

24.1.5. Regulamentos do INMETRO.

24.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

24.1.7. Instruces e resolucdes dos érgéos do sistema CREA / CONFEA / CAU.

24.1.8. Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil ~SINAPI.

24.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

25. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
PAGAMENTO

25.1.Medicoes:

25.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovacao
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pela COR/SUMAI — Coordenagdo de Obras, Reformas e Orgamento da Superintendéncia de

Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medigao, descontando-se os véos, conforme o caso.
) Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigé&o.
Os senvicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigéo.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até 0 momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medig&o ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

25.2. No caso da execucdo dos servigos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a
efetivamente executados, somente com a apresentagéo dos Relatdrios de Controle Tecnoldgicos que
comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execucao.

25.3. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

25.4. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoria de célculo dos quantitativos de cada
item de todos os servigos realizados.

25.5. N&o seré aceito medicdes com itens de servigos em percentuais ou em verbas.

25.6. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os
servicos executados e aprovados pela fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a Contratada

devera:
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25.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicao que devera ser encaminhada ao fiscal técnico,
para a sua avaliagdo e aprovagao, até o dia 25 de cada més.

25.7.0 fiscal técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagédo da
previa da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada pela
contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

25.7.1. O fiscal técnico juntamente com o responsavel técnico da contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medigdo, para a aprovagdo ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizagao da emissao do boletim de medicao;

25.7.2. Apods a autorizagdo da fiscalizagéo a contratada devera dar entrada do respectivo boletim da
medicdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensdes doc e xIs) no
protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

25.7.21. A apresentacdo da medicdo (j& aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util do més
subsequente implicara na responsabilidade da contratante pela perda do prazo para os
pagamentos dos impostos sobre a nota fiscal emitida.

25.7.3. A contratada emitira nota fiscal/ fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medicéo de servigos e de memoria de célculo detalhada.

25.8. A emissao da nota fiscal/ fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

25.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro, a contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de célculo detalhada.

25.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

25.9.A contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando

for o caso.
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25.10. Junto a primeira medigao de servicos, a contratada devera apresentar comprovagao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
25.11. A Parte Técnica do boletim de medicao é composta de:

25.11.1. Oficio de encaminhamento da medigao.

25.11.2. Nota fiscal/fatura discriminando a que medicao se refere.

25.11.3. Planilha do Boletim de Medig&o contendo todos os servigos contratados e quais estdo sendo
pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a memoéria de calculo detalhada.

25.11.4. Afiscalizagdo encaminharé os modelos de boletim de medicao e de memdria de célculo a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

25.11.5. A apresentacdo do cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no
periodo.

25.11.6. Se a contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagdo a previsdo original
constante no cronograma fisico-financeiro, podera apresentar a medigao prévia correspondente,
ficando a cargo da contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que nao
fique constatado atraso na execugado dos servigos entendidos como criticos.

25.11.7. Relatério fotogréfico em papel timbrado da contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

25.11.8. A fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotogréfico a ser adotado e que deveréo ser
utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.

25.11.9. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver ABNT.

25.11.10. Copia do Diario de Obras do més da medicao.

2511.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo fiscal.

25.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servicos especializados com o enderego da obra em vigor.

25.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos
executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagbes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servicos, materiais e

equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.
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25.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medi¢&o apresentada.
25.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu endereco.
25.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.
2511.17. Relatorio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18.
25.11.18. Relatoério de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI's.
25.12. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢ao é composta de:
2512.1.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela contratante, cépia do
SEFIP do més anterior a0 més da medicdo os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
resciséo trabalhista com os devidos pagamentos e homologagoes.
25.121.2.  Folha de pagamento dos saldrios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos do més anterior a medicao;
25.12.1.3.  Carteira de Trabalho de engenheiro residente, mestre de obra, encarregados, vigia,
almoxarife, técnicos de seguranga e demais profissionais da administragéo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més.
25.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
25.14. Pagamento:
25.14.1.0 pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do boletim de medigdo, com a nota fiscal/fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da contratada, desde que estes néo
apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.
25.14.2. O pagamento da ultima fatura (medicdo final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comiss&o a ser designada pelo gestor do contrato.
25.15. A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

Pagina 38 de 55

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Obras, Reformas e Orgamento - COR
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagao/ Ondina
Avenida Milton Santos s/n, CEP 40.170-115 - Salvador/ BA -Tel.: +55 (71) 3283-5836




MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Obras, Reformas e Or¢gamento - COR/ SUMAI

NIRTUTE SPIR
TRT! SPIRITUS}
=505

iy
0

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacédo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

25.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

25.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

25.17.1. O prazo de validade.

25.17.2. A data da emissé&o.

25.17.3. Os dados do contrato e do érgéo contratante.

25.17.4. O periodo de prestacao dos servigos.

25.17.5. O valor a pagar.

25.17.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

25.17.7. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, 0 pagamento ficard sobrestado até que a contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regulariza¢do da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a contratante.

25.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a contratada:

25.18.1. Nao produziu os resultados acordados.

25.18.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida.

25.18.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

25.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

25.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengéo das condi¢des de habilitagdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o resultado

ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
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25.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

25.22. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporéria de participagao em licitagéo,
no @mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

25.23. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

25.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

25.25. Havendo a efetiva execugéo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

25.26. Seré rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

25.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
25.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigente.

25.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n°® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que

a situacao seja regularizada.
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25.30. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugédo dos servigos objeto
do contrato.

25.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

25.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela
contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a

aplicagao da seguinte férmula:

EM=1IxNxVP
Em que:

B _(6/100 }_
I—f(TX)—(3—65 ) 0,00016438
sendo:

EM = Encargos moratérios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438 (calculo indicado anteriormente)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

25.33. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente executados, devendo a
contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no

cronograma fisico-financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista.
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25.35. O pagamento somente sera efetuado ap6s o “atesto”, pelo fiscal da obra, da nota fiscal/ fatura
apresentada pela contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia.

25.36. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaragéo de que trata o artigo 6° da Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.

25.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

25.38. A administracéo local sera medida proporcionalmente de acordo com o0s servigos executados;

25.39. A contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

25.40. Reajuste:

25.40.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacgao das propostas.

25.40.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagédo da contratada, os pregos
contratados poder&o sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

25.40.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getulio Vargas:

https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

25.40.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

25.40.5. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o contratante pagaréd a
contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a contratada obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

25.40.6. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Pagina 42 de 55

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Obras, Reformas e Orgamento - COR
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagao/ Ondina
Avenida Milton Santos s/n, CEP 40.170-115 - Salvador/ BA -Tel.: +55 (71) 3283-5836


https://www.portalbrasil.net/incc_di/

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Obras, Reformas e Or¢gamento - COR/ SUMAI

=
25.40.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, 0 que vier a ser determinado pela
legislag&o entdo em vigor.
25.40.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.40.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

26. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

26.1. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

26.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizag&o da contratante.

26.1.2. A Contratante realizara inspe¢cdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

26.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificacao.

26.1.4. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

26.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacdo escrita da
contratada, o fiscal devera elaborar relatério circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério)
em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

26.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relacéo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

26.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

26.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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26.1.9. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento provisoério no dia
do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da contratada.

26.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

26.1.11. Designar comissdo composta de 03 servidores que:

26.1.11.1.  Devera realizar a anélise dos relatdrios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito,
as respectivas correcdes;

26.1.11.2.  Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas.

26.1.11.3.  Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a nota fiscal ou fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

26.1.12. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato,
apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com
a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

26.1.13. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da
contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

26.1.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem

prejuizo da aplicagéo de penalidades previstas.

27. GARANTIA DA EXECUGAO

27.1. Sera exigida a prestagéo de garantia pela contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
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com validade durante a execugé@o do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05 (Cinco)
dias Uuteis a partir da notificacdo formalizada pela administracdo, tratando-se de condigédo
indispensavel para assinatura do contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

27.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

27.2.1. Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica.
27.2.2. Seguro-garantia.
27.2.3. Fianga bancaria.

27.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

27.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

27.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

27.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

27.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas.

27.6.2. Prejuizos diretos causados a administrag@o decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo
do contrato.

27.6.3. Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada.

27.6.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

27.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

27.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

27.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
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escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

27.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

27.11. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagao.

27.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

27.13. A contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

27.14. Sera considerada extinta a garantia:

27.14.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcdo da contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

27.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a administragao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

27.14.3. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

27.14.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista

neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no contrato.

28. MEDIDAS ACAUTELADORAS

28.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestacao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou

impossivel reparagao.
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29. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

29.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n® 10.520, de 2002, a
contratada que:

29.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratacio.

29.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto.

29.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato.

29.1.4. Comportar-se de modo inidéneo.

29.1.5. Cometer fraude fiscal.

29.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a administragéo pode aplicar a contratada
as seguintes sangdes:

29.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado.

29.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da administragao, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

29.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacdo assumida.

29.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigagé@o assumida.

29.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medigdo mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das Tabelas 1 e 2, a seguir.

29.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagéo), observado o
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méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
administracdo contratante a promover a rescisao do contrato.

29.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes
entre si.

29.2.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o ¢rgé@o, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos.

29.2.9. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

29.3. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

29.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e
2.

Tabela 1 - Graus de infragdes.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2 - Exemplos de infragoes.
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situac&o que crie a posﬁsibijidade Qe causar delno.ﬂsico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia
2 Suspender ou interromper,l salvo motivo de fgrga maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funcionario sem qualificagéo para executlar 0s servigos contratados, por 3
empregado e por dia
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo e por dia 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instru¢&o complementar do érgéo fiscalizador, por 2
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ocorréncia

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos ndo previstos
9 nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 3
fiscalizador, por item e por ocorréncia

Indicar e manter durante a execug&o do contrato os propostos previstos no Termo de

10 Referéncia/ Contrato

29.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

29.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

29.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo.

29.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

29.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a Administracéo
Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instaurag@o de investigagado preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

29.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

29.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos @ Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

29.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa & contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

29.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a serem

pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos em favor da
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Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Uniao
e cobrados judicialmente.

29.11. Caso o valor da multa néo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cadigo Civil.

29.12. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

29.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

30. DISPOSIGOES FINAIS

30.1. Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranga de todos os servigos executados.

30.2. Planilha Orcamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n° 02 por meio de
preenchimento de planilha de formagéo de custos com base em valores oficiais de referéncia e do
Decreto n°® 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de
obras publicas e servigos de engenharia.

30.3. Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que ndo houver
nas demais fontes indicadas.

30.4. Em caso de duvidas, contatar com a Coordenagéo de Material e Patrimdnio — CMP, situada na Rua
Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115, Campus Ondina, Tel. (71) 3283-6080.
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31. . RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 23 de fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente

ub BRUNO OLIVEIRA SANTANA
g Data: 23/02/2024 18:17:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arg. Bruno Santana

Matricula SIAPE n° 1661227
CAU A40016-5
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ANEXO 02
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
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ANEXO 03
ORCAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSIGOES DE SERVIGOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITAGAO

.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. ...........cccccoceveeieiennnenes, POF intermédio de
seu representante legal 0(2) Sr.(@).......ccoorirrrrrnirennieirreeeenen, , portador(a) da Carteira de ldentidade
N% e e do CPF n°% ..o, , declara em atendimento ao disposto no Termo de
Referéncia da Concorréncia n° ..o, que vistoriou o local da obra e é detentora de todas as
informacOes relativas a execugdo dos trabalhos.................. objeto da citada licitacdo e que nao alegara
posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragao do

valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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