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1. OBJETIVO 
 
Este documento tem por objetivo: 

 
a. Estabelecer uma padronização na Contratação de Serviços de Construção de Redes de 

Fibras Ópticas da RNP – Rede Nacional de Pesquisa. 
 

b. Os serviços aqui descritos e quantificados devem obedecer aos requisitos, especificações 
e procedimentos estabelecidos nos seguintes manuais: 

 
1. Manual de Projeto de Redes de Fibras Ópticas da RNP 
2. Manual de Especificação de Redes de Fibras Ópticas 

 
 
 
2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
 

Atividade: Descrição geral dos serviços a serem realizados na execução de determinada 
tarefa. 

“As Built”: Desenho de construção, atualizado após a execução final da obra. 

DO: Distribuidor Óptico. 

DGO: Distribuidor Geral Óptico. 

Duto: Tubo de plástico rígido, normalmente PVC ou PEAD, utilizado para passagem de cabos 
de telecomunicações. 

OTDR: Optical Time Domain Reflectometer 

PEAD: Polietileno de alta densidade.  

Subduto: Duto de pequeno diâmetro, próprio para a passagem de cabos ópticos, instalado 
dentro de duto existente, ou diretamente no solo.  

Unidade de Planta – Infra-estrutura (UPI): Número puro utilizado para quantificar todo e 
qualquer serviço de construção de infra-estrutura de rede de cabos de fibras ópticas, incluindo 
o fornecimento de materiais e que atendam às especificações RNP. 

Unidade de Planta – Manutenção (UPM): Número puro utilizado para quantificar todo e 
qualquer serviço de manutenção de rede de cabos de fibras ópticas, incluindo o fornecimento 
de materiais e que atendam às especificações RNP. 

Unidade de Planta – Rede (UPR): Número puro utilizado para quantificar todo e qualquer 
serviço de construção de rede de cabos de fibras ópticas, incluindo o fornecimento de materiais 
e que atendam às especificações RNP. 

  
 
3. CONDIÇÕES GERAIS 

 

As descrições apresentadas de cada Unidade de Planta – Rede (UPR) incluem apenas os 
serviços mais representativos, não devendo ser consideradas omissões, serviços e 
procedimentos secundários não detalhados em uma determinada UPR. 

As empreiteiras contratadas para implantação da REDECOMEP deverão fornecer materiais e 
serviços. A única exceção é o item cabos (Grupo2), para o qual a RNP estará fornecendo os 
cabos, cabendo à empreiteira contratada fornecer os serviços e os materiais associados a 
cabos. 
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Na implantação das UPR’s, a empresa contratada deverá disponibilizar recursos materiais e 
humanos suficientes para garantir a implantação de uma rede de qualidade, que atenda aos 
parâmetros técnicos especificados e os prazos contratados. 

A empresa contratada deverá obedecer às Leis e Posturas Municipais, Estaduais e Federais e 
às normas e procedimentos da empresa proprietária da infra-estrutura onde a rede será 
implantada. 

A empresa contratada deverá também obedecer às normas de segurança do trabalho em vigor, 
fornecendo a seus funcionários Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de 
Proteção Coletiva – EPC. 

A empresa contratada será responsável pela aprovação de projetos de construção de infra-
estrutura, ou de instalação de cabos junto a Prefeituras e outros órgãos públicos e pela 
obtenção de Licenças de Construção e de Autorizações para utilização de infra-estrutura de 
terceiros, como postes, servidões, etc. 

Na execução das UPR’s, deverão ser utilizados materiais qualificados em laboratórios de 
reconhecida competência, que atendam as especificações descritas no Manual de 
Especificação para Redes de Fibras Ópticas da RNP. 

 
4. Desenhos de Construção 

 
a. Modificações surgidas durante a construção devem ser autorizadas pela pessoa ou 

empresa designada para fiscalizar a obra. As modificações devem ser anotadas em um 
jogo de plantas manualmente em campo, que deverá ser entregue por ocasião da 
aceitação provisória da rede (Diagrama de Linhas Vermelhas). 

 
b. As modificações realizadas em campo devem ser alteradas nos arquivos originais para 

serem entregues na aceitação provisória da rede (as-built). 
 
c. A contratada deve manter em campo apenas a emissão atualizada das plantas de projeto, 

devendo retirar toda e qualquer versão ultrapassada, para não dar margem a erros. 
 
5. Desenhos de Linhas Vermelhas (“As Built”) 

 
a. A contratada para construção deverá reservar uma cópia da última emissão de planta de 

projeto para ser utilizada como base do DIAGRAMA DE LINHAS VERMELHAS, a ser 
entregue a RNP por ocasião da aceitação provisória da rede. 

 
b. Linhas representando cabos e dutos construídos exatamente de acordo com o projeto 

deverão ser reforçadas com tinta vermelha. 
 
c. Capacidades de cabos, contagens e outras indicações que tiverem sido confirmadas, 

deverão ser colocadas entre parênteses, em vermelho. 
 
d. Itens eliminados e designações alteradas deverão ser anulados com um risco em diagonal, 

em vermelho. 
 
e. Acréscimos, novas capacidades, novas medidas, novas distribuições, deverão ser 

totalmente desenhados ou anotados em vermelho. 
 
f. Locais da planta onde a rede não tiver sido implantada por falta de autorização de acesso, 

de licença de construção, ou por outro motivo, devem receber um contorno com tinta 
vermelha, devendo a área ser achurada com caneta marcadora luminosa vermelha. Dentro 
da área achurada deverá aparecer sigla LDC, “Limite de Construção”, o motivo para a não 
implantação da rede e a data da ocorrência.  

 
6. Desenhos de Cadastro 
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a. A partir da data de entrega do diagrama de linhas vermelhas, a empreiteira terá 14 dias 
corridos para encaminhar a RNP o correspondente desenho de cadastro, em papel e meio 
magnético, contendo a cópia do mesmo. 

 
b. Esta condição deverá ser registrada no quadro de revisões, com a designação “As Built”, 

seguida da data de sua efetivação. Qualquer modificação posterior receberá nova 
designação, seguida da data e do motivo que determinou a revisão. 

 
c. A contratada deverá assegurar-se de que os desenhos de cadastro espelhem fielmente a 

situação em campo, contendo todas as informações relevantes para propósitos 
operacionais. Desta forma, todo serviço que, por força de circunstâncias locais, tenha sido 
realizado fora das especificações, podendo transformar-se em causa de possíveis 
acidentes, deverá ser devidamente registrado no desenho de cadastro. 

 
7. Testes Ópticos das Redes de Fibras Ópticas 

 
a. A verificação do cabo óptico será feita através de medidas com OTDR, fonte de luz e 

medidor de potência, nos comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm. 
 
b. O cabo óptico deve ser medido durante cada etapa da sua instalação, isto é: 
 

1. Cabos óticos depositados no canteiro de obras da contratada; 

2. Após cada fase de instalação; 

3. Após emendas; 

4. Após terminação dos cabos nos DGO’s. 

 

c. O teste final deve ser realizado após o cabo estar terminado no DGO. 
 
d. As medidas com medidor de potência e fonte de luz visam verificar a perda na rota em 

teste e devem ser realizadas com os cabos terminados nos distribuidores ópticos. 
 
e. Não será aceito o cruzamento de fibras ou grupos de fibras. A verificação poderá ser feita 

através de emissor e receptor óptico ou telefone óptico. 
 
f. As medidas com OTDR visam verificar: 
 

1. Uniformidade de atenuação óptica, 

2. Picos de Fresnel, 

3. Perda nas emendas, 

4. Perda nos conectores, 

5. Atenuação da fibra óptica, 

6. Distância dos lances de cabos, 

7. Comprimento de enlace óptico. 

 

g. As medidas com o OTDR devem ser feitas nos dois sentidos para eliminar erros de medida 
inerentes à técnica de reflectometria óptica. A exatidão do valor medido do comprimento de 
fibra feita pelo OTDR depende da largura de pulso utilizada e do valor do índice de 
refração. As medidas com o OTDR devem ser feitas no comprimento de onda de 1310 nm 
e 1550 nm, com índice de refração de 1,467 e largura de pulso compatível com o 
comprimento do lance. 

 
h. Para as medidas com OTDR deve-se utilizar uma fibra de lançamento com pelo menos 

1000 m. A fibra de lançamento deve ser do mesmo tipo da que está sendo medida. 
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i. A perda nas emendas é feita sobre média aritmética dos valores medidos nos dois 

sentidos. O valor máximo admitido é de 0,10 dB quando medido no comprimento de onda 
de 1550 nm. A perda média de todas as emendas do trecho não deve ser superior a 0,08 
dB. 

 
j. A perda máxima nos conectores deve ser ≤ 0,4 dB, sendo 0,3 dB do requisito do conector e 

0,1 dB da perda da emenda, no comprimento de onda de 1550 nm 
 
 
8. ESTRUTURA DO MANUAL 
 

O Manual de Contratação de Serviços está estruturado em sete grupos de atividades: 

 
Grupo 01: Cordões Ópticos – Instalação/Emenda 
Grupo 02: Cabos Ópticos - Instalação 
Grupo 03: Cabos Ópticos - Emenda 
Grupo 04: Cabos Ópticos - Terminação 
Grupo 05: Cabos Ópticos - Testes 
Grupo 06: Equipamentos Passivos 
Grupo 07: Elaboração e Atualização de Cadastros 

Cada grupo de atividade é composto por unidades elementares de serviço, 
denominadas Unidades de Planta, utilizadas na elaboração de orçamentos e controle de 
pagamento dos serviços realizados. 

 
Tabela 01: quantificação dos serviços do Grupo 01 
Tabela 02: quantificação dos serviços do Grupo 02 
Tabela 03: quantificação dos serviços do Grupo 03 
Tabela 04: quantificação dos serviços do Grupo 04 
Tabela 05: quantificação dos serviços do Grupo 05 
Tabela 06: quantificação dos serviços do Grupo 06 
Tabela 07: quantificação dos serviços do Grupo 07 

 
 
9. GRUPOS E UNIDADES DE PLANTA 
 

 
9.1 Grupo 01 – Cordões Ópticos – Instalação/Emenda 
 
A) Cordão óptico de manobra - com fornecimento 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Fornecimento e instalação de cordão óptico de manobra; fornecimento do cordão óptico; 
identificação das terminações a serem interconectados, lançamentos, acomodação das sobras; 
limpeza dos conectores e adaptadores ópticos, execução das conexões; testes ópticos dos 
cordões antes e após a instalação. 
 

 Instalação de cordão óptico com 2,5 m - conector SC/PC e SC/PC 
 Instalação de cordão óptico com 15 m - conector SC/PC e SC/PC 
 Instalação de cordão óptico com 2,5 m - conector SC/APC e SC/APC 
 Instalação de cordão óptico com 15 m - conector SC/APC e SC/APC 
 Instalação de cordão óptico com 2,5 m - conector SC/PC e LC/PC 
 Instalação de cordão óptico com 15 m - conector SC/PC e LC/PC 
 Instalação de cordão óptico com 2,5 m - conector SC/APC e LC/PC 
 Instalação de cordão óptico com 15 m - conector SC/APC e LC/PC 
 Instalação de cordão óptico com 2,5 m - conector LC/PC e LC/PC – duplex 
 Instalação de cordão óptico com 2,5 m - conector LC/PC e LC/PC – duplex 
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B) Cordão óptico de manobra - sem fornecimento 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Instalação de cordão óptico de manobra; identificação das terminações a serem 
interconectados, lançamentos, acomodação das sobras; limpeza dos conectores e adaptadores 
ópticos, execução das conexões; testes ópticos dos cordões antes e após a instalação. 
 

 Instalação de cordão óptico 
 
 
C) Cordão óptico de terminação - com fornecimento 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Fornecimento e instalação de cordão óptico de terminação, abertura do sub-bastidor; 
identificação da fibra óptica a ser emendada; fornecimento do elemento de protetor de emenda 
do ponto de fusão; execução e proteção da emenda; acomodação do protetor de emenda, 
acomodação da fibra óptica no estojo; acomodação das unidades básicas; limpeza do conector 
e adaptador óptico, execução das conexões; teste do cordão óptico antes e após a instalação; 
emissão do relatório e fechamento do sub-bastidor. 
 

 Instalação de cordão óptico de terminação com conector SC/PC 
 Instalação de cordão óptico de terminação com conector SC/APC 
 Instalação de cordão óptico de terminação com conector LC/PC 

 
 
 
D) Cordão óptico de terminação – sem fornecimento 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Abertura do sub-bastidor; identificação da fibra óptica a ser emendada; preparação da fibra 
óptica para emenda; fornecimento do elemento de proteção mecânica ou emenda mecânica; 
execução e proteção da junção com o novo cordão; acomodação da fibra óptica no estojo; 
acomodação das unidades básicas; medição da perda óptica; emissão do relatório; fechamento 
do sub-bastidor. 
 

 Instalação de cordão óptico de terminação 
 
 
 
9.2 Grupo 02 – Cabos Ópticos – Instalação 
 
A) Cabos ópticos aéreos auto-sustentados (cabos fornecidos pela RNP) 

 
Principais serviços envolvidos: 
 
Fornecimento e instalação de ferragens de fixação de cabo auto-sustentado em postes; 
regraduação de ferragens e de cabos existentes para altura recomendada; instalação de 
prendedores e ganchos para fixação de cabo em fachada; execução de roçadas e podas de 
vegetação; puxamento, fixação; amarrações, fechamento da ponta dos cabos durante o 
lançamento; eventuais amarrações provisórias de quaisquer tipos em cabos existentes a serem 
removidos; testes ópticos dos cabos antes e depois da instalação ou retirada do almoxarifado. 
 

 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-06 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-12 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-24 
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 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-36 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-48 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-72 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-G-144 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-06 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-12 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-24 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-36 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-48 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-72 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-G-144 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-06 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-12 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-24 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-36 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-48 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-72 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-G-144 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-06 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-12 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-24 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-36 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-48 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-72 
 Cabo CFOA-SM-AS 80-S-144 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-06 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-12 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-24 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-36 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-48 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-72 
 Cabo CFOA-SM-AS 120-S-144 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-06 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-12 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-24 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-36 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-48 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-72 
 Cabo CFOA-SM-AS 200-S-144 
 Substituição de ferragens de sustentação de cabos 

 
B) Cabos ópticos espinados (cabos fornecidos pela RNP) 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Instalação e redisposição de ferragens nos postes; regraduação de cabos existentes para 
alturas recomendadas; fornecimento e instalação de cordoalha e de acessórios para 
isolamento e proteção elétrica; execução de vinculações entre cordoalhas; execução de 
roçadas e de podas de vegetação; puxamento, espinamento de um ou mais cabos 
simultaneamente, tensionamento, amarração, fechamento de pontas de cabos para 
lançamento, amarrações provisórias, testes ópticos antes e depois da instalação. 
 

 Cabo CFOA-SM-DD-G-06 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-12 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-24 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-36 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-48 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-72 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-144 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-06 
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 Cabo CFOA-SM-DD-S-12 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-24 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-36 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-48 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-72 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-144 

 
 
C) Segundo cabo óptico espinado (cabos fornecidos pela RNP) 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Redisposição de ferragens nos postes; regraduação de cabos existentes para alturas 
recomendadas; execução de roçadas e de podas de vegetação; puxamento, espinamento 
sobre um cabo espinado existente; tensionamento, amarração, fechamento de pontas de cabos 
para lançamento, amarrações provisórias, testes ópticos antes e depois da instalação. 
 

 Cabo CFOA-SM-DD-G-06 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-12 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-24 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-36 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-48 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-72 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-144 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-06 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-12 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-24 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-36 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-48 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-72 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-144 

 
 
D) Cabos ópticos em canalizações e esteiras (cabos fornecidos pela RNP) 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Localização e inspeção de caixas, limpeza de dutos; redisposição de cabos existentes, 
incluindo repuxamento de cabo em outras caixas; instalação de dispositivo de guiamento; 
prover sistema de comunicação entre instaladores ao longo do lance; puxamento de cabo ou 
subduto com tração manual ou mecânica com velocidade e tensão controladas; lubrificação do 
cabo ou subduto; fechamento de pontas de cabos; redisposição e/ou instalação de barras, 
degraus e braçadeiras; arrumação e amarração de cabos; amarração de cabos em postes, em 
subidas laterais e travessias; identificação de cabos; testes ópticos nos cabos, antes e depois 
da instalação; tamponamento de dutos ocupados em caixas subterrâneas, armários ou centrais 
telefônicas; lançamento de cabo em esteira. 
 

 Cabo CFOA-SM-DD-G-06 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-12 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-24 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-36 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-48 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-72 
 Cabo CFOA-SM-DD-G-144 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-06 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-12 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-24 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-36 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-48 
 Cabo CFOA-SM-DD-S-72 
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 Cabo CFOA-SM-DD-S-144 
 Cabo CFOI-SM-MF-06-COG 
 Cabo CFOI-SM-MF-12-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-06-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-12-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-24-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-36-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-48-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-72-COG 
 Cabo CFOI-SM-UB-144-COG 
 Cabo CFOT-SM-EO-02-COG 
 Cabo CFOT-SM-EO-04-COG 
 Cabo CFOT-SM-EO-06-COG 
 Cabo CFOT-SM-EO-08-COG 
 Cabo CFOT-SM-EO-10-COG 
 Cabo CFOT-SM-EO-12-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-06-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-12-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-24-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-36-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-48-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-72-COG 
 Cabo CFOT-SM-UB-144-COG 
 Subduto quádruplo 

 
 
E) Serviços eventuais 
 
Principais serviços envolvidos: 
 

 Substituição de cordoalha 
 Substituição de ferragens de sustentação de cabos 
 Instalação de cordoalha e cabo (sem fornecer o cabo) 
 Espinamento de cabo em cordoalha existente (sem fornecer o cabo) 
 Instalação do cabo em esteiras metálicas (sem fornecer o cabo) 

 
9.3 Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emenda 
 
A) Pré-emenda de cabo óptico – Rede Metropolitana 

 
Principais serviços envolvidos: 
 
Fornecimento de conjunto de emenda para o ponto de emenda ou sangria; abertura do cabo e 
corte dos elementos de tração; limpar e identificar unidades básicas; limpar e acomodar fibras 
ópticas no estojo; fixar elementos de tração; acomodar unidades básicas; montar o conjunto de 
emenda para fechamento; teste de estanqueidade do conjunto de emenda; fornecimento e 
instalação do suporte do conjunto; acomodação e fixação dos cabos e conjunto de emenda no 
poste ou caixa subterrânea; identificação da caixa e cabos. 
 
Nota: os conjuntos de emenda devem permitir acomodar duas vezes mais fusões com relação 
à capacidade do cabo, isto é, o conjunto de emenda para cabo de 12 fibras deve ter 
capacidade para acomodar 24 fusões, e assim sucessivamente. 
 

 Conjunto de emenda para cabo de 12 fibras 
 Conjunto de emenda para cabo de 24 fibras ópticas 
 Conjunto de emenda para cabo de 36 fibras ópticas 
 Conjunto de emenda para cabo de 48 fibras ópticas 
 Conjunto de emenda para cabo de 72 fibras ópticas 
 Conjunto de emenda para cabo de 144 fibras ópticas 
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B) Instalação de cabo óptico adicional em conjunto de emenda existente 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Abertura de conjunto de emenda; preparar e instalar o cabo de derivação; limpar e identificar 
unidades básicas; limpar e acomodar fibras ópticas no estojo; fixar elementos de tração; 
acomodar unidades básicas; fechar o conjunto de emenda; teste de estanqueidade do conjunto 
de emenda. 
 

 Derivação de 1 cabo óptico 
 Derivação de 2 cabos ópticos 

 
C) Emenda de fibra óptica 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Abertura do conjunto de emenda; instalação da unidade básica no estojo; identificação da fibra 
óptica a ser emendada; preparação da fibra óptica para emenda; fornecimento do elemento de 
proteção mecânica ou emenda mecânica; execução e proteção da junção; acomodação da 
fibra óptica no estojo; acomodação das unidades básicas; medição da perda óptica; emissão 
do relatório; fechamento do conjunto de emenda e teste de estanqueidade do conjunto de 
emenda. 
 

 Emenda de uma fibra óptica 
 
 
9.4 Grupo 04 – Cabos Ópticos – Terminação 
 
A) Terminação de cabo óptico em sub-bastidor (rack) 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Fornecimento do sub-bastidor de terminação óptica para fixação em bastidor (rack 19”), dos 
cordões ópticos de terminação com conectores do tipo especificado; adaptadores ópticos para 
o tipo de conector especificado, abertura do cabo; fixação do elemento de tração; proteção 
mecânica do cabo e unidades básicas; identificação de unidades básicas; encaminhamento e 
amarrações das unidades básicas para suas respectivas bandejas, identificação das fibras 
ópticas e cordões; preparação das fibras; emenda das fibras ópticas; aplicação do elemento de 
proteção mecânica; arrumação das fibras no compartimento de emenda; instalação e fixação 
dos conectores; testes ópticos parciais e finais; elaboração de laudo de teste; acabamentos e 
identificação das terminações. 
 

 Terminação de cabo com 6 fibras ópticas 
 Terminação de cabo com 12 fibras ópticas 
 Terminação de cabo com 24 fibras ópticas 
 Terminação de cabo com 36 fibras ópticas 
 Terminação de cabo com 48 fibras ópticas 
 Terminação de cabo com 72 fibras ópticas 
 Terminação de cabo com 144 fibras ópticas 

 
Obs.: Os sub-bastidores de terminação devem ser fornecidos completos, isto é, com todos os 
acessórios necessários, incluindo os módulos de terminação, emenda e armazenamento de 
cordão, adaptadores ópticos para o tipo de conector especificado e cordões ópticos de 
terminação com o conector do tipo especificado e os dispositivos para fixação no bastidor. 
 
 
9.5 Grupo 05 – Cabos Ópticos – Testes 
 
A) Teste em cabo óptico 
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Principais serviços envolvidos: 
 
Abertura e fechamento das pontas dos cabos ou conjunto de emenda ou distribuidor óptico; 
medições ópticas, localização de defeitos; recuperação de fibras; elaboração de laudo de 
testes; teste de estanqueidade de conjunto de emenda. 
 

 Teste em bobina de cabo 
 Teste de fibra óptica com OTDR 
 Teste de fibra óptica com medidor de potência 

 
 
9.6 Grupo 06 – Equipamentos Passivos 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Fornecimento e instalação de equipamentos ópticos passivos, conforme listados a seguir: 
 
Equipamentos para terminação óptica 
 

 Bastidor de DGO de 19” com gerenciamento de cordão 
 Bastidor de DGO de 19” sem gerenciamento de cordão 
 Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor com 12 terminações 
 Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor com 24 terminações 
 Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor com 36 terminações 
 Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor com 48 terminações 
 Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor com 72 terminações 
 Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor com 144 terminações 
 Bastidor de terminação óptica de parede para 12 terminações 
 Bastidor de terminação óptica de parede para 24 terminações 
 Bastidor de terminação óptica de parede para 36 terminações 
 Régua com seis adaptadores para conector SC/PC 
 Régua com seis adaptadores para conector SC/APC 
 Adaptadores ópticos para conector SC/APC 
 Adaptadores ópticos para conector SC/PC 
 “kit” de entrada e acomodação de novas emendas em caixa de emenda 

(bandeja e acessórios) 
 
 
9.7 Grupo 07 – Elaboração e atualização de Cadastro 
 
Principais serviços envolvidos: 
 
Levantamento em campo; identificação de quadras lotes, edificação de destaque com nome 
número, bloco, nome de edifícios condomínios ou shoppings, quantidades e tipos de mercados, 
existentes ou em construção; identificar divisas, limites, nomes de ruas e logradouros; 
posteação, equipamentos de energia neles existentes e equipamentos de terceiros; identificar 
caixas subterrâneas, caixas de entrada em prédios; identificar como o atendimento aos prédios 
está sendo feito e a alternativa para acessar o DG do prédio; detalhamento de 
ocupação/arrumação/formação de dutos e caixas subterrâneas, identificação de todos os 
componentes de rede externa, locação/medições, desenho/digitalização dos elementos de 
rede, atualização do cadastro com base no diagrama de “as built”. Deve também ser observado 
o padrão de projeto exigido pelas Prefeituras e Permissionárias. 
 

 Elaboração/atualização do cadastro 
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Tabela 01: Grupo 01 – Cordões Ópticos – Instalação/Emenda 
 

Unidade de Planta – Rede (UPR) 
5.1 A) Cordão óptico de manobra - Com fornecimento UNID. PONTOS PÁGINA 
Instalação de cordão óptico com 2,5 m - SC/PC e SC/PC pç 66 6 
Instalação de cordão óptico com 15 m - SC/PC e SC/PC pç 76  
Instalação de cordão óptico com 2,5 m - SC/APC - SC/APC pç 70  
Instalação de cordão óptico com 15 m - SC/APC - SC/APC pç 80  
Instalação de cordão óptico com 2,5 m - SC/PC e LC/PC pç 78  
Instalação de cordão óptico com 15 m - SC/PC e LC/PC pç 88  
Instalação de cordão óptico com 2,5 m - SC/APC e LC/PC pç 82  
Instalação de cordão óptico com 15 m - SC/APC e LC/PC pç 92  
Instalação de cordão óptico com 2,5 m - LC/PC  LC/PC - duplex pç 160  
Instalação de cordão óptico com 15 m - LC/PC  LC/PC - duplex pç 180  
    
5.1 B) Cordão óptico de manobra - Sem fornecimento   7 
Instalação de Cordão Óptico pç 10  
    
5.1 C) Cordão óptico de terminação - com fornecimento   7 
Instalação de cordão óptico de terminação com conector SC/PC pç 33  
Instalação de cordão óptico de terminação com conector 
SC/APC 

pç 35  

Instalação de cordão óptico de terminação com conector LC/PC pç 80  
    
5.1 D) Cordão óptico de terminação - sem fornecimento   7 
Instalação de cordão óptico de terminação pç 20  
    

 
Tabela 02: Grupo 02 – Cabos Ópticos – Instalação 

 
Unidade de Planta – Rede (UPR) 

5.2 A) Cabos ópticos aéreos auto-sustentados, para 
qualquer comprimento de lance, seco ou geleado UNID. PONTOS PÁGINA 

Cabo CFOA-SM-AS-06/12/24/36 m 7,0 7 
Cabo CFOA-SM-AS-48/72 m 13,0  
Cabo CFOA-SM-AS-144 m 20,0  
Substituição de ferragens de sustentação de cabos cj 50  

 
5.2 B) Cabo óptico espinado, seco ou geleado  8 
Cabo CFOA-SM-DD-06/12/24/36 m 7,0 
Cabo CFOA-SM-DD-48/72 m 12,0 
Cabo CFOA-SM-DD-144 m 20,0 
   
5.2 C) Segundo cabo óptico espinado, seco ou geleado   9 
Cabo CFOA-SM-DD-06/12/24/36 m 5,0  
Cabo CFOA-SM-DD-48/72 m 10,0  
Cabo CFOA-SM-DD-144 m 20,0  
    
5.2 D) Cabos ópticos em canalizações e esteiras, seco ou 
geleado UNID. PONTOS PÁGINA 

Cabo CFOA-SM-DD-06/12/24/36 m  6,0 9 
Cabo CFOA-SM-DD-48/72 m 10,0  
Cabo CFOA-SM-DD-144 m 20,0  
Cabo CFOI-SM-MF-COG 06/12 m 6,0  
Cabo CFOI-SM-UB –COG-06/12/24/36 m 6,0  
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Cabo CFOI-SM-UB-COG-48/72 m 10,0  
Cabo CFOI-SM-UB-144-COG m 20,0  
Cabo CFOT-SM-EO-COG-02/04/06/08/10/12  m 3,0  
Cabo CFOT-SM-UB-COG-06/12 m 3,0  
Cabo CFOT-SM-UB-COG-24/36 m 6,0  
Cabo CFOT-SM-UB-COG-48/72 m 10,0  
Cabo CFOT-SM-UB-144-COG m 20,0  
Subduto singelo m 7,0  
    

 
 

Unidade de Planta – Rede (UPR) 
5.2 E) Serviços eventuais UNID. PONTOS PÁGINA 
Substituição de cordoalha (m) m 5,2 10 
Substituição de ferragens de sustentação de cabos (pç) pç 21,4  
Instalação de cordoalha e cabo (sem fornecimento do cabo) m 4,2  
Espinamento de cabo em cordoalha existente (s/ fornec. cabo) m 1,5  
Instalação do cabo em esteiras metálicas (s/ fornec. cabo) m 2,5  
    

 
 
 

Tabela 03: Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emenda 
 

Unidade de Planta – Rede (UPR) 
5.3 A) Pré-Emenda de cabo óptico – Rede Metropolitana UNID. PONTOS PÁGINA 

Conjunto para cabo de 12 fibras ópticas cj 1148 10 
Conjunto para cabo de 24 fibras ópticas cj 1274  
Conjunto para cabo de 36 fibras ópticas cj 1470  
Conjunto para cabo de 48 fibras ópticas cj 1945  
Conjunto para cabo de 72 fibras ópticas cj 1848  
Conjunto para cabo de 144 fibras ópticas cj 2142  
    
5.3 B) Instalação de cabo óptico adicional de emenda 
existente   11 

Derivação de 1 cabo óptico un 120  
Derivação de 2 cabos ópticos un 150  
    
5.3 C) Emenda de fibra óptica   11 
Emenda de fibra óptica un 18  
    

 
Tabela 04: Grupo 04 – Cabos Ópticos – Terminação 

 
Unidade de Planta – Rede (UPR) 

5.4 A) Terminação em sub-bastidor UNID. PONTOS PÁGINA 

Terminação de cabo com 06 fibras ópticas cj 280 11 
Terminação de cabo com 12 fibras ópticas cj 380  
Terminação de cabo com 24 fibras ópticas cj 570  
Terminação de cabo com 36 fibras ópticas cj 770  
Terminação de cabo com 48 fibras ópticas cj 1000  
Terminação de cabo com 72 fibras ópticas cj 1370  
Terminação de cabo com 144 fibras ópticas cj 2500  
    



   
                               Manual de Contratação de Serviços de Construção de Redes de Fibras Ópticas 
 

REDECOMEP    –   Rede Metropolitana                       Emissão Junho/2005 
15 / 15 

 
Tabela 05: Grupo 05 – Cabos Ópticos – Testes 

 
Unidade de Planta – Rede (UPR) 

5.5 Teste em cabo óptico UNID. PONTOS PÁGINA 

Teste em bobina de cabo fibra 9,5 11 
Teste de fibra óptica com OTDR fibra 9,5  
Teste de fibra óptica com medidor de potência fibra 14  
    

 
 

Tabela 06: Grupo 06 – Equipamentos Passivos 
 

Unidade de Planta – Rede (UPR) 
5.6 Equipamentos para terminação óptica UNID. PONTOS PÁGINA 

Bastidor de 19” com gerenciamento de cordão pç 3150 12 
Bastidor de 19” sem gerenciamento de cordão pç 1100  
Sub-bastidor de bastidor para 12 terminações pç 336  
Sub-bastidor de bastidor para 24 terminações pç 735  
Sub-bastidor de bastidor para 36 terminações pç 958  
Sub-bastidor de bastidor para 48 terminações pç 1207  
Sub-bastidor de bastidor para 72 terminações pç 1456  
Sub-bastidor de bastidor para 144 terminações pç 3200  
Bastidor de parede com 12 terminações pç 513  
Bastidor de parede com 24 terminações pç 576  
Bastidor de parede com 36 terminações pç 1188  
Régua com 6 adaptadores para conector SC/PC pç 80  
Régua com 6 adaptadores para conector SC/APC pç 100  
Adaptadores para conector SC/PC pç 15  
Adaptadores para conector SC/APC pç 15  
"kit" de entrada e acomodação de novas emendas pç 80  
    

 
 
 

Tabela 07: Grupo 07 – Elaboração e Atualização de Cadastro 
 

Unidade de Planta – Rede (UPR) 
5.7 Elaboração e atualização de cadastro UNID. PONTOS PÁGINA 

Elaboração/atualização de cadastro. folha 50 12 
    

 
 
 


