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Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos
do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—-81

RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

1. Servigos Preliminares

| B2 343662

er'&rﬂs

2.1 Uerea com mourfies de madetra ralica, diimetra 11om,

fios de arame farpodo N2 14

2.2 Construgio das cercas com Tela de arame galv
quadrangular / losangular; fio 2,11 mmpara urrais

1. Pilares de Madeira

espacameénto d2 2m, altura livie de Im, cravados 0,5M, com 10

1s_sowrs

3.1 Fornecimento e instalagao de pilares em madelra rallca
tratada, sucallpto ouequivalente da regido, para fixacao de UN 40| 990888 |R$ 394355
cobertura metdlica
4. Cobertura.com Telha de ago zincado trapezaidal, a = *40* 4 - _
mim, & = 0,5 mm, sem pintura, com inclinagio de 15° (27%)  |™ o Rt g i,
5.Pavimentagio com pedra granitica Irregular sob colchdo de
arvia rejuntado com argamassa de cimento eareia no trago 3] m? 1200 4193 R$ 503168
Epadrus pequenus)
5. Alvenaria de Alvenaria em tijolo ceriimico macien Ic] | 1| 246182 | 246182
7. Comedouras/bebedouros
7,1 Canzil pava caprines/ovinos - fornecimento e Instalagie  |m 115 148,44 17,070,419
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo macico -
(altura externa 0,60m, altura interna 0,20m ¥ largura 0,30%  |M 120| 10748 12.897.29
comprimentcr de 2 % 60m)
7.3 Bebadouros para caprinas/ovines em tijolo macico - :
(altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento Z.0m) e 2 A0S i
— —— —_— —— —— —
B.instalactes hidrailicas IC) 1 645107 | 6.451,07
- —_— — — —— —_— — e ——
9. Caplagdo de aguas pluviais CR | 1 5047.61 504761
10. Transporte dema terfais t 1 203688 203688
11 Porteiras em tuhos de aco patvanizado | I D - Y] YT T 1117,19
TOTAL GERAL | 109.860,08

Manoe| Vitorine - 84, 02 de setembro de 2019,

Responsavel Técnicg p ;Fihumiud{mrg:amenm

Halder
Engenhairo Civil

CREA N® DBT302098-2

Buimaries
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Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos
do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—-81
PLANICHA ORCAMENTARIA
Central de Confinamento com capacidade para 600 animais
1. Servigos Preliminares RS 2.794,00
COD. SINAPI | DESCRICAD UN QTDE VLR UNT |VLR TOTAL
73859/2 |Capina e limpeza manual de terreno m* 3500 0,464 1.624,00
74209/1 |Placa de abra em chapa de aco galvanizado m 6,00 195 1.170,00
2. Cercas
21 Cerca com mourdes de madeira rolica, didmetro 11cm,
espacamento de 2m, alturz livre de 1m, cravados 0,5M, m 184 23,43 4.311,12
com 10 fios de arame farpado N2 14
Arame farpado galvanizado 14 bwg, classe
33 |250 Jé e e 6,82
2076 Grampodeacopolidn 1"x 9 ke 0,08 10,30 0,77
Madeira rolica tratada, eucalipto ou
eguivalente da regido, h=2,2m,d =8a 11cm m 1,15 6,38
21138  ||para cerca) 733
Sub Total do Materials 14,92
Mio de obra
Carpinteiro de formas com encargos
B3162 |complementares s 020 L 4.13
88316 |Servente com encargos complementares i 0 361 4,38
Sub-total do mdo de obra com encargos sociais 851
Custo Total 23,43
2.2 Construgao das cercas com Tela de arame galv i
|auadrangular / losangular, fio 2,11 mmpara currais i 260 31,23 |RS 8.119,80
Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 K 216
342 |ke/m) ¢ | o1s 12,03 ;
Madeira roliga tratada, sucalipto ou
equivalentedaregifioh=17m,d=8a1l¢cm M 0,85 B,38 542
21138 |(paracerca)
Tela de arame galv quadrangular / losangular, | m?® 1,20 14.67 17,60
Ti67 fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,
Sub Total do Materials 25,18
Mac de obra
4 3
88316 |Servente com encargos complementares i £.38 T 5
Carpinteiro de formas com encargos
88262 |complementares " %15 = 2
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 6,05
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Custo Total| 31,23
3. Pllares de Madeira
3.1 Fornecimento e instalagio de pilares em madeira
rolica tratada, eucalipto ouequivalente da regido, para  |UN 40| 8056 |RS 3.222,40
fixacao de cobertura metélica
Materiais
: [
kastro _cfe concreio magro, aplicado em pisos M3 0,045 42485 19,11
96620 |ouradiers
4115 Madeira ralica tratada, eucalipto oy m 4.000 12,34 49 36]
equivalente da regido, h=4m,d=12a15em
Sub-total dos materiais 68,47
M3o de obra
88309  Pedrsiro com encargos complementares H 0,3 20,85 6,25
83316 |Servente com-encargos complementares H 0.4 14,61 5,84
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 12,09
Custo Total 80,56
4. Cobertura com Telha de ago zincado trapezoidal, a=
*40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinaclio de 15* |m? 480 49,44 | RS$23.733,20
{27%)
Materiais
Telha de aco zincado trapezoidal, a = *40* 2
7243 mm, &= 0,5 mm, sem pintura i 1,08 2532 26,32
Parafuso zincado rosca soberba, cabega
sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacSo de un 2.000 082 164
4299 telha em madeira
Madeira rolica tratada, eucalipto ou
2729 equivalente da regido, h=3m, d=7 cm ® 1420 2 e,
Parafuso de ferro polide, sextavado, com
rosca parcial, didmetro 5/8", comprimento 67, 0417 N e
4346 com porca & arruela de pressio média
Haste metilica para fixacao de calha pluvial,
06
20062 [2incada, dobrada 90 graus im) Q.08 12,74 L
Catha quadrada de chapa de aco galvanizada
5,65
40869 |num 24, corte 33 cm m ] &0 a8
Sub-total dos materiais 43,78
Mo de obra
88309 Pedreiro com encargos complementares H 0,16 20,85 3,33
83316 |Servente com encargos complementares H 0,16 14,61 2,33
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 5,66
Custo Total 49,44
5.Pavimentag3o com pedra granitica Iregular sob colchio
de arela rejuntado com argamassa de cimento earefano | m? 34,09 |RS 4.090,80
1:3 (pedras peguenas)
DESCRI UN QTDE VLR UNT |VLR TOTAL
Materiais
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Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirade M3 132
366 na jazida; sem transporte) 0,023 57,50
Areia grossa - posto jazida/fornecedor

367 (retirado na jazida, sem transporte) e 0,100 58.00 %0
1379 Cimento portland compesto CP ii-32 KG 9,110 0,52 4,73
Pedra granitica ou basaltica irregular, faixa
granulometrica 100 a 150 mm para
pavimenta¢do ou calcamento poliedrico,
12186 posto pedreira / formecedar 0,018 32,71
Sub-total dos materiais 12,42

M3 0,57

Mo de obra
88260 |Galceteiro com encargos complementares H |04 21,34 8,53
88316 [Servente com encargos complementares H |09 14,61 13,14

Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 21,67
Custo Total 34,09

6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerSmico macico _|CJ 1 2001,48 2.001,48
Alvenaria em tijolo ceramico macico
5x10x20cm 1 vez {espessura 10cm, assentado
com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e
72132  |areia)

m* 17,2 58,37 1.003,96

Massa Uinica, para recebimento de pintura,

eM argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400!, aplicada manualmente M2 34,4 18.09 622,29
em faces internas de paredes, espessura de

87547 10mm, com execucdo de taliscas.

Preparo de fundo de valz com largura menor
que 1,5 m, em local com nivel baixo de M2 24 4,58 109,92
84087 |interferéncia.

Concreta fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/
greia média/ brita 1) - preparo meednicocom | M2 0,36 308,50 265,31
betoneira 600 |. h=cm

94970
CustoTotal|  2.001.48
7. Comedouros/bebedouros
7. 1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e - 115| 120,68 13.878,20
instalacdo
DESCRICAO UN |QTDE  |[VIRUNT |VIRTOTAL
Materiais
Tubo ago galvanizado com costura, classe
3,54 14,95 52,64
21005  |leve, DN 20 mm "
Tubo aco galvanizado com costurs, classe m 2,00 20,07 40,14
21010 leve, DN 25 mm
Aparelho para corte e solda oxi-acetileno
sobre rodas; inclusive cilindros macaricos - h 1 3,51 3,51
92716 |chp diurne
Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro - 1 124 1.24
11002 |iguala 2,50 mm
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Chumbador, didmetro 1/4" com parafuso 1/4"
11976  |x80 mm un 0.6 0,57 0.34
Sub-total dos materiais 98,07
M3o de cbra
88315 Serralheiro com encargos complementares H 0,6 20,73 12,43
88316 Servente com encargos complementares H 0,6 16,97 10,18
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 22,61
Custo Total 120,68
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo macico -
|(altura externa 0, »altura interna 0,20m x largura 0,30|M 120| 8738 10,485,60
% comprimento de 2 x 60m)
Item  |Descrico Unid | Quant. | Unitéric Total
Composigio materiais e mdo de obra
Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos
furados na vertical de 9x19x39cm (espessura
9cm) de paredes com drea liquida menor que | M2 0.9 37,56 33,80
6m* sem vaos e argamassa de assentamento
87471 coim preparo em betoneira.
Chapisco aplicado em alvenaria (sem
presenca de vaos) e estruturas de concreto de
" ? L]
fachada, com colher de pedreiro. argamassa M2 35 344 W
87893 trago 1:3 com preparo manual,
Massa Gnica, para recebimento de pintura,
em argamassa traco 1:2:8, preparo mecinico
com betoneira 4001, aplicada manuaimente Mz 18 18,09 32,56
em faces internas de paredes, espessura de
87547 10mm, com execucio de taliscas.
Preparo de fundo de vala com largura menor
que 1,5 m, em local com nivel baixo de M2 0,5 458 2,29
893097  |interferéncia,
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/
areia media/ brita 1) - preparo mecanicocom | M3 0,03 308.50 8,25
84970 betoneira 600 |. h=cm
Custo Total 87,38
7.3 Bebadouros para caprinos/ovinos em tijolo macico - - g £2362 344172
{(altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m)
[DESCRICAO UN  |QTDE  |VIRUNT |VLRTOTAL
Materiais e Mao de Obra
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Alvenaria em tijolo cerdmico macico
5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm),
assentado com argamassa traco 1:2-8
72132 |[cimento, cal e areia) M2 3,24 58,37 189,11
Chapisco aplicado em alvenaria (sem
presenga de vdos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa
A af 2
87893 traco 1:3 com preparo manual, af_06/2014 Mz 6,48 5,27 14,14
*Argamassa traco 1:3 (cimento e areia),
preparo manual, incluso aditivo
73548  |impasrmeabilizante M3 0,1296 516,43 66,92
Preparo de fundo de vala com largura menor
que 1,5 m, em local com nivel baixo de
84097 interferéncia, M2 544 4,58 2491
Concreto FCK = 20mpa, traco 1:2,7:3
(cimento/ arela média/ brita 1) - preparo
a4g7p |Mecdnico com betoneira 600 . h=cm V3 0,33 308,50 100,69
Sub-total dos materials 415,77
Mao de obra para aplicacao de argamassa
L]
88309 Pedreiro com encargos complementares H 3 21 34 64,02
- .
8316 Servente com encargos complementares H 3 14,61 43.83
Sub-total dos m&o de obra 107,85
Custo Total 523,62
|B.Instalagdes hidradlicas (] 1 5244,77 | 5.244,77
Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros,
37106  |com tampa un 1.00 1.953.44 195344
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
89356 |instalagdo M 195,00 16,26 3.170,70
Joetho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25Smm,
instalado em ramal ou sub-ramal de dgua -
21913 fornecimento e instalagdo un 10,00 716 71,60
Té De Reducdo, PVC, Solddval, DN 32mm X
25mm, instalado em ramal de distribuicdo de
L . instalacs
89445 dgum fornecimento e instalagdo un 1,00 10,66 10,66
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em
89440  [ramal de distribuicdo de dgua un 4,00 6,22 24 88
Adaptador com flange e anel de vedacSo, PVC,
soldavel, DN 25 mm x 3/4 para reservatério
de fibra/fibrociments fornecimento e
94703 |instalagdo un 1,00 13,49 13,49
Custo Total 5.244.77
|8: Captagdo de dguas pluvials o5 410375 |  4.103,75
J&r'_‘; Pagina 5 de &




Materiais
Tubo pve serie normal, DN 100 mm, para
9836 |esgoto predial (nbr 5688) M | 120 Nk i
Cap pve, serier, DN 100 mm, para esgoto
30088 |predial UN g 8,79 8,79
Te sanitario, PVC, DN 100 x 75 mm, serie
11656 |normal para esgoto predial N 20 i i
Tubo pvc, serie r, DN 75 mm, para esgoto ou
9839  |aguas pluviais predial (nbr 5688) " &0 T i
Abracadeira em aco para amarracao de
39144 eletrodutos, tipo u simples, com 3" UnN 180 173 322,20
Curva PVC curta 90 graus, DN 75 mm, para
1951 |esgoto pradial o 120 10,8 1.305.60
Sub-total dos materials 3.519,59
Mo de obra
Auxiliar de encanador ou bombeiro
hidraulico com encargos complementares A 15 1507 2512
88248 8 M "
Encanador ou bombeiro hidraulico com
88267 |encargos complementares " e 20,44 el
Sub-total dos mdo de abra 584,16
Custo Total 4.103,75
10, Transporte de materiais [#] 1 - 1656,00 1.656,00
ransporte comercial com caminhao
72882 |carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 1200 138 1.656,00
11, Porteiras em tubos de ago galvanizado | € 10 253,43 2.534,30
Materiais
| Tubo ago galvanizado com costura, classe
21010 leve, DN 25 mm m B85 20,07 177,61
Dobradica em agofferro, 3" X2 1/2", E=1,2A
1.3 MM, sem anel, cromado ou zincado, un 3,00 11,15 33,45
2433 tampa chata, com parafusos
Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 ke 216
32 |kg/m) 0,36 12,03 2
7167 |lels de arame galv quadrangular / fosangular, | m® 440 14,67 17,60
M3o de obra
56315  |Serralheirc com encargos complementares H 0,6 _1533' 12.43
BB315  |servente com encargos complementares H 0.6 16,3 10,18
TOTAL GERAL SEM 8D} B9.317,14
B8O 23% 20.542 .94
TOTAL GERAL COM BDI 109.860,08

*SINAP] < Julho/2015

Responsavel Técnico ;ia'%labur&;iu do Orgamento

Helder
Engentming Civil

CREA N® B51303686-2

irde Guimardes

Manoel Vitorina - BA, 02 de setembro de 2019,

Paginabdeb



do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—81

Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos

Objsto

Construcho de Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

Froponents

Comité Gestor da Rota do Cordeiro

|municipiofur

Mancel Vitorina/BA

Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1

MES 2

MES 3

9% FIS.

FINANC. (RS)

% FIS.

FINANC, [RS)

9% FIS.

FINANC. (RS)

1. Servigos Preliminares

| RS

3.436,62

100%

3.436,62

2, Cercas

2.1 Cerca com mourdes de madeira
|rolica, didmetro 11cm, espacamento de
2m, altura llvre de 1m, cravados 0,5M,
lcom 10 fios de arame farpado N2 14

23,43

5.302,68

100%

5.302,68

2.2 Construgdo das cercas com Tela de
arame galv quadrangular / losangular,
fio 2,11 mmpara currais

260

31,23

RS

9.987,35

100%

RS 9.987,35

Madelra

3.1 Fornecimento e instalagdo de pllares
em madeira roliga tratada, eucalipto
ouequivalente da regldo, para fixagao de
cobertura metdlica

80,56

RS

3.963,55

RS -

100%

RS 3.963.,55

RS
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4. Cobertura com Telha de ago zincado
trapezoidal, a= *40* mm, e = 0,5 mm, 5 .
sem pintura, com inclinagso de 15° m 480 52,24| RS 29.191,84 RS - 100%| RS 29.191,84 RS
(27%)
5. Pavimentacdo com pedra granitica
lirregutar sob colcho de arela rejuntado | m* 120 34,09|RS 5.031,68| 100%|R$ 5.031,68 RS RS
com argamassa de cimento e arela no
6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo  |C) 1 2.001,48 2.461,82 - 100% 2.461,82
7. Comedouros/bebedouros
7.1 Canzil para caprinos/ovinos -
fornecimento e instalacdo m 115 120,68 17.070,19 - 1005 17.070,19
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos
em tijolo macigo - (altura externa 0,60m,
altura interna 0,20m x largura 0,30 x -4 20, wAs L0738
comprimento de 2 x 60m) 1008 12.897,29
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos  |UN 6| 523,62 3.864,32 - 100% 3.864,32
B.Instalagbes hidradlicas Cl 1| 5.244,77 6,451,07 1,00 6.451,07 - -
9. Captacio n.mnn:nn pluviais CR 1| 4,103,75 5.047.61 - - 1,00 5.047,61
10. Transporte de materiais Cl 1| 1.656,00 2.036,88| 0,50 1.01844| 0,50 1.018,44 -
11. Portelras em tubos de ago d 10| 311,72 3.117,19 1,00 3.117,19
TOTAL GERAL 109.860,08 | 2843| 31227,84| 5144 56.51444| 20,13 22.117,80
[ COMPOSICAD DO INVESTIMENTO
TOTAL GERAL SEM BDY 29.317,14
BO! 23% 20.542,94
TOTAL GERAL COM BD! 109.860,08
Manoel Vitorina/BA, 02 de setembro de 2019.
Responsavel Técnico %Iﬂginaﬁ
o Civil
CREA N* D61303696-2
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