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Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos
do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—-81
RESUMO DA PLANILHA GRCAMENTERIA
Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

1. Servigos Preliminarss | R$ 343662

2, Cercas
71 Cerca com mouries de madeira roliga, diametro 11cm,
espacamento de 2m, altura livre de 1m, cravadas 0.5M, com 10
fios dearame farpado NY 14

2.2 Construcao das cercas com Tela d arame galv
quadrangular/ losangular, fio 2,11 mmpara currais

1, Pilares de Madelra

9.1 Farnecimento e instalagdo de pilares em madeira rolica
tratada, eucalipto ouequivalente daregido, para fixagao de UN 401 990868 |RS 396355
cobertura metalica

-~ —
— m— — —

4 Cobertura com Tellia de ago zincado trapezoidal, a= *40* 3

mm, ¢ = 0,5 mm, sem pimtura, com inclinagdo de 157 (27%) g - 8e R$ 29.191.84
5.Pavimentagio com pedra granitica irregular sob colchao de

areia rejuntado com argamassa de cimento ¢ areia no trago 13 o 1200 4193 R$ 5.03L68

(pedras pequenas)

6, Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerdmico macigo [ci [ 1 | 246182 | ZAs1 B2
7. Comedouros/bebedouros

7. 1 Camell para caprinos/ovines - fornecimento e instalacdo  |m 115 14844 17.070,19
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tjolo macico -
(altura externa 0,60m, altura interna 0.20m x largura 0,30x M 120 10748 12.897.29
comprimento de 2 % 60m)
7 3 Bebedouras para caprinos/ovinos em tjolo macico - ’
(altura O, "{lm X larguru 0,30 5 comprimento 2,0m) s b 644,05 THEHIS
B, !nstalagnes hndr..uhcas = o | 1 | easto7 | 64si07
E — — —— — —
G, Captagao de E;_nas pluutats R | 1 r_ﬁﬂaﬁ,&j 5.047,61
10. Transporte de materiais £l 1 203688 203680
11. Porteiras em tubos de ago gaivanizado g | 10 | 3172 | 311719

TOTAL GERAL |  109.860,08
Cazetanos - BA, 02 de setembiro de 2019,

Rﬁpunséﬂﬁ!&ww&o do Orcamento
£ m
CREA W* 051300896-2
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Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos
do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—-81
Central de Confinamento com capacidade para 600 animais
1. Servigos Preliminares RS 2.794,00
COD. SINAPI | DESCRICAD UN QTDE VLR UNT |VLRTOTAL
73859/2 |Capina e limpeza manual de terreno * 3500 0,464 1.624,00
2
74209/1 |Piaca de obra em chapa de aco galvanizado 6,00 195 1.170,00
2. Cercas
7 1 Cerca com mourdes de madeira rolica, diametro 11em,
espacamento de 2m, altura livre-de-1m, cravados 0.5M, m 184 23,43 4.311,12
com 10 fios de arame farpado N2 14
Arame farpado galvanizado 14 bwg, classe
33 |250 e 11,00 i 6,82
5076 Grampo de ago polido 1" x5 kg 0,08 10,30 0,77
Madeira rolica tratada, eucalipto ou
equivalente da regio,h=2,2m, d=83a 11 om |m 1,15 6,38
21138 (para cerca) 7,33
Sub Total do Materiais 14,92
Mio de obra
Carpinteiro de formas com encargos
88262 complementares h 0,20 20,63 413
88316 |Serventecom encargos complementares . R0 14,51 4,38
Sub-total da mdo de obra com encargos soclais 851
Custo Total 23,43
quadrangular / losangutar, fio 2,11 mmpara currais 260 31,23 |RS 8.119,80
Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg 716
342 Kg/M) 0,18 12,03 ?
Madeira rolica tratada, eucalipto ou
equivalents daregidoh=17m,d=83 ilcm M 0,85 6.38 542
21138  |(para cerca)
Tela de arame galv quadrangular / losangular, m* 1,20 14,67 17,60
7167 fio 2,11 mm (14 bwg), matha S X 5 CM,
Sub Total do Materiais 25,18
Mo de obra
&
88316 |Servente com encargos complementares . 3 14,51 2,33
Carpinteiro de formas com encargos h 0,18 20,69 372
88262 |complementares
sub-total da mdo de obra encargos socials 6,05
Guitnaraes
peldes
403896-2 Pagina 1de 6



Custo Total| 31,23
3. Pllares de Madeira
3.1 Fornecimento e instalag3o de pilares em madeira
rn:ﬂﬂ tratada, eucallpto ouequivalente da regido, para UN 40| 8056 |RS 3.22240
fixacao de cobertura metalica
Materiais
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos
5 ;
96620 ou radiers e 0,04 S0 191%
4115 Madeira rolica tratada, eucalipto ou m 4,000 12,34 49,36
equivalente da regiao, h=4 m, d=12a15cm
Sub-total dos materiais 68,47
Mio de obra
883020 Pedreiro com encargos complementares H 0.3 20,85 6,25
83316 |Servente com encargos complementares H 0,4 14,51 5,84
Sub-total da m3o de obra com encargos sodals 12,09
Custo Total BO,56]
4. Cobertura com Telha de ago zincado trapezoidal, a =
*40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinacdo de 15° |m* 480 49,48 | R$23.733,20
(27%)
Materlals
Telha de ago zincado trapezoidal, & = *40° 4
7243 mm, & = 0,5 mm, sem pintura ¥ 1.00 26,32 i
Parafuso zincado rosca soberba, cabega
sextavada, 5/16 “ x 110 mm, para fixagao de un 2,000 0,82 1,64
4299 telha em madeira
Madeira rolica tratada, eucalipto ou
: = 420 a5 ;
2729 equivalente da regido, h=3m, d=7cm " 5 1 7,03
Parafuso de ferro polido, sextavado, com
: o R : - un 0,417 5.01 2,08
rosca parcial, didmetro 5/8", comprimento &',
4346 com porca e arruela de pressdo média
Haste metalica para fixac3o de calha pluvial,
tashe metisin para TG0 A S B un | 0,083 1.06
20062 (zincada, dobrada 90 graus 12,74
Calha quadrada de chaps de aco galvanizada
40869 {num 24, corte 33 cm L .20 i %63
Sub-total dos materiais 43,78
Mo de obra
88309 Pedreiro com encargos complementares H .16 20,85 3,33
83316 |Servente com encargos complementares H 0,1e 14,61 2.33]
Sub-totsl da mao de obra com encargos sodiais 5,66
Custo Total 49 44
5. Pavimentagao com pedra granitica irregular sob colchao
areia rejuntado com argamassa de cimento € arelano m? 120/ 34,09 |RS 4.090,80
1:3 as )
DESCR UN QTDE VLRUNT |VLRTOTAL
Materiais 1
Helder Guimardes
E qr Civil swiria 2
ChEA b* 081 7 Pagina 2de 6



Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado i i
66 na jazida, sem transporte) 0,023 57,50 i
Areia grossa - posto jazida/fornecedor - % 5D
367 (retirado na jazida, sem transporte) 0,100 58,00 1
1379 Cimento portland composto CP ii-32 KG 9,110 0,52 4,73
Pedra granitica ou basaltica irregular, faixa
nulometrica 100 a 150 mm para
s : pe M3 0,57
pavimentagdo ou calcamento paoliedrico,
13186 |posto pedreira [ fornecedor 0,018 32,71
Sub-total dos materiais 12,42
MBzo de obra
88260 |Calcetziro com encargos complementares H |04 21,34 B,53
BB316 |Servente com encargos complementares H |09 14,61 13,14
sub-total da m3o de obra com encargos sociais 21,67
Custo Total 24,09
6, Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerdmico macico |0 1 2001,48 2.001,48
Alvenaria em tijolo cerdmico macico
10%2) 10cm, n
Sx Ocm 1 vez (espessura . m, assentado 3 172 58,37 1 96
com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
72132 areia)
Massa Gnica, para recebimento de pintura,
em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400l, aplicada manualments M2 344 18,09 622,29
am faces internas de paredes, espessura de
87547 10mm, com execugao de taliscas.
Preparo de fundo de vala com largura menor
que 1,5 m, em local com nivel baixo de M2 24 4,58 169,92
94097  |interferéncia.
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com M3 0,86 308,50 26531
24970 betoneira 600 |. h=cm
Custo Total 2.001,48
7. Comedouros/bebedouros
.1C - fornecimento =
7. 1 Canzil para caprinos/ovinos e m 115| 120,68 13.878,20
instalagdo '
DESCRICAO UN __ |QTDE  |VIRUNT |VIRTOTAL
Materiais
Tubo ago galvanizado com costurg, classe
m 3,54 14,95 52,84
21009  |leve, DN 20 mm
Tubo ago galvanizado com costura, classe
m 2,00 20,07 40,14
21010 |leve, DN 25 mm
Aparelho para corte e solda oxj-acetiieno
sobre rodas; inclusive cilindros magaricos - h 1 3,51 3.51
92716 |chp diurno
Elstrodo revestido AWS - 6013, diametro i ' 124 124
11002 |igual a 2,50 mm e
/= |
m Pagina3de6




Chumbador, didmetro 1/4" com parafuso 1/4 - 0,6 0,57 0.34
11976 x40 mm
Sub-total dos materials 98,07
Méao de obra
RE315 serralheirc com encargos complementares H 0,6 20,73 12,43
88316 Servents com encargos complementares H 0,6 16,97 10,18
sub-total da mdo de obra com encargos sociais 22,61
Custo Total| 120,68
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo macico -
(altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,30|M 120 87,38 10.485,60
x comprimento de 2 x 60m)
ltem |Descrigio Unid | Quant. | Unitarlo Total
Composic3o materlais e mdo de obra
Alvenaria de vedacio de blocos cerdamicos
furados na vertical de 9x19x39cm (espessura
9cm) de paredes com drea liguida menor que M2 0,9 37,56 33,80
&m= sem vios & argamassa de assentamento
27471 com preparo em betoneira.
Chapisco aplicado em alvenaria {sem
presenca de vios) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa e 18 527 9,48
47893 traco 1:3 com preparo manual,
Massa tinica, para racebimento de pintura,
em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 4001, aplicada manualmente M2 i8 18,09 32,56
em faces internas de paredes, espessura de
g7547 10mm, com execucio de taliscas.
Preparo de fundo de vala com largura menar
gue 1,5 m, em local com nivel balxo de M2 0,5 458 2.29
54097 |interferéncia.
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/
arela média/ brita 1) - preparo mecanico com M3 0,03 308,50 9,25
94970 betaneira 600 . h=cm
Custo Total 87,38
7.3 Bebedouros para caprinos/ ovinos em tijolo macigo -
i PR EIPIn sy UN 6| s2362| 3asm72
(altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m) :
[DESCRICAO UN__ |QTDE_ |VIRUNT _|VLR TOTAL
Materials e M3o de Obra

Paginad de®



Alvenaria em tijolo cerdmico macico
sx10x20cm 1/2 vez {espessura 10cm),
assentado com argamassa traco 1:2:8
72132 |(cimento, cal & areia) M2 3,24 58,37 189,11
Chapisco aplicado em alvenara {sem
presenca de vios) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa
traco 1: . af 0&
87893 co 1:3 com preparo manua af 06/2014 M2 6,48 5,27 34 14
*Argamassa traco 1:3 ([cimento areia),
preparo manual, incluso aditivo
73548 |impermeabilizante M3 0,1296 516,43 66,92
Preparo de fundo de vala com largura menor
que 1,5 m, em local com nivel baixo de
84087  |interferéncia. M2 544 458 2491
Concreto FCK = 20mpa, traco 1:2,7:3
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecinico com betoneira 600 |. h=cm
94970 g catm beonens M2 o33 308,50 100,69
Sub-total dos materiais 415,77
M3o de obra para aplicagao de argamassa
*Pedrairo ncargos complementares
88309 Ho oo e R H 3 21,34 64,02
*co i
48316 rvente com encargos complementares u 3 14,61 43,83
Sub-total dos mio de obra 107,85
Custo Total 523,62
_Instatacdes hidradlicas ] 1 524477 5.244,77
Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros,
37106 |com tampa un 1,00 | 195344 195344
[Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
89356 instalacdo M 195,00 16,26 3.17G,70
loelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm,
instaiado em ramal ou sub-ramal de dgua -
91913 |fornecimento e instalacdo un 10,00 7.16 71,60
T& De Reducio, PVC, Soldavel, DN 32mm X
25mm, Instalado em ramal de distribuicao de
-f i ia
29445 dgua - fornecimento e insta ¢ao un 1.00 10,66 10,66
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
89440 |ramal de distribuigdo de dgua un 4,00 6,22 24,88
Adaptador com flange e anel de vedagdo, PVC,
soldavel, DN 25 mm x 3/4 para reseryatorio
de fibra/fibrocimento fornecimento e
94703 |instalacdo un 1,00 13,49 13,48
Custo Total 5.244,77
[9. Captaciio de aguas pluviais R | 4.103,75
Helder
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Materiais
Tubo pvc serie normal, DN 100 mm, para
B
9836 |esgoto predial (nbr 5688) v 120 53t A
Cap pvc, serier, DN 100 mm, para esgoto
UN 8.79 8
20088 |predial 1 ' "
Te sanitario, PVC, DN 100 x 75 mm, serie _
11656 |normal para esgoto predial s 20 A s
Tubo pvc, serie r, DN 75 mm, para esgoto ou
9839 aguas pluviais predial (nbr 5688) M &0 1,7= 1029
Abracadeira em ago para amarracac de
N
39144 |eletrodutos, tipo u simples, com 3" . 180 it REhA0
Curva PVC curta 90 graus, DN 75 mm, para
1951 esgoto predial i 120 10,85 130550
Sub-total dos materiais 3.519,59
Méo de obra
Auxiliar d canador ou bombeir
hil::txrléuiic::nr:'n {:a?* 0: cc::n lemzntares H 30 36,07 B
88248 encag P
Encana bombeiro hidrauli
n dor ou eiro hid CO com H 16 20,44 127.04
88267 |encargos complementares
Sub-total dos mao de obra 584,16
Custo Total 4.103,75
10. Transporte de materiais a 1 1656,00 1.656,00
Transporte comercial com Caminhao
72882 |carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 1200 1,38 1.656,00
11. Porteiras em tubos de ago galvanizado [ o | 10 | 25343 | 253430
Materiais
Tubo aco galvanizado com costura, classe o 885 20,07 177.61
21010  |leve, DN 25 mm
Dobradica em ago/fferro, 3" X21/2", E=1L2 A
1.8 MM, sem anel, cromado ou zincado, un 3,00 1115 33,45
2433 |tampa chata, com parafusos
Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 ke 216
342 Kg/M) 0,36 12,03 .
7167 Tela de arame galv quadrangular / losangular, | m? 4,40 14,67 17.60
Mago de cbra
[ 88315 [Serralheiro com encargos complementares H 0,6 0,73 12,43
88316  |Servente com encargos complementares H 0,6 16, 10,18
TOTAL GERAL SEM BD/ 8931714
BDI 23% 20.542,94
TOTAL GERAL COM BDY 109.860,08

* SINAPI - Julho/2019

Manoel Vitorino - BA, 02 de setembro de 2019.
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