
ÍNDICE - HABILITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio


Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 / Horário de abertura da Sessão: 10:00 /


Tolerância: 15 (quinze) minutos

EDITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69

- Última Alteração Social Consolidada;
- Cédula de Identidade dos responsáveis Legais da Empresa;
- Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
- Certidão negativa de Improbidade Administrativa – CNJ;
- CNPJ;
- SICAF
- Alvará de funcionamento;
- Inscrição municipal;
- Certidão negativa Receita Conjunta;
- Certidão negativa FGTS;
- Certidão negativa Estadual;
- Certidão negativa Municipal;
- Certidão negativa Débitos Trabalhistas;
- Certidão negativa de Concordata, Falência
- Comprovante Inscrição Simples Nacional
- Certidão Junta Comercial
- Balanço patrimonial + CRC Contador à época
- Declarações Modelo Contratante;
- Declarações Unificadas Modelo Mutti Santana
- Certidão CREA PJ;
- Certidão CREA Engenheiro Civil Lucas Mutti Santana;
- Certidão CREA Engenheiro Civil Renato Alves;
- Certidão CREA Engenheiro Eletricista Amaro Borges;
- Certidão CREA Engenheiro Mecânico Mecânico Roberto;
- Certidão CREA Engenheira Mecânica Priscila Caldas;
- Certidão CAU Arquiteta Karla



- Certidão CAU Arquiteto Villi
- Contratos
- Certidões de Acervo Técnico de Lucas Mutti Santana;
- Certidões de Acervo Técnico de Renato Alves Ferreira;
- Certidões de Acervo Técnico de Amaro Borges;
- Certidões de Acervo Técnico do engenheiro mecânico Roberto;
- ART Eng. Mecânica Priscila Caldas;
- Certidões de Acervo Técnico Arquiteta Karla;
- Certidão de Acervo Técnico Arquiteto Villi;
- Anuências dos Profissionais



ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 17.260.797/0001-69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hgyYo7l70s0Yg_fyyg&chave2=Et-06aCcMpeIH2mNcRfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0143971155-RENATO ALVES FERREIRA|14389401572-ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA
01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA|06361888509-JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 013.473.135-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 61190, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RODOVIA BA-099 - ESTRADA DO COCO (CONDOMINIO BUSCA VIDA), SN, CONDOMINIO DUNAS DE BUSCA VIDA, SG 11, CASA A II, CATU DE ABRANTES (ABRANTES), CAMACARI, BA, CEP 42825901, BRASIL.

RENATO ALVES FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/07/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 014.397.115-85, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03363901134, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na AVENIDA ARTEMIA PIRES FREITAS, 1057, COND VILLAGE DAMHA QD Z LOTE 18, SANTO ANTONIO DOS PRAZERES, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44071010, BRASIL.

JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/09/1993, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF nº 063.618.885-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1397571209, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na AVENIDA CARDEAL DA SILVA, 32, EDIFÍCIO PAULO II, APT 302, FEDERAÇÃO, SALVADOR, BA, CEP 40231250, BRASIL.

ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/09/1957, DIVORCIADA, ARQUITETA E URBANISTA, CPF nº 143.894.015-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº A7396-2, órgão expedidor CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - BA, residente e domiciliada na RUA MARECHAL FLORIANO, 198, APT 801 EDIF SOLAR JOAO GOES, CANELA, SALVADOR, BA, CEP 40110010, BRASIL

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203857784, com sede Estrada do Petroleo, SN, Galpao, Povoado Floresta Araças, BA, CEP 48108000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.260.797/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

RERRATIFICAR DE PROFISSÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Em decorrência da retificação da profissão da sócia Rosangela Figueiredo Bahia onde informou erroneamente engenheiro civil na Cláusula onde consta sua qualificação no preâmbulo da alteração e consolidação numero 05, data 16 de outubro de 2023, protocolo nº 231638540, requerimento nº 81300001351665, devendo constar da seguinte forma Rosangela Figueiredo Bahia, profissão ARQUITETA E URBANISTA.

Req: 81300001523482

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/10/2023

Certifico o Registro sob o nº 98431217 em 26/10/2023

Protocolo 231545290 de 20/10/2023

Nome da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203857784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 271499926380970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 17.260.797/0001-69



CONTRATO CONSOLIDADO

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 013.473.135-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 61190, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RODOVIA BA-099 - ESTRADA DO COCO, SN, CONDOMINIO DUNAS DE BUSCA VIDA, SG 11, CASA A 11, CATU DE ABRANTES (ABRANTES), CAMACARI, BA, CEP 42825901, BRASIL

JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/09/1993, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF nº 063.618.885-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1397571209, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na AVENIDA CARDEAL DA SILVA, 32, EDIFÍCIO PAULO II, APT 302, FEDERAÇÃO, SALVADOR, BA, CEP 40231250, BRASIL.

RENATO ALVES FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/07/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 014.397.115-85, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03363901134, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na AVENIDA ARTEMIA PIRES FREITAS, 1057, COND VILLAGE DAMHA QD ZT, SANTO ANTONIO DOS PRAZERES, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44071010, BRASIL.

ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/09/1957, DIVORCIADA, ARQUITETA E URBANISTA, CPF nº 143.894.015-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº A7396-2, órgão expedidor CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - BA, residente e domiciliada na RUA MARECHAL FLORIANO, 198, APT 801 EDIF SOLAR JOAO GOES, CANELA, SALVADOR, BA, CEP 40110010, BRASIL

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203857784, com sede ESTRADA DO PETROLEO, SN, GALPAO, POVOADO FLORESTA, ARACAS, BA, CEP 48.108-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.260.797/0001-69,

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na ESTRADA DO PETROLEO, SN, GALPAO, POVOADO FLORESTA, ARACAS, BA, CEP 48.108-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Req: 81300001523482

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/10/2023

Certifico o Registro sob o nº 98431217 em 26/10/2023

Protocolo 231545290 de 20/10/2023

Nome da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203857784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 271499926380970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 17.260.797/0001-69



CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto da sociedade os serviços engenharia, consultoria, arquitetura, construção de edifícios, redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de acabamento de construção, construção e reforma de edificações residenciais, comerciais e industriais, construção e manutenção de rodovias, calçadas, praças, pavimentação de ruas, instalações desportivas, quadras esportivas, piscinas e pistas de competição, atividades de estudos geológicos, perfurações e sondagens, serviços de cartografia, topografia e geodésica.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 01 de novembro de 2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTA	VALOR R\$	%
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	370.000	370.000,00	74
JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	100.000	100.000,00	20
RENATO ALVES FERREIRA	25.000	25.000,00	5
ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA	5.000	5.000,00	1
TOTAL	500.000	500.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA. As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá aos Sócios LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA e RENATO ALVES FERREIRA, podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com todos os demais administradores com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA NONA. Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo 1º - O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, devendo se iniciar no primeiro dia de cada período encerrando-se no último dia. A sociedade poderá apurar resultado, mensalmente, bastando para isso a elaboração de Demonstrativo do Resultado.

Req: 81300001523482

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98431217 em 26/10/2023

Protocolo 231545290 de 20/10/2023

Nome da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203857784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 271499926380970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/10/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 17.260.797/0001-69



Parágrafo 2º - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em demonstrações contábeis intermediárias, observadas a reposição de lucros quando da distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1059 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA DECIMA. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se revoltar em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **ARACAS BAHIA**.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ARACAS BAHIA, 17 de outubro de 2023.

ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

RENATO ALVES FERREIRA

JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Req: 81300001523482

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98431217 em 26/10/2023

Protocolo 231545290 de 20/10/2023

Nome da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203857784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 271499926380970

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/10/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguY07170s50Yg_fYyg&chave2=BT-06aCQpMpeIH2nHncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01439711585-RENATO ALVES FERREIRA|14389401572-ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA
01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA|06361888509-JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



231545290

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	231545290 - 20/10/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203857784
CNPJ 17.260.797/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98431217 DE 26/10/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 26/10/2023

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 98431217
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98431217

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE


Cpf: 01347313524 - LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - Assinado em 20/10/2023 às 15:27:35
Cpf: 01439711585 - RENATO ALVES FERREIRA - Assinado em 20/10/2023 às 15:30:53
Cpf: 06361888509 - JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - Assinado em 20/10/2023 às 15:33:15
Cpf: 14389401572 - ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA - Assinado em 20/10/2023 às 15:35:38



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-BA
Registro Crea Nº
61190

Nome
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Data do Registro no Crea-BA
18/06/2009

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
0147614600
Data de Emissão
11/01/2011

Presidente do Crea-BA

Este é o Documento de Identidade em todo o território nacional e tem a validade, conforme o § 2º do art. 55 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 8.224 de 07/06/73.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-BA

Nome
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Filiação
SONIA REGINA MUTTI C. A. DE SANTANA
MANOEL JOSE DE SANTANA

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
28/11/1984 013.473.135-24 09064953 26 SSP/BA BRASILEIRA

Naturalidade
PAULO AFONSO BA

Tipo Sang. Título de Eleitor
106367770531

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

Este é o Documento de Identidade em todo o território nacional e tem a validade, conforme o § 2º do art. 55 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 8.224 de 07/06/73.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 66.870-0
R. Francisco de Paula, 110 - São José, Recife - PE 51020-000
Fone: (51) 324.0000 - Fax: (51) 324.0001

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41º e 53º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 91º, XI do Código de Processo Civil e Resolução do Conselho Superior do Poder Judiciário da União (STPC, nº 153) que dispõe sobre a validade do documento eletrônico e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 94011308181105020967-1; Data: 13/08/2018 11:14:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHH28926-RWOH;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Ass. Valter da Mota Carvalho Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/12/2020 11:41:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 94011308181105020967-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df7285b8c6a21225c0bbdfb7133a2a97c648798052a98566460d2a878b28a1cb7b68c65c495aa87620ab388f090644c9f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Assinaturas manuscritas)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho - CTPS instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por Decreto nº 22.013 de 29.10.1912 e posteriormente alterada pelo Decreto nº 5.452 de 01.03.1943, aprovou a CTPS e o documento obrigatório para qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, direitos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como sua situação de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro-desemprego e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação expediente, constitui a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro e a validação dos seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, sendo válida também como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM INCLUIÇÃO DO PAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: www.mte.gov.br

03

0030 BA

7586231

14973378-27-1

ASSINATURA DO TITULAR

PLACAR DIREITO

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

FILIAÇÃO: MANOEL JOSE DE SANTANA
SONIA REGINA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

NASCIMENTO: 03/06/1993 SEXO: FEMININO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

NATURALIDADE: GLÓRIA - BA

DOCUMENTO: C-1 1297571206 16/12/2003 5397 BA

LEI Nº 9.046, DE 16 DE MAIO DE 1995

CPF: 063.818.885-09 CNIL:

TIT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: SRTEIBA - 08/05/2011

ASSINATURA DO TITULAR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

1. C. E. N. D. A.

2. C. E. N. D. A.

3. C. E. N. D. A.

4. C. E. N. D. A.

5. C. E. N. D. A.

6. C. E. N. D. A.

7. C. E. N. D. A.

8. C. E. N. D. A.

9. C. E. N. D. A.

10. C. E. N. D. A.

11. C. E. N. D. A.

12. C. E. N. D. A.

13. C. E. N. D. A.

14. C. E. N. D. A.

15. C. E. N. D. A.

16. C. E. N. D. A.

17. C. E. N. D. A.

18. C. E. N. D. A.

19. C. E. N. D. A.

20. C. E. N. D. A.

21. C. E. N. D. A.

22. C. E. N. D. A.

23. C. E. N. D. A.

24. C. E. N. D. A.

25. C. E. N. D. A.

26. C. E. N. D. A.

27. C. E. N. D. A.

28. C. E. N. D. A.

29. C. E. N. D. A.

30. C. E. N. D. A.

31. C. E. N. D. A.

32. C. E. N. D. A.

33. C. E. N. D. A.

34. C. E. N. D. A.

35. C. E. N. D. A.

36. C. E. N. D. A.

37. C. E. N. D. A.

38. C. E. N. D. A.

39. C. E. N. D. A.

40. C. E. N. D. A.

41. C. E. N. D. A.

42. C. E. N. D. A.

43. C. E. N. D. A.

44. C. E. N. D. A.

45. C. E. N. D. A.

46. C. E. N. D. A.

47. C. E. N. D. A.

48. C. E. N. D. A.

49. C. E. N. D. A.

50. C. E. N. D. A.

51. C. E. N. D. A.

52. C. E. N. D. A.

53. C. E. N. D. A.

54. C. E. N. D. A.

55. C. E. N. D. A.

56. C. E. N. D. A.

57. C. E. N. D. A.

58. C. E. N. D. A.

59. C. E. N. D. A.

60. C. E. N. D. A.

61. C. E. N. D. A.

62. C. E. N. D. A.

63. C. E. N. D. A.

64. C. E. N. D. A.

65. C. E. N. D. A.

66. C. E. N. D. A.

67. C. E. N. D. A.

68. C. E. N. D. A.

69. C. E. N. D. A.

70. C. E. N. D. A.

71. C. E. N. D. A.

72. C. E. N. D. A.

73. C. E. N. D. A.

74. C. E. N. D. A.

75. C. E. N. D. A.

76. C. E. N. D. A.

77. C. E. N. D. A.

78. C. E. N. D. A.

79. C. E. N. D. A.

80. C. E. N. D. A.

81. C. E. N. D. A.

82. C. E. N. D. A.

83. C. E. N. D. A.

84. C. E. N. D. A.

85. C. E. N. D. A.

86. C. E. N. D. A.

87. C. E. N. D. A.

88. C. E. N. D. A.

89. C. E. N. D. A.

90. C. E. N. D. A.

91. C. E. N. D. A.

92. C. E. N. D. A.

93. C. E. N. D. A.

94. C. E. N. D. A.

95. C. E. N. D. A.

96. C. E. N. D. A.

97. C. E. N. D. A.

98. C. E. N. D. A.

99. C. E. N. D. A.

100. C. E. N. D. A.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 94011608181401390570-1; Data: 16/08/2018 14:05:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ21486-7HZU;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Thiher

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/12/2020 11:44:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 94011608181401390570-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df7285b8c6a21225c0bbdfb7133a2a9a17f26a84a4be54b905adb84e620621f02a93aacd7eb98fd638db3361d80f6839f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Assinaturas manuscritas)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1180 - Bairro São Carlos - João Pessoa/PB - CEP 55050-000 - Fone: (33) 3545488 - Fax: (33) 3545489

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 94011308181105010320-1; Data: 13/08/2018 11:14

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHH28925-OX70;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter de Miranda Cirokian
Tribunal Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO

RENATO ALVES FERREIRA

1162243699 SSP BA

014.397.115-85 DATA NASCIMENTO: 16/07/1984

FILIAÇÃO: LOUIZ ALVES FERREIRA
ZILDA ALVES FERREIRA

REGISTRO: 03363901134 VALIDADE: 13/08/2022 1ª REGISTRAÇÃO: 17/08/2004

BAHIA

FEIRA DE SANTANA, BA 22/08/2017

71500365299
BA509290817

BAHIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/12/2020 11:40:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 94011308181105010320-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df7285b8c6a21225c0bbdfb7133a2a9dabd444c88f8c21bf6cbb6582b470da38a40f292b634e3bc4b4eaf2540ea41319f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.




(Assinaturas manuscritas)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





2. NOME E SOBRENOME
ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA

1. HABILITAÇÃO
02/01/1976

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/09/1957, SALVADOR, BA

4a. DATA EMISSÃO
16/09/2022

4b. VALIDADE
14/09/2027

ACC

D

4c. DOC. IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
932299 SSP BA

4d. CFI
143.894.015-72


5. Nº REGISTRO
02332074933

6. CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO






FILIAÇÃO
RODRIGO REVAULT DE FIGUEIREDO








JESUINA AGUIAR DE FIGUEIREDO



Assinatura: Rosângela Figueiredo Bahia

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A1			
B		14/09/2027	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
OTE			

12. OBSERVAÇÕES

A

C

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
04608816666
BAS11853069

LOCAL
SALVADOR, BA

Bahia

2470896845

2470896845

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome / *Sobrenome* / *Name and Surname* / *Membre y Apellidos* - *Primeira Habilitação* / *First Driver License* / *Primeira Licença de Condução* - 3. Data e local do Nascimento / *Date and Place of Birth* / *DD/MM/YY* / *Perchay y Lugar de Nacimiento* / *Fecha y Lugar de Emisión* / *Issuing Date (DD/MM/YY)* / *Fecha de Emisión* - 4b. Data de Validade / *Expiration Date* / *DD/MM/YY* / *Válida Hasta* - 4c. Documento Identidade / *Original e/ou* / *Identific. Document* - *Nationality* / *Nacionalidade* / *Nationality* / *Documento de Identificação* - *Autoridade Expedidora* - *Off. - CPF* - 5. Número de registro da CNH / *Driver License Number* / *Número de Permis de Condução* - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / *Driver License Class* / *Categoría de Permis de Conducir* - *Nacionalidade* / *Nationality* / *Nacionalidade* / *Classificação* / *Filiación* / *Filiación* - 12. Observações / *Observations* / *Observaciones* - *Local e Fim de Lugar* / *Lugar*

I<BRA023328749<334<<<<<<<<<<
5709238F2709145BRA<<<<<<<<<<6
ROSANGELA<<FIGUEIREDO<BAHIA<<<

2. f



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.260.797/0001-69**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:05:07 do dia 19/09/2023 , com validade até o dia 19/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZIo9iitXsBy0HQ23fHlG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/09/2023 às 12:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.260.797/0001-69.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>


Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6518.4248.6CA6.1648 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.260.797/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/12/2012
NOME EMPRESARIAL MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO EST DO PETROLEO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO GALPAO	
CEP 48.108-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO FLORESTA	MUNICÍPIO ARACAS	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MOTTASCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM		TELEFONE (71) 8708-5009	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/10/2022** às **19:18:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



19



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Razão Social: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

ESTRADA DO PETROLEO, SN - GALPAO - POVOADO FLORESTA - Araçás / Bahia


Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/09/2023 12:20

1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÁS

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 700220	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2012
NOME OU RAZÃO SOCIAL MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
CNPJ/CPF 17.260.797/0001-69		
(NOME FANTASIA)		
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 101402 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 103 - SOCIEDADE LIMITADA		
LOGRADOURO EST DO PETROLEO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO GALPAO
CEP 48108000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO ARACÁS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		UF BA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2022		DATA DE VALIDADE 31/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÁS

PRAÇA DA MATRIZ., 160 - CENTRO
ARACÁS - BA - CEP: 48108-000
FONE(S): 7534512452 CNPJ/MF: 16.131.088/0001-10

Alvará

DE LICENÇA 00034/ 2023

PARA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

NOME FANTASIA

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA

ENDEREÇO

EST DO PETROLEO S/N GALPAO ZONA RURAL - ARACÁS - BA

ATIVIDADE

Serviços de engenharia

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE

101402

CAD. ECONÔMICO

700220

CPF/CNPJ

17.260.797/0001-69

RESTRIÇÕES



Floripêdes Alves Santos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÁS
Floripêdes Alves Santos
Supervisora do Setor de Tributos
Matricula Nº 3011

DATA EMISSÃO

02/05/2023

VALIDADE

30/04/2024

FLOR



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Ato Administrativo** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f188fae8b640cb9a9e8733dd494a84927c6bc298fb8773197c08471d229a330** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **132644** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Alvará de Funcionamento 2023"**, cujo assunto é descrito como **"Alvará de Funcionamento 2023"**, faz prova de que em **02/05/2023 16:22:34**, o responsável **Mutti Santana Engenharia e Consultoria Ltda (17.260.797/0001-69)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mutti Santana Engenharia e Consultoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/05/2023 16:23:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1750c9e35c8b8d3d6acf62be2bb75057ff38ab7698b305a98ea9b17cc10f8a2b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.260.797/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:31:57 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **8E29.D662.96A8.93F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.260.797/0001-69
Razão Social: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Endereço: EST DO PETROLEO SN GALPAO / POVOADO FLORESTA / ARACAS / BA / 48108-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010804134709298174

Informação obtida em 25/01/2024 12:03:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236526021

RAZÃO SOCIAL	
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	17.260.797/0001-69

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal de Aracás
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA DA MATRIZ, 160
CENTRO - ARAÇAS - BA CEP: 48108-000
CNPJ: 16.131.088/0001-10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000010/2024.E

Nome/Razão Social: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
Nome Fantasia: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**
Inscrição Municipal: **700220** CPF/CNPJ: **17.260.797/0001-69**
Endereço: **EST DO PETROLEO, S/N GALPAO**
ZONA RURAL ARAÇAS - BA CEP: 48108-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 25/01/2024 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **25/03/2024**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600009287780000005745060000010202401259**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://aracas.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 25/01/2024 às 12:02:04

PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA)

N.º	CAT	Objeto	Área (m²)	Estrutura Metálica	Fundação superficial	Pavimentação Asfáltica	Pavimentação em Concreto	Pavimentação Paralelepípedo	Sinalização Horizontal	Hidro-sanitária	Topografia	Iluminação Pública/Decorativa	Edificações Alvenaria	Orçamento, Cronograma, BDI, Encargos e Curva ABC	
1	417/2019	Responsável técnico pela elaboração dos projetos civis, bem como planilhas orçamentárias, da obra de Requalificação da Entrada da Cidade de Tapiramutá/BA	28.357,03												
2	2039/2019	Responsável pela elaboração de projetos executivos, bem como orçamentos, para obras de pavimentação e drenagem , na Rua Alto da Boa Vista e Via Aeroporto, município de Santa Rita de Cássia , conforme operação 046095/2018, entre CEF e Ministério das Cidades.	11.243,00	Pré-moldados (meio-fio)	Terraplenagem (Corte, aterro, base estabilizada e bota-fora)	Drenagem (vários elementos)	Pavimentação em Lajotas	Sinalização	Acessibilidade	Topografia	Orçamento interdisciplinar				
3	28218/2018	Responsável técnico pela elaboração dos projetos executivos civis, bem como planilha orçamentária para construção do Hospital Municipal de Guanambi/BA .	2.600,11	Orçamento	Estrutura de Concreto Armado	Fundações Superficiais	Impermeabilização	Sondagem	Rede Águas Pluviais	Topografia	Ensaio de Solo	Instalações Elétricas	Proteção Contra Incêndio e Pânico	Rede de Água	Tratamento de Esgoto
4	33672/2016	Elaboração de Serviços Técnicos Orçamento e Projetos Executivos Cíveis da Obra de Construção do Estádio Municipal de Glória/BA .	16.911,00	Estrutura de Concreto Armado	Estrutura Metálica	Estrutura de Madeira	Lajes Pré-Fabricadas	Estruturas de Concreto Usinado	Terraplenagem	Drenagem	Irrigação	Muro de Contenção	Impermeabilização	Rede Águas Pluviais	Rede Informática
5	35246/2016	Elaboração de Projeto e Orçamento das obras de pavimentação paralelepípedo e drenagem nas localidades Agrovila AJ 06 Jusante, Agrovila AG 02 Borda do Lago e Agrovila AJ 02 Jusante, no município de Glória/BA.	11.618,25	Rede lógica	Rede Elétrica Baixa Tensão	Proteção Contra Incêndio e Pânico	Rede de Água	Rede de Esgoto	Edificação Alvenaria	Sondagem	Levantamento Topográfico	Ensaio de Solo	Orçamento		
6	35247/2016	Coordenação de Projeto de obra de pavimentação e drenagem superficial nas localidades Agrovila 03-Borda do Lago, Agrovila AJ 03 Jusante, Agrovila AJ 05 Jusante e Rua São João	6.545,20	Terraplenagem	Drenagem	Pavimentação em Paralelepípedo	Sinalização	Topografia	Rede de Esgoto						
7	40071/2018	Responsável técnico pela elaboração dos projetos Básicos e Executivos, além de planilhas (orçamento, cronograma, BDI, QCI, Memoriais) do PARQUE ECOLÓGICO DE CANDEIAS , conforme contrato 290/2017, firmado com a Prefeitura de Candéias		Estrutura de Concreto Armado	Fundação superficial	Terraplenagem	Drenagem	Muro de Contenção	Sinalização Vertical e Horizontal	Rede Hidrossanitária	Instalações Elétricas Baixa tensão	Proteção Contra Incêndio e Pânico	Projeto de Estradas		
8	61865/2017	Responsável técnico pela elaboração dos projetos executivos de estrada vicinal , na zona rural de Jandaíra .	16.128,00	Terraplanagem	Topografia										
9	64052/2017	Elaboração dos projetos executivos, além de elaboração de planilha orçamentária da Urbanização do Balneario do Rio Paraguassu, no município de Andaraí/BA	2.100,00	Estrutura de Concreto Armado	Estrutura de madeira	Lajes Pré-Fabricadas	Concreto Usinado	Terraplenagem	Muros de Contenção	Impermeabilização	Rede Hidro-sanitária	Instalações Elétricas Baixa tensão	Edificações Materiais Mistos e Esp p/ Fins comerciais		
10	146568/2022	RT Cadastros, projetos e orçamentos reforma/ampliação de 18 escolas em Aracás/BA , AMBIENTE BIM/MAQUETE3D	6.665,18	Cadastramento	Elaboração de Projeto em BIM	Perspectiva/ Maquete 3D	Planilhas	Vistoria							Várias outros itens poderão ser vistos na planilha orçamentária anexada

92

PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA																		
Nº	CAT	Objeto	Área (m²)	Coordenação de Projetos em BIM	Coordenação de PPCI	Coordenação de Paisagismo, Comunicação Visual/ Sinalização	Coordenação de Projeto de Drenagem	Coordenação de projeto de estrutura, fundações, estação de tratamento	Coordenação de Projeto de terraplenagem, geométrico e pavimentação	Coordenação de Projeto de Gases Medicinais e GLP								
11	160577/2022	RT DE Coordenação de Elaboração dos projetos, em BIM, do Hospital Geral de Candeias , conforme CT 044/2022	10.000,00															
12	315701/2015	Elaboração de Projetos para Construção da Quadra da Agrovila 01, Glória /BA	623,00	Topografia	Arquitetura	Estrutural de pilares e Cobertura Metálica	Fundações	Memorial Descritivo	Planilha Orçamentária	Cronograma								
13	315717/2015	Elaboração de Projetos para Construção da Praça Pública São Thiago , em Glória /BA	1.030,00	Planialtimetria	Arquitetura	Planilha Orçamentária	Memorial Descritivo											
14	327335/2015	Elaboração de Projeto e Orçamentos para Ampliação e Reforma do Mercado de Mairi /BA	2.600,00	Projeto estrutura dos pilares e cobertura	Projeto Estrutural de Fundações	Projeto de Pavimentação em Lajotas	Planilha Orçamentária											
15	327876/2015	Elaboração de Projetos para Construção da Quadra Baixa das Pedras, Glória /BA	1.085,85	Topografia	Arquitetura	Estrutural de pilares e Cobertura Metálica	Fundações	Memorial Descritivo	Planilha Orçamentária	Cronograma								
16	25791/2019	Resp. Elaboração de projeto Estrutural " As Built " de quadra esportiva no pov. Sítio da Conceição, Adustina /BA.	74,00	Projeto As Built de Quadras	Projeto As Built de estruturas de concreto armado	Projeto As Built Lajes Pré-fabricadas	Orçamentos											
17	317/2019	Responsável técnico pela elaboração de laudo situacional de obra de UBS, em Adustina /BA	500,00	Laudo Projeto Estruturas Concreto armado	Laudo Projeto fundações	Laudo Projeto Hidrossanitária	Laudo Projeto Águas Pluviais	Laudo Projetos Instalações Elétricas Baixa Tensão	Laudo de Projeto de Incênio	Laudo de Projeto Esgoto	Laudo Projeto Alvenaria Fins Especiais							
18	146567/2022	RT ASSESSORIA/CONSULTORIA/VISTORIA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO ONÇA, ARAÇAS, CONVÊNIO COM CODEVASF.	7.608,29	Assessoria Convênio	Vistoria	Consultoria												
19	146569/2022	RT DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA/ PLANILHAS/ ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS IMPLANTAÇÃO CASA POPULAR PADRÃO CAIXA	36,84	Assessoria	Consultoria	Especificações												
20	145045/2022	RT DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇAS/BA	1154,00	Cadastramento	Projeto em BIM	Maquete Eletrônica 3D	Vistoria	Planilhas	Várias outros itens poderão ser vistos na planilha orçamentária anexada									
21	146566/2022	TR POR ELABORAÇÃO PROJETO /ORÇO, ASSES.TERMO REFER. DOCUMENTAÇÃO LICITAÇÃO DE OBRA ESTRADA	64.000,00	Geodésia	Estrada	Terraplenagem	Drenagem	Orçamento										
22	146564/2022	RT: VISTORIA, CADASTRO, PROJETO EM BIM, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA E AUDITÓRIO PREFEITURA ARAÇAS.	180,00	Vistoria	Cadastramento	Projeto de auditório	Orçamento	Fiscalização										
23	203746/2023	Responsável por projetos/orçamento para construção da escola Dr. Humberto da Silva Ferreira, Estância /Se, EM BIM	1.104,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO	Elaboração de orçamento	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	GERENCIAMEN TO E ANÁLISE DE RISCOS	Projeto Arquitetônico			

Reconheço por SEMELHANÇA (a) firma (a) capital

JOSIANE DOS SANTOS BARROS.

Antônia Marcia de J. Santana

Salvador, 04 de Abril de 2017

Em Test. da Verdade

ANTONIA MARCIA DE JESUS SANTANA

ESCREVENTE

Selo: 1808 AB530559-0 - Valor: R\$ 5,00

Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº 17.260.797/0001-69, com sede na Rua Apolinário de Santana, Bairro Federação, Sala A, Avenida Cardeal da Silva, CEP: 40.220-100, Salvador/BA, representada pelo seu sócio gerente Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, RG: 09064952-26, SSP/BA, CPF: 013.473.135-24, Engenheiro Civil, Casado, residente e domiciliado na Avenida Luis Vian, 6151, Edifício Ipanema, Condomínio Vivendas do Rio, Apartamento 901, Bairro Paralela, CEP 41.730-101, Salvador/BA, e ora denominada CONTRATANTE e a profissional Josiane dos Santos Barros, Arquiteta e Urbanista, CAUB A124888-0, residente na Rua Dos Pintassilgos, Edf. Portal do Imbui, apto 703, Imbui, CEP: 41.720-030, Salvador/BA, aqui denominada CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á tecnicamente pela elaboração de projetos arquitetônicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, bem como pela execução de obras, comprovadas pela emissão de RT do respectivo trabalho, na vigência deste Contrato.

1º - O CONTRATADO terá absoluta autonomia no que diz respeito à responsabilidade técnica ora assumida.

2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na lei nº 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente Contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos contratantes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO receberá, mensalmente, honorários de R\$ 5.622,00 (cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais), que lhe serão pagos até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme previsto no artigo 82 da Lei nº 5.194, de 24.12.66, e na Lei nº 4.950-A, de 22.04.66.

QUARTO

O CONTRATADO terá o seguinte período de trabalho:

DE SEGUNDA A SEXTA: Das 9:00 às 15:00 horas


Estando de pleno acordo, firmamos presente contrato, elegendo o foro de Salvador para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Salvador, 10 de abril de 2017.



Josiane dos Santos Barros


Arquiteta e Urbanista



Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana

Mutti Santana Engenharia e Consultoria

www.muttisantana.com
Avenida Cardeal da Silva, nº180, Sala A
Federação, CEP: 40.231-250, Salvador/BA
Tel.: (71) 3023-5325 - E-mail: contato@muttisantana.com



Salvador, 04 de Abril de 2017
Em Test. da Verdade
ANTONIA MARCIA DE JESUS SANTANA
ESCREVENTE
Selo: 1808 AB530558-1 - Valor: R\$ 5,00
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana

Reconheço por SEMELHANÇA (a) firma (a) capital
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/12/2020 11:47:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 94011410190832120377-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df7285b8c6a21225c0bbdfb7133a2a93495025026dd5caba8ae1719a5e9523a09e34b81700ea2e0cf93a1bc9aba7a09f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



82



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com sede rua Apolinário de Santana, engenho velho da Federação, s/n, CEP: 40.220-100, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.260.797/0001-69 neste ato representada pelo seu Sócio proprietário Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Brasileiro, Casado, Empresário, Carteira de Identidade nº 09064952-26 SSP-BA, CPF nº 013.473.135-24, Residente na Avenida Luis Vianna, 6151, Condomínio Vivendas do Rio, Edifício Ipanema, Apartamento 901, Paralela, CEP: 41730-101, Salvador/BA.

CONTRATADO: Renato Alves Ferreira, inscrito (a) no Cadastro CREA sob o nº 69282-BA, Brasileiro, Engenheiro Civil, Carteira de identidade nº 11623436-99, CPF nº 014397115-85, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, 131, bairro Kalilândia CEP 44.001-068, Feira de Santana, Bahia.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de engenharia, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa implementar seus projetos.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: Responsável Técnico pela área de Engenharia Civil da CONTRATANTE.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à implementação dos projetos, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele, como também representar a CONTRATANTE perante o órgão regulamentador de Engenharia, CREA.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. A CONTRATADA terá uma carga horária útil de 06 (seis) horas diárias, sendo divididas no período de 08h as 14hrs, conforme a tabela abaixo:

DIA	HORÁRIO	HORÁRIO
SEGUNDA	8:00	14:00
TERÇA	8:00	14:00
QUARTA	8:00	14:00
QUINTA	8:00	14:00
SEXTA	8:00	14:00

DA MULTA

Cláusula 5ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 20% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de **(06) Salários Mínimos, que na data do referido Contrato soma a quantia de R\$ 5622,00 (Cinco mil seiscentos e vinte e dois Reais)**

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 5ª.

DO PRAZO

Cláusula 8ª. O contrato terá prazo indeterminado, iniciando-se no dia 03 de Agosto de 2017.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Salvador, 03 de Agosto de 2017.

Lucas Mutti C. A. de Santana
Sócio-Diretor
Mutti Santana Engenharia e Consultoria
CNPJ: 17.260.797/0001-69

13ª Tabelionato de Notas de Salvador
Bel. Cristina Maria Rocha de Almeida - Tabeliã
Av. Leopoldo Filgueiras, 112 - Garcia - CEP 40100-100 - Salvador/BA
Telefone: (71) 336-7390

Reconheço por **SELHAÇA** a(s) firma(s) de
2º) MOUTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Salvador - BA, 20 de Agosto de 2018.
Em Teste da verdade
ANGELA CRISTINA ALMEIDA SEIXAS-ESCRIVENTE AUTORIZADA
Selo: 1599AC048631

Renato Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-69282

Tabelionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Visconde do Rio Branco, 318 - Centro, Feira de Santana - BA - CEP: 44002-175 - Telefone: (71) 336-7390

Reconheço por **SELHAÇA** a(s) firma(s) de **RENATO ALVES FERREIRA**
Feira de Santana - BA, 20 de Agosto de 2018.
Em Teste da verdade
JOSE MARCOS DE MATOS ALMEIDA - ESCRIVÃO
Feira de Santana - BA, 20 de Agosto de 2018.
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial do Ofício de Registro
0040-AB598674-0
Consulta o site em www.tjbahia.jus.br/validacao

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/12/2020 11:45:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 94012108181037460029-1 a 94012108181037460029-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df7285b8c6a21225c0bbdfb7133a2a98d0b22687160d9033eb3d6922bceec86bd493030faee62b45491802bf499b773b9f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinatura]

[Assinatura]
80

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000864516**

20230000864516

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 04/10/2023 - 01/04/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO

CPF: 024.946.425-07

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A70690-6

Data de obtenção de Títulos: 31/08/2011

Data de Registro nacional profissional: 29/02/2012

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 864516/2023

Expedida em 04/10/2023, LAURO DE FREITAS/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: 7YWD2W



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, com sede na Rua Apolinário de Santana, Bairro Federação, Sala B, Avenida Cardeal da Silva, 180, CEP: 40.220-100, Salvador/BA, neste ato representada pelo sócio, **Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, RG: 09064952-26, SSP/BA, CPF.: 013.473.135-24, Engenheiro Civil, Casado, residente no Condomínio Dunas de Busca Vida, SG 11, Casa A 11, Busca Vida, Camaçari/BA, em ora denominada **CONTRATANTE** e o senhor **AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR**, Engenheiro Eletricista, RNP: 1815689218, Registro: SN BA, aqui denominado **CONTRATADO**, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O **CONTRATADO** fará parte do **QUADRO TÉCNICO** e responsabilizar-se-á tecnicamente pela Elaboração de Projetos da área de Elétrica que **CONTRATANTE** executar, desde que seja feita Anotação de Responsabilidade Técnica para cada atividade a desempenhar.

♣ 1º - A **CONTRATADO** terá absoluta autonomia no que diz respeito à responsabilidade técnica ora assumida.

♣ 2º - Ambos, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, comprometem-se a cumprir o estabelecido na lei nº 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A validade desse contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos contratantes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias à outra parte.

TERCEIRO

O **CONTRATADO** receberá o correspondente a 6 (seis) salários mínimos mensais.

QUARTO

O **CONTRATADO** terá o seguinte período de trabalho:

SEGUNDA a SEXTA: Das 19:00 às 20:00 horas, perfazendo 5 horas por semana.

Estando de pleno acordo, firmamos presente contrato, elegendo o foro de Salvador para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Salvador, 31 de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SAN

Data: 02/02/2023 18:08:18-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Lucas Mutti C. A. de Santana
MUTTI SANTANA ENG. e CONS.
Contratante

Documento assinado digitalmente

AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR

Data: 01/02/2023 07:55:11-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR
Contratado

www.muttisantana.com
Avenida Cardeal da Silva, nº 180, Sala A, Bairro Federação, CEP 40231-250, Salvador, BA
Tel.: (71) 3023-5325 - E-mail: contato@muttisantana.com



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203857784	17.260.797/0001-69	05/12/2012	01/11/2012
Endereço: ESTRADA DO PETROLEO, SN GALPAO, POVOADO FLORESTA, ARAÇÁS, BA - CEP: 48108000			
OBJETO SOCIAL			
ENGENHARIA, CONSULTORIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, CALÇADAS, PRACAS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS E PISTAS DE COMPETIÇÃO, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESICA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTAN 013.473.135-24	370.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTAN 013.473.135-24	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RENATO ALVES FERREIRA 014.397.115-85	25.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RENATO ALVES FERREIRA 014.397.115-85	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTA 063.618.885-09	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTA 063.618.885-09	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ROSANGELA FIGUEIREDO BAHIA 143.894.015-72	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

231358563

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8293887427223 CPF SOLICITANTE: 063.618.885-09 NIRE: 29203857784 EMITIDA: 08/11/2023 PROTOCOLO: 231358563



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203857784	17.260.797/0001-69	05/12/2012	01/11/2012
Endereço: ESTRADA DO PETROLEO, SN GALPAO, POVOADO FLORESTA, ARAÇÁS, BA - CEP: 48108000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
26/10/2023	98431217		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 8 de Novembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231358563

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8293887427223 CPF SOLICITANTE: 063.618.885-09 NIRE: 29203857784 EMITIDA: 08/11/2023 PROTOCOLO: 231358563

Data da consulta: 30/09/2023 12:53:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.260.797/0001-69

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Situação Atual:

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



R. A. J. 30

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: ESTRADA DO PETROLEO, SN - GALPAO
Bairro: POVOADO FLORESTA
C.E.P.: 48108000
Cidade: ARAÇÁS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203857784 e arquivado em 05/12/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17260797000189

ARAÇÁS/BA, 1 de Janeiro de 2022

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01347313524
R.G.:61190 CREA

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
CONTADOR
C.P.F.:54886422500
R.G.:
C.R.C.:18970/O-2

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Ramo.....: Serviços de engenharia

Endereço.....: ESTRADA DO PETROLEO , S/Nº

Complemento.....: GALPÃO

Bairro.....: POVOADO FLORESTA - CEP 48.108-000

Município.....: ARAÇAS

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 17.260.797/0001-69

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 2920385778-4 Data registro: 05/12/2012

Inscrição Municipal: 700220

ARAÇAS, 01/01/2022

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.473.135-24

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2
CPF: 548.864.225-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_xSrnlj08hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_xSrnlj08hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1_x5rnj08hWdKckd6w62w19ndaYingNLRw4TAoPNet8Q					
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA 01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	422.235,94	422.235,94
27/01/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F1.541-FUNDO MUNI	3.868,00	4.000,00
27/01/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F1.542-FUNDO MUNI	132,00	
27/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE.NF.541-FUNDO MUNI	132,00	
27/01/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret.CFE.NF.541-FUNDO MUNI		132,00
27/01/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret.CFE.NF.541- FUNDO MUNI	132,00	
27/01/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret.CFE.NF.541- FUNDO MUNI	2.424,00	
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		266,64
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.157,36	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO MÊS	428.927,94	428.927,94
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	12,00	
01/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		12,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	12,00	
01/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		12,00
01/02/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	64,48	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		64,48
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	7,00	
04/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		7,00
04/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	32,37	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32,37
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2022	2.157,36	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2022		2.157,36
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	14,85	
07/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		14,85
07/02/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	31,35	
07/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		31,35
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	6,00	
08/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		6,00
08/02/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	11,00	
08/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		11,00
08/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - N/DATA HELIO RECARGAS	100,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - N/DATA HELIO RECARGAS		100,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. TAXAS DIVERSAS - CARTÓRIO	62,00	
18/02/2022	3.2.2.03.009	TAXAS DIVERSAS	PG. TAXAS DIVERSAS - CARTÓRIO		62,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F1.542-FUNDO MUNI	4.000,00	
23/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F1.542-FUNDO MUNI	3.869,20	
23/02/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F1.542-FUNDO MUNI		3.869,20
23/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE.NF.542-FUNDO MUNI	130,80	
23/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret.CFE.NF.542-FUNDO MUNI		130,80
23/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret.CFE.NF.542-FUNDO MUNI	130,80	
23/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret.CFE.NF.542- FUNDO MUNI	130,80	
23/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret.CFE.NF.542- FUNDO MUNI	266,64	
24/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		266,64
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		266,64
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.157,36	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO MÊS	9.462,65	9.462

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.105,89	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.105,89
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.853,15	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.853,15
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.445,47	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.445,47
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.736,70	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.736,70
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.475,48	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.475,48
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.909,63	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.909,63
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.273,51	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.273,51
03/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.331,42	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. SIMPLES A RECOLHER - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.331,42
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CADVA GERAL	65.131,25	
03/01/2022	1.1.1.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PG. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CADVA GERAL		65.131,25
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES PARCELAMENTO	12.102,12	
03/01/2022	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO IMPOSTOS PERT	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES PARCELAMENTO		12.102,12
03/01/2022	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES PARCELAMENTO	12.102,12	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES PARCELAMENTO		12.102,12
03/01/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.557,37	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.557,37
03/01/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO	11.458,66	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO		11.458,66
03/01/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	340,79	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO		340,79
03/01/2022	2.1.4.01.010	COPINS A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	354,99	
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO		354,99
03/01/2022	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO	260,35	
03/01/2022	2.3.1.03.101	PIS A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	35.451,46	
03/01/2022	2.1.4.01.009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO		35.451,46
03/01/2022	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES ADESAO	133.601,30	
03/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE SALDO RESULTADO EXERCÍCIO 2020		133.601,30
03/01/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA LUCROS ACUMULADOS P/ LUCROS PAGOS	60.548,28	
03/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA LUCROS ACUMULADOS P/ LUCROS PAGOS		60.548,28
03/01/2022	2.1.7.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 12/2021	1.958,00	
07/01/2022	2.1.5.01.002	CADVA GERAL	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 12/2021		1.958,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	242,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		242,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CADVA GERAL	TRANSPORTE	422.238,94	

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

Folha: 0004
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	TRANSPORTE	6.025,36	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.987,50	6.025,36
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.987,50	
10/03/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	RECEBIMENTOCFE.Nota F1542-FUNDO MUNI	3.869,20	
10/03/2022	1.1.2.01.009	BANCO INTER	RECEBIMENTOCFE.Nota F1542-FUNDO MUNI	3.869,20	
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
10/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 03/2022	160,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 03/2022	160,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	300,00	
11/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	300,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.478,96	
11/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.478,96	
11/03/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.478,96	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.478,96	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	50,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13,90	
14/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13,90	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	100,00	
14/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	100,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	150,00	
14/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	150,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13,00	
15/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	5,21	
15/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	5,21	
15/03/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL PARC. 1/6	272,92	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL PARC. 1/6	272,92	
15/03/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 02/2022	96,19	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 02/2022	96,19	
15/03/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 02/2022	96,19	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 02/2022	96,19	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	500,00	
16/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	500,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	28,00	
16/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	28,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13,45	
17/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13,45	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.350,00	
21/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.350,00	
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1544-FUNDO MUNI	4.000,00	
24/03/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1544-FUNDO MUNI	3.869,20	
24/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE.NF.544-	130,80	
24/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.544-	130,80	
24/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.544-	130,80	
24/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.544-	130,80	
24/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE.NF.544- FUNDO MUNI	130,80	
24/03/2022	4.1.2.03.003	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DE SIMPLES - 03/2022	1.098,70	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECUPERAR	APURAÇÃO DE SIMPLES - 03/2022	1.098,70	
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECUPERAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	266,64	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TOTAL DO MÊS	29.773,14	
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2022	2.157,36	
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	2.157,36	

33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoPnstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

Folha: 0005
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.157,36	
08/04/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2022	2.157,36	
08/04/2022	1.1.2.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1545-FUNDO MUNI	1.004,08	
08/04/2022	4.1.1.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1545-FUNDO MUNI	1.004,08	
11/04/2022	3.2.2.04.008	CAIXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 03/2022	160,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 03/2022	160,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOCFE.Nota F1544-FUNDO MUNI	3.869,20	
13/04/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	RECEBIMENTOCFE.Nota F1544-FUNDO MUNI	3.869,20	
13/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECUPERAR	PG. SIMPLES A RECUPERAR REF. 03/2022DE	1.098,70	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Simple Nacional - 03/2022	1.098,70	
13/04/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. SIMPLES A RECUPERAR REF. 03/2022DE	1.684,23	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.684,23	
15/04/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 03/2022 PJ	272,92	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 03/2022 PJ	272,92	
15/04/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 03/2022	96,19	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 03/2022	96,19	
15/04/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 03/2022	96,19	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 03/2022	96,19	
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECUPERAR	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	266,64	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	266,64	
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECUPERAR	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	266,64	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	266,64	
20/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	53,32	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INSS A RECUPERAR - CAIXA GERAL Contrib. previdenciárias 01/2022	53,32	
20/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PG. INSS A RECUPERAR - CAIXA GERAL Contrib. previdenciárias 01/2022	5,14	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INSS A RECUPERAR - CAIXA GERAL Contrib. previdenciárias 01/2022	5,14	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PG. INSS A RECUPERAR - CAIXA GERAL Contrib. previdenciárias 01/2022	4.000,00	
22/04/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1548-FUNDO MUNI	3.867,60	
22/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1548-FUNDO MUNI	112,40	
22/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE.NF.548-	112,40	
22/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.548-	112,40	
22/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.548-	112,40	
22/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE.NF.548- FUNDO MUNI	112,40	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE ISS Ret CFE.NF.548- FUNDO MUNI	3.867,60	
28/04/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	RECEBIMENTOCFE.Nota F1548-FUNDO MUNI	3.867,60	
28/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTOCFE.Nota F1548-FUNDO MUNI	3.867,60	
28/04/2022	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1549-MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	3.955,92	
28/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nota F1549-MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	114,38	
28/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.549-	114,38	
28/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.549-	114,38	
28/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS Ret CFE.NF.549-	114,38	
28/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE.NF.549- MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	114,38	
28/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DE ISS Ret CFE.NF.549- MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	4.000,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	266,64	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.157,36	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	29.866,07	

TRANSPORTE

DIÁRIO											
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito						
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.491,95	42.030,79						
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 04/2022	7,50	461,16						
11/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3.632,98	7,50						
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	250,00	3.632,98						
11/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	164,41	250,00						
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3.632,98	164,41						
11/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.004,08	3.632,98						
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	40,07	1.004,08						
12/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	40,07						
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	35,00	2.000,00						
12/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	139,00	35,00						
13/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	45,50	139,00						
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	30,00	45,50						
16/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	200,00	30,00						
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	88,78	200,00						
16/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	4,00	88,78						
16/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	26,50	4,00						
16/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	24,00	26,50						
16/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	70,20	24,00						
16/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	272,92	70,20						
16/05/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 04/2022 PJ	96,19	272,92						
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 04/2022 PJ	96,19	96,19						
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 04/2022 PJ	4.070,30	96,19						
17/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	4.070,30						
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	20,00	20,00						
17/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	233,94	20,00						
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	500,00	233,94						
17/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3.955,92	500,00						
18/05/2022	1.1.1.01.001	MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	RECEBIMENTOCFE.Nº149-FUNDO MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO		3.955,92						
18/05/2022	1.1.2.01.073	MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	TRANSPORTE	63.152,41							

DIÁRIO											
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito						
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.866,07	29.866,07						
29/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	334,40	334,40						
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.738,67	1.738,67						
29/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.738,67	1.738,67						
29/04/2022	3.2.2.04.015	PG. DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.086,92	1.086,92						
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO SIMPLES - 04/2022	34.764,73	1.086,92						
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO SIMPLES - 04/2022	6.913,14	34.764,73						
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOCFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	49,73	6.913,14						
01/05/2022	1.1.2.01.029	MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	RECEBIMENTOCFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	229,54	49,73						
01/05/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	76,51	229,54						
01/05/2022	1.1.2.01.029	MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	VALOR A COMPENSARCFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	4.203,47	76,51						
01/05/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	121,53	4.203,47						
01/05/2022	1.1.2.01.029	MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	VALOR A COMPENSARCFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	121,53	121,53						
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	12,00	121,53						
02/05/2022	1.1.2.01.076	CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	8.899,99	12,00						
02/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS CF.NºF.550-CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER	110,00	8.899,99						
02/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	DE ISS RET CF.NºF.550-CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER	7,50	110,00						
02/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	DE ISS RET CF.NºF.550-CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER	12,00	7,50						
02/05/2022	1.1.2.01.078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMANSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	8.899,99	12,00						
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACFE.Nº149-MUNICÍPIO DE MUCUGÊ	1.086,92	8.899,99						
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	110,00	1.086,92						
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	7,50	110,00						
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.157,36	7,50						
03/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.086,92	2.157,36						
03/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	5,28	1.086,92						
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2022	88,78	5,28						
06/05/2022	1.1.5.01.002	CAIXA GERAL	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2022	8.899,99	88,78						
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES A RECOLHER REF. 04/2022DE SIMPLES Nacional - 04/2022	26,00	8.899,99						
09/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER REF. 04/2022DE SIMPLES Nacional - 04/2022	8.899,99	26,00						
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	8.899,99	8.899,99						
09/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	461,16	8.899,99						
09/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		461,16						
09/05/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 04/2022	42.491,95							
10/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE		42.030,79						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoFNstSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoFNstSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

Folha: 0008
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.2.01.077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE, Nota FLS53-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LA	63.152,41	63.152,41
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE, Nota FLS53-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LA	6.087,96	6.087,96
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	20,00	
18/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		20,00
19/05/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE, Nota FLS54-FUNDO MUNI	4.000,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE, Nota FLS54-FUNDO MUNI		4.000,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.515,64	
20/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.515,64
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.909,00	
20/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.909,00
20/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.909,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.909,00
20/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	515,10	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		515,10
20/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	147,50	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		147,50
23/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	147,79	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		147,79
23/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	43,82	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		43,82
23/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	16,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		16,00
23/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	18,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		18,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO CFE, Nota FLS54-FUNDO MUNI	4.000,00	
24/05/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	RECEBIMENTO CFE, Nota FLS54-FUNDO MUNI		4.000,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	38,00	
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		38,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	20,00	
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		20,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	63,00	
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		63,00
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		4.000,00
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	2.753,58	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		2.753,58
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	2.148,89	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		2.148,89
24/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	140,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		140,00
24/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.753,58	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.753,58
24/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.148,89	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.148,89
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE, Nota FLS55-SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.939,54	
25/05/2022	1.1.2.01.072	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE, Nota FLS55-SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		1.939,54
25/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE NF 555 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	55,46	
25/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE NF 555 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		55,46
25/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE NF 555-SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	55,46	
25/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE NF 555-SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		55,46
25/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE NF 555-SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	55,46	
TRANSPORTE				99.654,08	99.654,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnlj08hWDKcd6w62wi9nDalyInglNlrw4TAoFNstSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

Folha: 0009
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE, Nota FLS53-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LA	99.654,08	99.654,08
25/05/2022	1.1.2.01.077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	RECEBIMENTO CFE, Nota FLS53-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LA	6.087,96	6.087,96
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	31,80	
25/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		31,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	20,50	
25/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		20,50
25/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.087,96	6.087,96
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.087,96
25/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	65,77	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		65,77
25/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	2.485,11	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		2.485,11
25/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	266,64	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		266,64
25/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.485,11	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.485,11
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	96,19	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		96,19
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	96,19	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		96,19
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	272,92	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		272,92
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	30,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		30,00
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	350,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		350,00
27/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	144,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		144,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	195,00	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		195,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	20,00	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		20,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	168,29	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		168,29
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		100,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	274,00	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		274,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	24,00	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		24,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	59,48	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		59,48
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	107,73	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		107,73
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	23,81	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		23,81
30/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.571,60	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.571,60
31/05/2022	4.1.1.03.008	(-) SIMPLES	APURAÇÃO SIMPLES - 05/2022	3.651,81	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO SIMPLES - 05/2022		3.651,81
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	266,64	
31/05/2022	1.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	40,00	
31/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		40,00
TOTAL DO MÊS				127.833,95	127.833,95
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO CFE, Nota FLS01-MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA	953,10	
TRANSPORTE				953,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnlj08hWDKcd6w62wi9nDalyInglNlrw4TAoFNstSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	169.322,14	169.322,14
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.636,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		399,96
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURAÇÃO SIMPLES - 07/2022	688,83	3.236,04
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO SIMPLES - 07/2022		688,83
			TOTAL DO MÊS	173.646,97	173.646,97
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	60,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		60,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	50,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		50,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	25,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		25,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	23,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		23,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	16,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		16,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	43,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		43,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	173,45	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		173,45
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	5,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		5,00
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	16,64	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		16,64
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	151,77	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		151,77
01/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	58,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		58,00
02/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	55,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		55,00
02/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	179,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		179,00
02/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	30,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		30,00
02/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	10,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		10,00
02/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	70,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		70,00
03/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	500,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		500,00
03/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	500,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		500,00
03/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	20,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		20,00
03/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	19,93	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		19,93
04/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	74.127,19	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		74.127,19
04/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	500,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		500,00
04/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	7,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		7,00
04/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	30,95	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		30,95
04/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	500,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		500,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	3.236,04	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		3.236,04
			TRANSPORTE	80.406,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnl08hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	80.406,97	80.406,97
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 07/2022	80,00	
11/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	31,60	80,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		31,60
11/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.000,00	1.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.000,00
15/08/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 07/2022	272,92	272,92
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 07/2022	96,19	96,19
15/08/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 07/2022		96,19
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 07/2022		96,19
15/08/2022	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 07/2022	443,83	443,83
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. CONSELHO PROFISSIONAL REF. 07/2022		443,83
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.891,60	3.891,60
19/08/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,40	108,40
19/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,40
19/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS R&T CF&NF-4		108,40
19/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS R&T CF&NF-4		108,40
19/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS R&T CF&NF-4		108,40
19/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS R&T CF&NF-4		108,40
25/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	5.000,00	5.000,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		5.000,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO NDA F4-FUNDO MUNICIPAL	3.891,60	3.891,60
26/08/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	RECEBIMENTO NDA F4-FUNDO MUNICIPAL		3.891,60
26/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.000,00	1.000,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.000,00
26/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.233,20	1.233,20
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.233,20
26/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.000,00	2.000,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.000,00
26/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.233,20	1.233,20
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.233,20
26/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	4.507,15	4.507,15
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		4.507,15
29/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	15.000,00	15.000,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		15.000,00
29/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	3.362,36	3.362,36
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		3.362,36
30/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.000,00	2.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.000,00
30/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.734,00	1.734,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.734,00
30/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	4.000,00	4.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		4.000,00
30/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	2.000,00	2.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		2.000,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURAÇÃO SIMPLES - 08/2022	533,20	533,20
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO SIMPLES - 08/2022		533,20
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.636,00	
			TRANSPORTE	139.775,21	139.775,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnl08hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTYb1_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoFNstSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTYb1_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoFNstSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	139.775,21	138.139,21
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	399,56	399,56
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.236,04	3.236,04
31/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	359,15	359,15
			TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	140.134,36	140.134,36
			TOTAL DO MÊS		
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 08/2022	3.236,04	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 08/2022		3.236,04
09/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 08/2022	3.271,33	
09/09/2022	1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 08/2022		3.271,33
11/09/2022	1.1.2.01.024	MUNICÍPIO DE CANDEIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFE.Nob	52.404,55	
11/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FL5-PREFEITURA DE CANDEIAS		52.404,55
12/09/2022	1.1.2.01.079	Condomínio Residencial Itiema	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAFE.Nob	13.322,53	
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FL6-Condomínio Residencial Itiema Marques		13.322,53
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOOCF.Nob FL2-PREFEITURA DE CANDEIAS	72.116,81	
12/09/2022	1.1.2.01.024	MUNICÍPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTOOCF.Nob FL2-PREFEITURA DE CANDEIAS		72.116,81
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	71.251,41	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		71.251,41
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	216,66	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	216,44	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	216,44	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.400,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	189,71	
12/09/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	20,00	
12/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	399,96	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	166,57	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	135,80	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	135,80	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	166,57	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	10,00	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	4.000,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.250,00	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	20,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	200,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	26,00	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	68,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	49,00	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	227.271,18	226.271,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSPORTE	227.271,18	226.271,18
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	250,00	1.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	250,00	250,00
14/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	29,92	29,92
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022		29,92
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	1.378,99	1.378,99
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022		1.378,99
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	259,39	259,39
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	1.000,00	1.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	1.000,00	1.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	1.000,00	1.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	14.000,00	14.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	30.000,00	30.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	1.500,00	1.500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	500,00	500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	116,13	116,13
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	2.000,00	2.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	30,00	30,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	749,74	749,74
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	1.668,30	1.668,30
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	529,26	529,26
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	500,00	500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	436,94	436,94
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	688,83	688,83
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	6,88	6,88
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	54,52	54,52
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	533,20	533,20
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	399,96	399,96
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	32,99	32,99
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. JUROS DE MORA REF. 08/2022DE Simples Nacional - 06/2022	286.936,23	286.936,23

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

Folha: 0016
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	286.935,23	286.935,24
15/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PG. INSS A RECOLHER - CAIXA GERAL Contrib. previdenciárias 07/2022	3,99	31,99
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INSS A RECOLHER - CAIXA GERAL Contrib. previdenciárias 07/2022		3,99
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.500,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		
16/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		
16/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		800,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	399,96	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		399,96
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota F.3-PREFEITURA DE CADEIAS	74.127,19	
21/09/2022	1.1.2.01.024	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CFE Nota F.3-PREFEITURA DE CADEIAS		74.127,19
21/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	71.213,99	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		71.213,99
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		
21/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		15,00
22/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F.7-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ		15,00
22/09/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F.7-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ		4.000,00
22/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE NF-7	3.890,80	
22/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE NF-7		109,20
22/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ	109,20	
22/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE NF-7- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ		109,20
22/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE NF-7- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ	109,20	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.911,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.911,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		5.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	20,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		20,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	440,00	
22/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		440,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	24,04	
23/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		24,04
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	15,04	
23/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		15,04
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	249,50	
23/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		249,50
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota F.6-Condôminio Residencial Irena Marques	13.322,53	
26/09/2022	1.1.2.01.079	Condôminio Residencial Irena Marques	RECEBIMENTO CFE Nota F.6-Condôminio Residencial Irena Marques		13.322,53
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota F.7-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ	3.890,80	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	473.087,67	469.196,87

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

Folha: 0017
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ	TRANSPORTE	473.087,67	469.196,87
26/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO CFE Nota F.7-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIÁ		3.890,80
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	399,96	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		399,96
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	40,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		40,00
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	47,57	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		47,57
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	836,00	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		836,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	10.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		10.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	7.520,32	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		7.520,32
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.913,20	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.913,20
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	865,40	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		865,40
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		3.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	67,87	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		67,87
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	73,88	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		73,88
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	88,78	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		88,78
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	399,96	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		399,96
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	32,90	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		32,90
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	8,93	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		8,93
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	20,00	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		20,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.890,80	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.890,80
26/09/2022	3.2.2.04.015	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	4.500,00	
26/09/2022	3.2.2.04.015	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		4.500,00
26/09/2022	3.2.2.04.015	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	4.000,00	
26/09/2022	3.2.2.04.015	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		4.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.109,66	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.109,66
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.495,00	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.495,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		500,00
26/09/2022	3.2.2.04.015	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.495,00	
26/09/2022	3.2.2.04.015	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.495,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.188,78	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.188,78
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	522.155,56	522.155,56

40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54086422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSPORTE	55.803,18	55.788,47
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		14,71
05/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	55,39	
05/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		55,39
05/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	2.271,33	
05/10/2022	1.1.1.02.004	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		2.271,33
06/10/2022	2.1.5.01.002	CAXA GERAL	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 09/2022	3.236,04	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 09/2022		3.236,04
06/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.500,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	80,50	
06/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		80,50
06/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	41,46	
06/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		41,46
07/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	41,46	
07/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	EXTORNO DE LANÇAMENTO		41,46
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	41,46	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		41,46
07/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	135,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	2.623,40	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		2.623,40
10/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.212,43	
10/10/2022	3.2.2.04.008	CAXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 09/2022	2.632,83	
10/10/2022	1.1.1.01.001	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CE.Nota		2.632,83
18/10/2022	1.1.2.01.072	NO ESTADO DA BAHIA	FL.1-SESC. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO D		2.632,83
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CE.Nota	6.143,27	
18/10/2022	1.1.2.01.072	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	FL.2-SESC. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO D		6.143,27
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CE.Nota	4.000,00	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CE.Nota	3.894,80	
20/10/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	FL.3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI		105,20
20/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	FL.3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	105,20	
20/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS R# CFE.NF.3-		105,20
20/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS R# CFE.NF.3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI		105,20
20/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ISS R# CFE.NF.3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI		105,20
20/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE.NF.3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	105,20	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTOCFE.Nota FL.5-PREFEITURA DE CANDEIAS	52.404,55	
20/10/2022	1.1.2.01.024	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTOCFE.Nota FL.5-PREFEITURA DE CANDEIAS		52.404,55
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	52.404,35	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	41,88	
20/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	89,67	
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.500,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.500,00
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	17.780,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		17.780,00
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		206.248,60
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSPORTE	206.248,60	

TRANSPORTE

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	TRANSPORTE	206.248,60	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA	1.795,00	206.248,60
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DESPESAS COM PROJETOS - N/DATA		1.765,00
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.600,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.600,00
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.500,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.500,00
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	20,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		20,00
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	28,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		28,00
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	32,96	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		32,96
21/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3.894,80	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI		3.894,80
24/10/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI		3.894,80
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	130,00	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		130,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	22,50	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		22,50
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3,65	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		3,65
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	7,60	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		7,60
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	8,63	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		8,63
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	3.894,80	
24/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.894,80
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.006,96
25/10/2022	1.1.2.01.073	MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA/CFE/Nota F1.4-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		
25/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA/CFE/Nota F1.4-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	980,48	
25/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPEAR	DE ISS Ret CFE/NF-4- MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	26,48	
25/10/2022	1.1.3.08.016	(-) ISS	DE ISS Ret CFE/NF-4- MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		26,48
25/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE/NF-4- MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	26,48	
25/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPEAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE/NF-4- MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		26,48
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECUPEAR DE ISS CFE/NF-4- MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	26,48	
25/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.932,24
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.932,24
25/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.765,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.765,00
25/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
25/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	5.433,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		5.433,00
25/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	980,48	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		980,48
25/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.006,96	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.4-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		1.006,96
28/10/2022	1.1.2.01.073	MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.4-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		
28/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO		243.325,14
28/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSPORTE		243.325,14

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	243.325,14	
28/10/2022	1.1.2.01.081	FOX CONSTRUTORES E INCORPORACOES LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		242.318,18
29/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA/CFE/Nota F1.5-FOX	9.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.079	Condomínio Residencial Irena Marques	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA/CFE/Nota F1.5-FOX		9.000,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA/CFE/Nota F1.5-FOX	13.322,53	
31/10/2022	1.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA/CFE/Nota F1.5-FOX		13.322,53
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURAÇÃO DE SIMPLES - 10/2022	9.640,14	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLES - 10/2022		9.640,14
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	3.636,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.636,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.236,04	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PG. SIMPLES A RECOLHER REF. 09/2022DE Simples Nacional - 10/2022	9.640,14	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES A RECOLHER REF. 09/2022DE Simples Nacional - 10/2022		9.640,14
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	399,96	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		399,96
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	13.306,99	
31/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		13.306,99
31/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	302.270,90	
31/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		302.270,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	515,10	
03/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		515,10
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	106,09	
03/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		106,09
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	339,96	
03/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		339,96
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	67,76	
03/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		67,76
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	400,00	
04/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		400,00
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 10/2022	3.236,04	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. PRO-LABORE A PAGAR REF. 10/2022		3.236,04
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	37,08	
07/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		37,08
10/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 10/2022	621,97	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 10/2022		621,97
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.5-SEC	2.632,83	
17/11/2022	1.1.2.01.072	SEC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO D		2.632,83
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO D	6.143,27	
17/11/2022	1.1.2.01.072	SEC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO D		6.143,27
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.5-SEC	13.322,53	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.5-SEC		13.322,53
17/11/2022	1.1.2.01.079	Condomínio Residencial Irena Marques	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.5-SEC		13.322,53
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.5-SEC	6.143,27	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO/CFE/Nota F1.5-SEC		6.143,27
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.627,56	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.627,56
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	4.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		4.000,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	100,03	
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		100,03
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSPORTE	43.373,49	



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.373,49	
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	52,00	52,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	233,94	
17/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		233,94
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	200,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		200,00
17/11/2022	1.1.2.01.080	MUNICÍPIO DE RETIRULÂNDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nº8-FL-7-MUNICÍPIO DE RETIRULÂNDIA	17.532,10	
18/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nº8-FL-7-MUNICÍPIO DE RETIRULÂNDIA		17.532,10
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	75,99	
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		75,99
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	2.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		2.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	210,00	
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		210,00
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nº8-FL-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	3.888,80	
21/11/2022	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nº8-FL-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI		3.888,80
21/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE.Nº-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	111,20	
21/11/2022	21.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE.Nº-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI		111,20
21/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE.Nº-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	111,20	
21/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE.Nº-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI		111,20
21/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE.Nº-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI	111,20	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	34,90	
21/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		34,90
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	53,65	
21/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		53,65
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	56,97	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		56,97
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	45,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		45,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	119,32	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		119,32
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	32,90	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		32,90
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	150,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		150,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.745,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.745,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	400,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		400,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	9.000,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		9.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	340,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		340,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	7.241,40	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		7.241,40
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	41,40	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		41,40
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL	5.147,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAIXA GERAL		5.147,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	SIMPLES A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLES - 11/2022	3.636,00	
30/11/2022	2.1.4.01.015	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS		399,96
30/11/2022	3.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS		399,96
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS		399,96
30/11/2022	1.1.3.08.016	TRANSPORTE	TRANSPORTE	105.933,46	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS TOTAL DO MÊS	105.933,46	102.697,42 3.236,04 105.933,46
05/12/2022	1.1.2.01.079	Condominio Residencial Irena Marques	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F.I.9-Condominio Residencial Irena Marques		
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVÍÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F.I.9-Condominio Residencial Irena Marques		13.362,53
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	383,33	
05/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		383,33
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2022	3.236,04	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2022		3.236,04
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTOS.NOTA F.I.8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	3.888,80	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTOS.NOTA F.I.8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI		3.888,80
08/12/2022	1.1.2.01.069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	387,50	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		387,50
08/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	7,00	
08/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		7,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	1.606,50	
08/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		1.606,50
09/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	196,50	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		196,50
09/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	789,14	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		789,14
10/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 11/2022		
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PG. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 11/2022	17,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		17,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	153,84	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		153,84
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	14,10	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		14,10
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	25,50	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		25,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	93,49	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		93,49
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	141,50	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		141,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	107,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		107,00
12/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	125,85	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		125,85
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	38,25	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		38,25
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	22,50	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		22,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	33,00	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		33,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	BANCO INTER	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL	8,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSF. BANCO INTER P/ CAXA GERAL		8,00
12/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F.I.9-Prestação de serviços nesta Data.CFE.Nota F.I.9-CONDOMINIO RESIDENCIAL IRENA MARQUES	556,31	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA.CFE.Nota F.I.9-Prestação de serviços nesta Data.CFE.Nota F.I.9-CONDOMINIO RESIDENCIAL IRENA MARQUES		556,31
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVÍÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CF.E.NF.10-MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO	15,91	
13/12/2022	1.1.2.01.073	MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		
13/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	15,91	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		
13/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	15,91	
13/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		15,91
13/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO		
13/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ISS RfE.NF.10-MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO	29.241,81	
			TRANSPORTE	29.241,81	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CON
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Ins. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

DIÁRIO

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
1	1	ATIVO	632.454,21D	651.228,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	467.354,21D	486.128,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	240.859,05D	256.373,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	238.360,51D	256.373,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.498,54D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	144.930,16D	148.546,28D
13	1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	144.930,16D	148.546,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	81.565,00D	81.209,22D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.565,00D	81.209,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.100,00D	165.100,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	165.100,00D	165.100,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	55.000,00D	55.000,00D
116	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.100,00D	13.100,00D
118	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,00D	10.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	87.000,00D	87.000,00D

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.473.135-24

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2
CPF: 548.864.225-00

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENH. E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
149	2	PASSIVO	632.454,21C	651.228,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.560,88C	90.680,59C
159	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.324,84C	88.480,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.324,84C	88.480,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.236,04C	2.200,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.236,04C	1.958,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	242,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS	0,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.893,33C	560.548,28C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.893,33C	60.548,28C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.893,33C	60.548,28C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.473.135-24

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2
CPF: 548.864.225-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnl08hWDKckd6w62wi9nDalyIngNlrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69

Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012


Realizado em 31 de Dezembro de 2022

0031

Folha:

0011

Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Val.
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	60.548,28
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	122.893,33
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	183.441,61
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(60.548,28)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(60.548,28)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.893,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 013.473.135-24

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2

CPF: 548.864.225-00

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 17.260.797/0001-69


Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

0030

Folha:

0011

Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	356.278,85	356.278,85
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(1.782,25)	(57.070,12)
(-) SIMPLES	(55.287,92)	
RECEITA LÍQUIDA	299.208,68	299.208,68
LUCRO BRUTO	299.208,68	299.208,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(126.315,35)	(126.315,35)
DESPESAS COM SERVIÇOS		
DESPESAS COM PROJETOS	(127.775,84)	(127.775,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	(37.572,00)	
MULTAS DE MORA	(460,13)	
CONSELHO PROFISSIONAL	(3.235,63)	
TAXAS DIVERSAS	(62,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(100,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.058,44)	
JUROS DE MORA	(51,31)	
RESULTADO OPERACIONAL	122.893,33	122.893,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	122.893,33	122.893,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	122.893,33	122.893,33
Lucro por ação/ quota	0,25	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 013.473.135-24

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2

CPF: 548.864.225-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	467.354,21 + 0,00 9.560,88 + 0,00	48,88
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	467.354,21 9.560,88	48,88
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	467.354,21 - 0,00 9.560,88	48,88
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	240.859,05 9.560,88	25,19
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	632.454,21 9.560,88 + 0,00	66,15
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	9.560,88 + 0,00 622.893,33	0,02
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	9.560,88 + 0,00 622.893,33	0,02
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	9.560,88 622.893,33 + 0,00	0,02
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	9.560,88 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	9.560,88 + 0,00 632.454,21	0,02
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	122.893,33 352.278,85	0,34
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido Receita Líquida de Vendas	299.208,68 299.208,68	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	299.208,68 622.893,33	0,48
Índice de Capital Próprio +/- Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	622.893,33 632.454,21	0,98
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	165.100,00 622.893,33	0,27

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2
CPF: 548.864.225-00

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.473.135-24

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	S	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
724	S	1.1.1.02.004	BANCO INTER	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
518	S	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	5
556	S	1.1.2.01.024	MUNICIPIO DE CANDEIAS	5
572	S	1.1.2.01.029	MUNICIPIO DE NUCLEGE	5
696	S	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE RUY BARBOSA	5
697	S	1.1.2.01.072	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	5
699	S	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	5
711	S	1.1.2.01.076	CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER	5
714	S	1.1.2.01.077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	5
715	S	1.1.2.01.078	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	5
718	S	1.1.2.01.079	Condominio Residencial Irena Marques	5
721	S	1.1.2.01.080	MUNICIPIO DE RETROLÂNDIA	5
722	S	1.1.2.01.081	FCX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	5
723	S	1.1.2.01.082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO COTTE	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
35	S	1.1.3.08.007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	S	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	S	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
476	S	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169	S	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
173	S	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
176	S	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	S	2.1.4.01.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5
179	S	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	S	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
479	S	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
569	S	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO IMPOSTOS PERT	5
185	S	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
188	S	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
191	S	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
210	S	2.1.7.01.002	LUCROS PAGOS	5
542	S	2.1.7.01.003	DISTRIB. LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	5
543	S	2.1.7.01.004	DISTRIB. JULIANA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	5
725	S	2.1.7.01.005	DISTRIB. RENATO ALVES FERREIRA	5
242	S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
653	S	2.3.1.03.101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xsSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoFNst8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xsSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyngNLrw4TAoFNst8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
266	S	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	S	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	S	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3
332	S	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	S	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
515	S	3.2.2.03.008	CONSELHO PROFISSIONAL	5
530	S	3.2.2.03.009	TAXAS DIVERSAS	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
359	S	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	S	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
529	S	3.2.2.04.015	DESPESAS COM PROJETOS	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	S	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	S	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	S	4.1.2.03.003	(-) IES	5
480	S	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	S	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_xSrnl08hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.260.797/0001-69
Insc. Junta Comercial: 2920385778-4 Data: 05/12/2012

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO - FIM DO EM 31/12/2012

NOTA 01
Apresentação
A empresa, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins contábeis, com sede e ESTRADA DO FLORESTA, CEP 48.080-000, GALPÃO, POVOADO FLORESTA - CEP 48.080-000, ARACAS, BA, cuja principal atividade é a prestação de serviços de engenharia. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa Apura Seus impostos através do Simples Nacional.

NOTA 03
Cálculo
A empresa, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
• CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 17.260.797/0001-69
• CGA - Cadastro de Geral de Contribuintes do Município de Salvador sob nº 700220

NOTA 04
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
O sistema de contabilidade utilizado pela empresa é o sistema de demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Há observância aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CTC nº 14/18/2012.

NOTA 05
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

SALVADOR, 31/12/2012.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
CPF-013.473.135-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
CPF-548.864.225-00
Contador CRC-BA-18970/O-2

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.260.797/0001-69

0036
0011

na.
Número livro:

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

MOTTA LISBOA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR
CRC n.º BA-18970/O-2
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, nº 2671, PQ BELA VISTA, CEP nº 40280-000
SALVADOR, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 17.260.797/0001-69, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.473.135-24

49

1 R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 11 Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Ramo.....: Serviços de engenharia

Endereço.....: ESTRADA DO PETROLEO , S/Nº

Complemento.....: GALPÃO

Bairro.....: POVOADO FLORESTA - CEP 48.108-000

Município.....: ARACAS

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 17.260.797/0001-69

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 2920395778-4 Data registro: 05/12/2012

Inscrição Municipal: 700220

ARACAS, 31/12/2022

.....
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.473.135-24

.....
JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18970/O-2
CPF: 548.864.225-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyIngNLrw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
REGISTRO.....: BA-018970/O-2
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF.....: *** 864.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 02/05/2023 as 18:28:16.
Válido até: 31/07/2023.
Código de Controle: 994807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_xSrnjO8hWDKckd6w62wi9nDalyIngNlRw4TAoFNstsQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54886422500-JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA|01347313524-LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e serviu de DIARIO nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: ESTRADA DO PETROLEO, SN - GALPAO

Bairro: POVOADO FLORESTA

C.E.P.: 48108000

Cidade.: ARAÇAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203857784 e arquivado em 05/12/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17260797000169

ARAÇAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ROQUE RIBEIRO MOTTA
CONTADOR
C.P.F.:54886422500
R.G.:
C.R.C.:18970/O-2

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01347313524
R.G.:61190 CREA

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E GRAU DE DIFICULDADE DO
OBJETO DA LICITAÇÃO - ANEXO II**

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA, em atendimento ao disposto no Termo de Referência da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024**, que é detentora de todas as informações relativas à execução dos trabalhos objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.


Araçás, 29 de janeiro de 2024.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Engenheiro Civil

CPF: 013.473.135-24

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR REGULAR - ANEXO III

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, e de que não mantém trabalhador sujeito à condição análoga a de escravo.

Araçás, 29 de janeiro de 2024.



LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Engenheiro Civil

CPF: 013.473.135-24

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA - ANEXO 5

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA QUE não teve interesse em realizar a vistoria no local onde será executado os serviços referentes à Seleção Pública Presencial nº 0007/2024, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Araçás, 29 de janeiro de 2024.



LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Engenheiro Civil

CPF: 013.473.135-24

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO - ANEXO 6**

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024


Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA que dispõe de instalações, equipamentos e pessoal técnico adequado para a execução do objeto da licitação, dentre os quais os listados abaixo pertencem ao quadro permanente desta empresa, conforme comprova(m) o(s) documento(s) em anexo, ora indicado(a)(s) como responsável(is) técnico(s), que assumirá(ão) a responsabilidade técnica pela execução do objeto; e como preposto da Seleção Pública Presencial nº 0007/2024.


RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA:

1. Lucas Mutti Santana - Engenheiro Civil - Registro: 0507636600 - Coordenador de Projetos/ projetista de instalações e de estruturas
2. Renato Alves Ferreira - Engenheiro Civil - Registro: 0509318240, Diretor de Projetos/ projetista de instalações e estrutura
3. Amaro Pereira Borges - Engenheiro Eletricista. Registro: 1815689218 - Responsável pelos projetos de elétrica, subestação, CFTV, Dados e voz
4. Karla Schleu Anunciação -Arquiteta - Registro CAI A9887-6 - Elaboração de projetos de arquitetura, projetos de instalações, acústica e acessibilidade
5. Villi Schleu Anunciação - Arquiteto, Registro CAU: A70690-6 - Elaboração de projetos de arquitetura, acessibilidade, luminotécnica, reformas, reparos
6. Roberto Beraldo Borde - Engenheiro Mecânico Registro: 0510415695, responsável por Projeto de climatização / ventilação mecânica / exaustão

Araçás, 29 de janeiro de 2024.



LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Engenheiro Civil
CPF: 013.473.135-24
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO
- ANEXO 7

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, perante a Receita Federal, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições..

Araçás, 29 de janeiro de 2024.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Engenheiro Civil

CPF: 013.473.135-24

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
- ANEXO 8**

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0007/2024 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção Pública, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública nº 0007/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção Pública nº 0007/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0007/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0007/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Araçás, 29 de janeiro de 2024.



LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Engenheiro Civil
CPF: 013.473.135-24
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

- ANEXO 9

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA sob as penas da lei, para fins de participação nesta Seleção Pública nº 0007/2024, que a licitante não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso V, do art. 19 do Decreto Federal nº 8.241/14, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Araçás, 29 de janeiro de 2024.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Engenheiro Civil
CPF: 013.473.135-24
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À LEI Nº 13.709/2018

- ANEXO 10

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o senhor Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, CPF: 013.473.135-24, portador da cédula de identidade 0906495326, CPF: 013.473.135-24, DECLARA que observa e pratica o disposto na Lei nº 13.709/2018 e que os seus procedimentos atendem às exigências dela decorrentes no tocante à proteção de dados pessoais, seu tratamento, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural.


Araçás, 29 de janeiro de 2024.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Engenheiro Civil

CPF: 013.473.135-24

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA




DECLARAÇÕES COMPILADAS

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024


Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

A empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, sócio-diretor da referida empresa, engenheiro civil, CREA/BA: 61190, portador da Carteira de Identidade nº 090953-26 SSP/BA e do CPF nº 013.473.135-24, **DECLARA QUE:**

1. Recebeu do órgão toda a documentação relativa à Licitação, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o contratante ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada;
2. Em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006, **DECLARA**, para todos os efeitos legais, que cumpre plenamente os **REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** exigidos no referido Certame.
3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega menor de dezesseis anos;**
4. Para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, **que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público;**
5. Para fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, **a superveniência de fato impeditiva da habilitação;**
6. Para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e **preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal;** que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela CONTRATANTE, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta LICITAÇÃO, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário;
7. Assumem sem repasse a CONTRATANTE, toda a **responsabilidade por danos e ônus**, que venham a ser associados aos serviços licitados motivados pelo **não cumprimento dos dispositivos** normativos previstos nesta declaração;
8. Responsabiliza-se pela sua **disponibilidade para a execução do objeto** do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93;
9. Para fins do disposto do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que a empresa, na presente data, é considerada **MICROEMPRESA**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
10. O(s) profissional(is), detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será(ão), obrigatoriamente, o(s) que acompanhará(ão) a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação;
11. Tem conhecimento das disposições do presente Edital e seus Anexos, e de que se subordina às normas nele contidas;




12. Não há nos quadros da empresa licitante, **servidor ou dirigente de órgão** ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
13. Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as **condições de habilitação e qualificação exigidas** na licitação;
14. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando **trabalho degradante** ou **forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
15. Observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos nos termos da Constituição Federal do Brasil de 1988
16. A empresa não possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
17. Dispõe de **equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos** em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.
18. independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento de toda e qualquer exigência e providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela Contratante;
19. Possui conhecimento e desempenhará os trabalhos obedecendo às diretrizes, normas, legislações ambientais e medicina do trabalho, em especial a NR - 4, NR - 6 e NR 10;
20. Conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas por este contratante e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto deste certame, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.
21. Declaram, também, que assumem sem repasse a esse Município, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associado aos serviços licitados motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração
22. estrita consonância com os requisitos estabelecidos no edital e/ou Termo de Referência, a qual poderá ser verificada após a homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo. Ademais, os profissionais, abaixo identificados, **dão ciência e anuência para utilização de seus serviços técnicos** em caso de possível contratação do certame acima especificado.
23. Elaborou a proposta de forma independente;
24. Para fins de prova de qualificação técnica, que irá dispor das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação apresentada em anexo



Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana

Sócio-diretor da Mutti Santana

Engenheiro - CREA/BA: 61190



José Roque Ribeiro Motta

Contador - MUTTI SANTANA ENGENHARIA

CRC/BA: 18970/O-2



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 202301/2023
Emissão: 08/09/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 4xa3B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Registro: 0000226060

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 05/12/2012

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA MECÂNICA(RESTRITA A PROCESSOS MECÂNICOS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO); CONSULTORIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO EM ESTRADAS, RODOVIAS E PAVIMENTAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE CANAIS, DIQUES, BARRAGENS; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESGOTAMENTO, DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO; CALÇADAS, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS; INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS E PISTAS DE COMPETIÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSICA. OBJETO SOCIAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA(COM A RESTRIÇÃO ACIMA).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: ESTRADA DO PETRÓLEO, S/N, GALPÃO, POVOADO FLORESTA, ARAÇÁS, BA, 48100000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/02/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 22606

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

1414090000468/2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENATO ALVES FERREIRA

Registro: 0509318240

CPF: 014.***.***-85

Data Início: 08/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 0507636600

CPF: 013.***.***-24

Data Início: 14/02/2014

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 202301/2023

Emissão: 08/09/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 4xa3B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS.

MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR

Registro: 1815689218

CPF: 096.***.***-33

Data Início: 29/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

63





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 204885/2023
Emissão: 02/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 4AB06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 0507636600

CPF: 013.***.***-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 06/08/2009

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO

Data de Formação: 31/10/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000226060

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Data Início: 14/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 178077/2023

Emissão: 01/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: w6yZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RENATO ALVES FERREIRA

Registro: 0509318240

CPF: 014.***.***-85

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/02/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 11/02/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000226060

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Data Início: 08/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(Assinatura manuscrita)

65





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 182619/2023
Emissão: 20/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: cZ9AZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR

Registro: 1815689218

CPF: 096.***.***-33

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 26/12/2016

Data Final: Indefinido

Número do Visto: SN

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CAMPUS JUAZEIR

Data de Formação: 29/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000226060

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Data Início: 29/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 179510/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: b9b8y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ROBERTO BERALDO BORDE

Registro: 0510415695

CPF: 784.***.***-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

Data de Formação: 23/01/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TERA LTDA - EPP

Registro: 0000169640



CNPJ: 05.062.405/0001-78

Data Início: 24/01/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO


67



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Nº 0000000868275**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 20/10/2023 - 17/04/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional KARLA SCHLEU ANUNCIACAO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO **CPF:** 356.149.435-87
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A9887-6
Data de obtenção de Títulos: 21/01/1984
Data de Registro nacional profissional: 01/02/1984
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista
País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 868275/2023
Expedida em 20/10/2023, LAURO DE FREITAS/BA, CAU/BA
Chave de Impressão: 89Z761



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00363461E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 29/01/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Endereço: ESTRADA DO PETROLEO, GALPÃO, POVOADO FLORESTA, ARAÇÁS/BA, CEP 48108000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.260.797/0001-69

Certidão n°: 47016651/2023

Expedição: 08/09/2023, às 08:19:36

Validade: 06/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.260.797/0001-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

N.º	CAT	Objeto	Área (m²)	PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA)												PÁGINA	
				Projeto Arquitetônico	Plano Diretor	Projetos para certificação NBR	Levantamento Planialtimétrico	Sondagem do Solo e Relatório	Projeto Estrutural, inclusive fundações.	Projeto de Instalações Elétricas,	entrada de energia	geradores,	telefonia,	rede de lógica estabilizada	circuito fechado de TV/CFTV		
24	Operacional	RT elaboração projetos, em BIM, de documentação técnica, orçamento, topografia, sondagem etc do CT 801/2022-Pref Coité-HOSPITAL DE COITÉ	5.050,00	proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	sonorização,	chamada de enfermagem	iluminação de emergência	IT Médico	Projeto de Instalações Hidro sanitárias	drenagem	Projeto de Instalações de Gases Medicinais	GLP,	Projeto de Climatização (split e também sistema VRE)		Projeto de Proteção Radiológica (Sala de Raio - X)		
				Projeto de Comunicação Visual	Projeto de Terraplanagem	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	Gerenciamento e compatibilização de todos os projetos, na plataforma	Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da obra									

Área Total de Projetos Interdisciplinares 196.059,75

94



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

417/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**

Registro: **61190BA**

RNP: **0507636600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **BA20180106288**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **05/07/2018**

Baixada em: **07/01/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Tapiramutá/BA**

Endereço do contratante: **PRAÇA Praça João Américo de Oliveira**

CPF/CNPJ: **13.796.016/0001-02**

Nº: **331**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Tapiramutá**

UF: **BA**

CEP: **44840000**

Contrato: **1108/2018**

Celebrado em: **16/04/2018**

Valor do contrato: **R\$ 11.670,06**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **VIA ENTRADA DA CIDADE DE TAPIRAMUTÁ**

Nº: **BA 131**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Tapiramutá**

UF: **BA**

CEP: **44840000**

Data de início: **01/05/2018**

Conclusão efetiva: **05/07/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura de Tapiramutá/BA**

CPF/CNPJ: **13.796.016/0001-02**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 4755.09 QUILOGRAMA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 73.88 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 12.74 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 28357.03 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 214.30 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 24 - Projeto 384.18 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1241.03 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 3.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 2422.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 1617.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #315 - ILUMINACAO 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 24 - Projeto 22.40 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE;**

Observações

Responsável técnico pela elaboração dos projetos civis, bem como planilhas orçamentárias, da obra de Requalificação da Entrada da Cidade de Tapiramutá/BA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/03/2019, às 21:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

417/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCEM A QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA. SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 417/2019
15/01/2019, 11:33
B4zwD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4zwD

[Handwritten signature] 96





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ



ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ/BAHIA, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, SOB INSCRIÇÃO CREA-BA 61.190, EXECUTOU OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

ART_ BA20180106288

VIGÊNCIA	DADOS DO CONTRATO
DATA CONTRATO: 16/04/2018	NÚMERO DO CONTRATO: 1108/2018
DATA INÍCIO SERVIÇO: 01/05/2018	OBJETO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS CIVIS, SEM COMO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE TAPIRAMUTÁ/BA.
DATA FIM DE SERVIÇO: 05/07/2018	
VALOR: R\$ 11.670,06	

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA: REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE TAPIRAMUTÁ				
NÍVEL ATUAÇÃO	SERVIÇO	UNID.	QUANT. TOTAL	DESCRIÇÃO SINTÉTICA ADICIONAIS DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA	KG	4.755,09	ESTRUTURAS EM CHAPAS DE AÇO PARA CONFEÇÃO DE TUBOS, CALANDRAGEM, CORTE, DOBRA E SOLDA PARA PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA	M	73,88	TUBO DE AÇO PARA CONFEÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	ESTRUTURA METÁLICA	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	M3	12,74	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES DE BLOCO DE ANCORAGEM PARA PÓRTICO
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	28.357,03	PISTAS DE COOPER/CICLOVIA TSD COM BANHO DILUÍDO E REJUVENESCIMENTO DE TRECHO DA BA 131 COM LAMA ASFÁLTICA.
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	PAVIMENTO EM CONCRETO	M2	214,30	MEIO-FIO E PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM TELA
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	PAVIMENTO EM CONCRETO	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	M2	384,18	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	1.241,03	SINALIZAÇÃO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA, TACHAS E TACHÕES

Praça João Américo de Oliveira, 331 – CENTRO – Telefax: (74) 3635-3100 – CEP: 44840-000 – Tapiramutá-BA
E-mail: administracao@tapiramuta.ba.gov.br – Home Page: www.tapiramuta.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 417/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 417/2019
04/03/2019, 21:45
Chave de Impressão: B4zwd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 04/03/2019, às 21:45.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ



ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	REDE HIDRO-SANITÁRIA	UNID.	3,00	LIGAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA PARA PAISAGISMO
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	REDE HIDRO-SANITÁRIA	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	2.422,00	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS GEORREFERENCIADOS
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	UNID.	1,00	
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	M	1.617,00	LUMINÁRIAS E REFLETORES EM LED, POSTES DECORATIVOS, POSTES TELECÔNICOS CURVOS, POSTES TELECÔNICOS RETOS, ATERRAMENTO, CAIXAS TIPO CP-2, ELETRODUTOS DE PVC REFORÇADO, DUTOS CORRUGADOS FLEXÍVEIS, CABOS FLEXÍVEIS E CAIXAS DE MEDIÇÃO
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	UNID.	1,00	LUMINÁRIAS E REFLETORES EM LED, POSTES DECORATIVOS, POSTES TELECÔNICOS CURVOS, POSTES TELECÔNICOS RETOS, ATERRAMENTO, CAIXAS TIPO CP-2, ELETRODUTOS DE PVC REFORÇADO, DUTOS CORRUGADOS FLEXÍVEIS, CABOS FLEXÍVEIS E CAIXAS DE MEDIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO CIVIL	EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	M2	22,40	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	UNID.	1,00	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS E CURVA ABC.

TAPIRAMUTÁ, 16 DE AGOSTO DE 2018

Fernando Freitas Rodrigues
FERNANDO FREITAS RODRIGUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO
RNP 051597593-1

Djalma Santos Junior
DJALMA SANTOS JUNIOR
CPF 037.606.555-15
PREFEITO DE TAPIRAMUTÁ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 417/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 417/2019
04/03/2019, 21:45
Chave de Impressão: B4zwD
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 2 folhas

Praça João Américo de Oliveira, 331 – CENTRO – Telefax: (74) 3635-3100 – CEP: 44840-000 – Tapiramutá-BA
E-mail: administracao@tapiramuta.ba.gov.br – Home Page: www.tapiramuta.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 04/03/2019, às 21:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

2039/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20180189175

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2018

Baixada em: 07/01/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia

CPF/CNPJ: 13.880.711/0001-40

Endereço do contratante: PRAÇA Praça da Bandeira,

Nº: 35

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA RITA DE CÁSSIA

UF: BA

CEP: 47150000

Contrato: 229/2018

Celebrado em: 08/10/2018

Valor do contrato: R\$ 48.640,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Alto da Boa Vista e Via Aeroporto

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA RITA DE CÁSSIA

UF: BA

CEP: 47150000

Data de início: 08/10/2018

Conclusão efetiva: 13/11/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia

CPF/CNPJ: 13.880.711/0001-40

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 24 - Projeto 8857.86 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 6082.97 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 2845.04 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 2845.04 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 11243.08 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 90 - Elaboração de Orçamento 11243.08 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 326.66 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 24 - Projeto 9221.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 90 - Elaboração de Orçamento 9221.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 90.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 20464.70 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 20464.70 METRO QUADRADO;

Observações

Responsável pela elaboração de projetos executivos, bem como orçamentos, para obras de pavimentação e drenagem, na Rua Alto da Boa Vista e Via Aeroporto, município de Santa Rita de Cássia, conforme operação 046095/2018, entre CEF e Ministério das Cidades.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/03/2019, às 21:41.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2039/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2039/2019

11/02/2019, 19:42

8C531

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8C531

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 04/03/2019, às 21:41.



11/02/2019

7688.2019__5f4991d81a19b9b174e48d393d068a3707022019191926.jpg (1700x2338)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
CEP: 47150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40
Praça da Bandeira, nº 35 - Centro - Fone/Fax: (77) 3625-1318 - Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150-000

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA, declara, para os devidos fins, que a empresa Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART BA20180189175

Vigência	Dados do Contrato
Data Início serviço: 08/10/2018	Número do contrato: 229/2018
Data Finalização dos serviços: 13/11/2018	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Rua Alto da Boa Vista e Via Aeroporto
Valor: R\$ 48.640,00	

Serviços EXECUTADOS pelo profissional citado:

- 01- Elaboração de Projeto de PRE-MOLDADOS DE CONCRETO: 8.857,86 metros (meio-fio simples e meio-fio conjugado com sarjeta);
- 02- Elaboração de Projeto Executivo de TERRAPLENAGEM: 6.082,97 m³ (corte, aterro, base estabilizada e bota-fora);
- 03- Elaboração de Projeto Executivo de DRENAGEM: 2.845,04 metros (escoramento de escavações, tubulações de concreto, guias chapéu, bocas de lobo, poços de visita, Descida d'água de aterros em degraus - DAP 05, Dissipador de energia - DEB 03, Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0°, Entrada para descida d'água - EDA 01, Entrada para descida d'água - EDA 02, Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 Dissipador de energia - DEB 01 e Bacia de detenção);
- 04- Elaboração de Orçamento de DRENAGEM: 2.845,04 metros;
- 05- Elaboração de Projeto Executivo de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 11.243,08 m² (Imprimação com asfalto diluído e TSD com Emulsão);
- 06- Elaboração de Orçamento de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 11.243,08 m²;
- 07- Elaboração de Projeto Executivo de PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO: 326,66 m³ (passelos);
- 08- Elaboração de Projeto de PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS: 9.221,62 m² (piso intertravado sextavado);
- 09- Elaboração de Orçamento de PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS: 9.221,62 m²;
- 10- Elaboração de Projeto SINALIZAÇÃO: 90 unidades (rampas PNE, sinalização orientativa horizontal e vertical pedestres/veículos - horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica; vertical, com uso de placas);
- 11- Elaboração de Projeto de Acessibilidade: 20.464,70 m² (Projeto civil de rampas PNE em concreto e piso tátil);
- 12- Elaboração de Projeto de TOPOGRAFIA: 20.464,70 m²

Santa Rita de Cássia, 02 de janeiro de 2019

ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL
Prefeito de Santa Rita de Cássia
Eriston Cernan Dias de Oliveira
Fiscalização da Prefeitura de Santa Rita de Cássia/BA
Eng. Civil - Crea-SP 5051897883
Visto Bahia: Visto 25297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 2039/2019, emitida em 11/02/2019



Certidão nº 2039/2019
04/03/2019, às 21:41
Chave de Impressão: 8C531
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2019 e contém 1 folhas

https://crea-ba.sitac.com.br/app/view/images/protocolos/movimentos/files/7688.2019__5f4991d81a19b9b174e48d393d068a3707022019191926.jpg... 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/03/2019, às 21:41.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

28218/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**

Registro: **61190BA**

RNP: **0507636600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **BA20180131830**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **14/08/2018**

Baixada em: **15/08/2018**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Guanambi**

CPF/CNPJ: **13.982.640/0001-96**

Endereço do contratante: **PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO**

Nº: **90**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Guanambi**

UF: **BA**

CEP: **46430000**

Contrato: **018-17TP-PMG**

Celebrado em: **26/07/2017**

Valor do contrato: **R\$ 246.861,38**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua 18**

Nº:

Complemento:

Bairro: **Bairro Ipanema**

Cidade: **Guanambi**

UF: **BA**

CEP: **46430000**

Data de início: **26/07/2017**

Conclusão efetiva: **31/12/2018**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Guanambi**

CPF/CNPJ: **13.982.640/0001-96**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #102 - POSTO DE SAÚDE 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 2600.11 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 1541.64 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 2848.15 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 24 - Projeto 1698.47 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #189 - SONDAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 120.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 1684.64 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 3906.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #219 - ENSAIOS DE SOLOS 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS 24 - Projeto 3906.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 3906.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE ÁGUA 24 - Projeto 2650.11 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 24 - Projeto 2750.11 METRO QUADRADO;**

Observações

Responsável técnico pela elaboração dos projetos executivos civis, bem como planilha orçamentária para construção do Hospital Municipal de Guanambi/BA, num terreno de 3169,50m2.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO FOI DE 26/07/2017 À 31/12/2018, E O PERÍODO EXECUTADO COM ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS ABRANGE ATÉ 07/08/2018, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8330 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/11/2019, às 20:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28218/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 28218/2018
05/02/2019, 18:19
0dxW7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0dxW7

[Handwritten signatures and the number 103]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 12/11/2019, às 20:05.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº13.982.640/0001-96

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI/BA, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, SOB INSCRIÇÃO CREA-BA 61.190, EXECUTOU OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

ART_ BA20180126847 (INICIAL) / ART_ BA20180131830 (SUBSTITUIÇÃO DE DADOS)

VIGÊNCIA	DADOS DO CONTRATO
DATA INÍCIO CONTRATO E DO SERVIÇO: 26/07/2017	NÚMERO DO CONTRATO: 018-17TP-PMG
DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS: 07/08/2018	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE: ENGENHARIA E ARQUITETURA, OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, MACRO E MICRO DRENAGEM E INFRAESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUANAMBI, EM TERRENO LOCALIZADO A RUA 18 - BAIRRO IPANEMA.
DATA FINAL CONTRATO: 31/12/2018	
VALOR: R\$ 246.861,38	

SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL CITADO:

1. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: 1,00 UN
2. PROJETO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 2.600,11 M2
3. PROJETO - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS: 1.541,64 M2
4. PROJETO - TERRAPLENAGEM: 2.848,15 M2
5. PROJETO - IMPERMEABILIZAÇÃO: 1.698,47 M2
6. EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - SONDAGEM: 120,00 METROS
7. PROJETO - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: 1.684,64 M2
8. EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - TOPOGRAFIA: 3.906,62 M2
9. EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - ENSAIOS DE SOLOS: 1,00 UN
10. PROJETO - INST. ELET. EM BAIXA TENSÃO: 3.906,62 M2
11. PROJETO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: 3.906,62 M2
12. PROJETO - REDE DE ÁGUA: 2.650,11 M2
13. PROJETO - TRATAMENTO DE ESGOTO: 2.750,11 M2

GUANAMBI/BA, 08 DE AGOSTO DE 2018.

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES
 Prefeito do Município de Guanambi
 PREFEITO DE GUANAMBI

HIGOR ALVES ARAÚJO
 ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
 PREFEITURA DE GUANAMBI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28218/2018, emitida em 05/02/2019



Certidão nº 28218/2018
 12/11/2019, 20:05

Chave de Impressão: 0axW7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2019 e contém 1 folhas



104



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 33672/2016
Emissão: 12/12/2016
Validade: Indefinida
Chave: 1cyZD3yd720c18a07xay

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20160138467

Certidão nº 33672/2016

12/12/2016, 14:18

Chave de Impressão: 1cyZD3yd720c18a07xay

[Handwritten signature]
105



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA ESTADO DA BAHIA

ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Glória/Bahia, CNPJ Nº 14.217.335/0001-70, declara que a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART. BA20160138467

Vigência	Dados do Contrato
Início: 04/04/2014	Número do contrato: 055/2014
Previsão Término: 29/09/2016	Objeto: Elaboração de Serviços Técnicos, Orçamento e Projetos Executivos Cíveis da obra de Construção do Estádio Municipal de Glória/BA.
Valor: R\$ 38.000,00	Local: Rua Noé Pereira dos Santos, s/n, Centro, CEP: 48620-000, Glória/BA
	O Profissional supracitado executou as seguintes atividades:
	Elaboração de Projeto executivo de:
	1. Estrutura de Concreto Armado= 90,53 m3;
	2. Estrutura Metálica= 120,88m2;
	3. Estrutura de Madeira= 151,08m2;
	4. Lajes Pré-fabricadas= 52,77m2;
	5. Estrutura em Concreto Usinado= 366,05m3;
	6. Terraplenagem= 334,59m3;
	7. Drenagem= 8.748,40m2;
	8. Irrigação= 8.748,40m2;
	9. Muro de contenção= 95,84m3;
	10. Impermeabilização= 52,77m2;
	11. Rede de água pluviais= 16.911,00m2;
	12. Rede elétrica para informática= 352,44m2;
	13. Rede lógica= 352,44m2;
	14. Rede elétrica de baixa tensão= 16.911,00m2;
	15. Proteção contra incêndio e Pânico= 16911,00m2;
	16. Rede de água= 16.911,00m2;
	17. Rede de Esgoto= 16.911,00m2;
	18. Edificação em Alvenaria= 1175,43m2;
	Execução de Serviço Técnico de:
	1. Sondagem= 16.911,00m2
	2. Levantamento topográfico= 16.911,00m2
	3. Ensaios de solo= 16.911,00m2
	Elaboração de orçamento= 16.911,00m2

Glória/BA, 29 de setembro de 2016

Francisco Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PB-3005, Visto/BA: 8931
Secretário Municipal de Infraestrutura - Portaria 006
Prefeitura de Glória/BA

Av. Presidente Getúlio, 48 - Glória - BA
CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148
gabinete@gloria.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33672/2016, emitida em 12/12/2016



Certidão nº 33672/2016
12/12/2016, 14:18

Chave de Impressão: 1cyZD3ydf720c18a07xay
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2016 e contém 4 folhas

P.

f

106



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160138467

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Página 3/4

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RNP: 050763660-0

Registro: 000022606-0

2. Contratante

Contratante: Prefeitura Municipal de Glória

AVENIDA Presidente Geisel

CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70

Nº: 48

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Glória

UF: BA

CEP: 48620000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 055/2014

Celebrado em: 03/04/2014

Valor: R\$ 38.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 12/12/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória

RUA Noé Pereira dos Santos

CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Glória

UF: BA

CEP: 48620000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 04/04/2014

Previsão de término: 29/09/2016

Finalidade: Esportivo

4. Atividade Técnica

12 - Execução

	Quantidade	Unidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	90,53	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	120,88	m²
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA	151,08	m²
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	52,77	m²
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO	366,05	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	334,59	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM	8.748,40	m²
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #129 - IRRIGAÇÃO	8.748,40	m²
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO	95,84	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	52,77	m²
112 - Execução de Serviço Técnico > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #189 - SONDAGEM	16.911,00	m²
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.911,00	m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y579ba
Impresso em: 12/12/2016 às 14:18:30 por: adapt, ip: 191.178.116.67

Certidão nº 33672/2016
12/12/2016, 14:18

Chave de Impressão: 1cyZD3ydt720c18a07xay

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2016 e contém 4 folhas

107



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160138467

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

112 - Execução de Serviço Técnico > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	16.911,00	m2
112 - Execução de Serviço Técnico > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #219 - ENSAIOS DE SOLOS	16.911,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA	352,44	metros
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA	352,44	metros
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	16.911,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE	16.911,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	16.911,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA	16.911,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO	16.911,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.175,43	m2
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	16.911,00	m2

5. Observações

Responsável técnico pela elaboração de orçamento e de projetos civis executivos da obra de Construção do Estádio Municipal de Glória/BA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24

Local

data

Prefeitura Municipal de Glória - CNPJ: 14.217.335/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 28/09/2016

Nosso Número: 46245680

Certidão nº 33672/2016

12/12/2016, 14:18

Chave de Impressão: 1cyZD9yd720c18a07xay

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2016 e contém 4 folhas

108



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 35246/2016
Emissão: 08/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: wZwZ2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20160046541

Certidão nº 35246/2016

26/03/2017, 13:26

Chave de Impressão: wZwZ2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wZwZ2
Impresso em: 26/03/2017 às 13:26:51 por: adapt, ip: 179.178.228.36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
ESTADO DA BAHIA**

Página 2/4

Atestado Técnico

A Prefeitura Municipal de Glória/Bahia, CNPJ Nº 14.217.335/0001-70, declara que a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART BA20160046541

Vigência	Dados do Contrato
Início: 01/03/2016 Término: 12/04/2016 Valor: R\$ 3.900,00	Número do contrato: Sem número Objeto: elaboração de projeto e orçamento das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nas localidades Agrovila AJ 06 Jusante, Agrovila AG 02 Borda do Lago e Agrovila AJ 02 Jusante, no município de Glória/BA Local: POVOADO Agrovila - AJ - 06 - Jusante, Agrovila - AG - 02 - Borda do Lago e Agrovila - AJ - 02 - Jusante, em Glória/BA. O Profissional supracitado executou as seguintes atividades: Elaboração de Projeto executivo de: <ol style="list-style-type: none">1. Terraplenagem: 4.647,30 m3;2. Drenagem: 11.618,25m2;3. Pavimentação em paralelepípedo: 11.618,25m2;4. Sinalização: 11.618,25m2;5. Topografia: 11.618,25m2. Elaboração de orçamento de: <ol style="list-style-type: none">1. Terraplenagem: 4.647,30 m3;2. Drenagem: 11.618,25m2;3. Pavimentação em paralelepípedo: 11.618,25m2;4. Sinalização: 11.618,25m2;5. Topografia: 11.618,25m2.

Glória/BA, 12 de abril de 2016

Francisco Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PB 5005, Visto/BA: 8931
Secretário Municipal de Infraestrutura - Portaria 006
Prefeitura de Glória/BA

Av. Presidente Geisel, 48 - Glória - BA
CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148
gabinete@gloria.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35246/2016, emitida em 26/03/2017



Certidão nº 35246/2016

26/03/2017, 13:26

Chave de Impressão: wZwZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2017 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160046541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Página 3/4

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050763660-0

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 000022606-0

2. Contratante

Contratante: Prefeitura Municipal de Glória

CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70

AVENIDA Presidente Geisel

Nº: 48

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Glória

UF: BA

CEP: 48620000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/03/2016

Valor: R\$ 3.900,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 08/10/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória

CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70

POVOADO Agrovila - AJ - 06 - Juzante, Agrovila - AG - 02 - Borda do Lago e Agrovila - AJ - 02 - Juzante

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: Glória

UF: BA

CEP: 48620000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/03/2016

Previsão de término: 12/04/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

4.647,30

m³

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM

4.647,30

m³

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM

11.618,25

m²

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM

11.618,25

m²

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

11.618,25

m²

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

11.618,25

m²

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO

11.618,25

m²

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO

11.618,25

m²

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA

11.618,25

m²

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA

11.618,25

m²

5. Observações

Responsável Técnico pela elaboração de projeto e orçamento das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nas localidades Agrovila AJ 06 Juzante, Agrovila AG 02 Borda do Lago e Agrovila AJ 02 Juzante, no município de Glória/BA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYBA6
Impresso em: 26/03/2017 às 13:26:52 por: adapt, ip: 179.178.228.36

Certidão nº 35246/2016

26/03/2017, 13:26

Chave de Impressão: wZwZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2017 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160046541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24

Local de data de

Prefeitura Municipal de Glória - CNPJ: 14.217.335/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 06/04/2016

Nosso Número: 45760933

Certidão nº 35246/2016
26/03/2017, 13:26

Chave de Impressão: wZwZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2017 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials]
112



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 35247/2016
Emissão: 09/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: Z0Zxd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170002613

Certidão nº 35247/2016

26/03/2017, 13:30

Chave de Impressão: Z0Zxd

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z0Zxd
Impresso em: 26/03/2017 às 13:30:13 por: adapt, ip: 179.178.228.36

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA ESTADO DA BAHIA

Atestado Técnico

A Prefeitura Municipal de Glória/Bahia, CNPJ Nº 14.217.335/0001-70, declara que a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART_BABA20170002613
SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160081230
INDIVIDUAL

Vigência	Dados do Contrato
<p>Início: 20/05/2016</p> <p>Término: 08/06/2016</p> <p>Valor: R\$ 1.000,00</p>	<p>Número do contrato: Sem número</p> <p>Objeto: Responsável técnico pela coordenação de projeto de projeto da obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial nas localidades da Agrovila - AG - 03 - Borda do Lago, Agrovila - AJ - 03 - Jusante, Agrovila - AJ - 05 - jusante e Rua João.</p> <p>Local: Agrovila - AG - 03 - Borda do Lago, Agrovila - AJ - 03 - Jusante, Agrovila - AJ - 05 - jusante e Rua João Campos Filho / 1ª Travessa / 2ª Travessa.</p> <p>O Profissional supracitado executou as seguintes atividades:</p> <p>Coordenação de Projeto executivo de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terraplanagem: 2.625,21m3; 2. Drenagem: 56m2; 3. Pavimentação em paralelepípedo: 6.545,20m2; 4. Sinalização: 7 unidades; 5. Topografia: 6.545,20m2; 6. Rede de esgoto: 10 metros.

Glória/BA, 08 de junho de 2016

Francisco Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PB 5005, Visto/BA: 8931
Secretário Municipal de Infraestrutura - Portaria 006
Prefeitura de Glória/BA

Av. Presidente Geisel, 48 - Glória - BA
CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148
gabinete@gloria.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35247/2016, emitida em 26/03/2017



Certidão nº 35247/2016
26/03/2017, 13:30
Chave de Impressão: ZOZxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2017 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170002613

Página 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160081230
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050763660-0

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 000022606-0

2. Contratante

Contratante: Prefeitura Municipal de Glória

CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70

AVENIDA Presidente Geisel

Nº: 48

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Glória

UF: BA

CEP: 48620000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 20/05/2016

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 07/02/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONCLUSÃO DA OBRA/ SERVIÇO.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória

CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70

POVOADO Presidente Geisel

Nº: s/n

Complemento: Agrovila - AG - 03 - Borda do Lago, Agrovila - AJ - 03 -
Jusante, Agrovila - AJ - 05 - Juzante e Rua João Campos
Filho / 1ª Travessa / 2ª Travessa

Bairro: Centro

Cidade: Glória

UF: BA

CEP: 48620000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/05/2016

Previsão de término: 08/06/2016

Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica

5 - Coordenação

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

2.625,21

m³

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM

56,00

m²

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS
-> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS

6.545,20

m²

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS
-> #163 - SINALIZAÇÃO

7,00

un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA

6.545,20

m²

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE
GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> #72 - REDE DE ESGOTO

10,00

metros

5. Observações

Responsável técnico pela coordenação de elaboração de projeto e orçamento da obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial nas
localidades da Agrovila - AG - 03 - Borda do Lago, Agrovila - AJ - 03 - Jusante, Agrovila - AJ - 05 - Juzante e Rua João

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zz20B
Impresso em: 26/03/2017 às 13:30:14 por: adapt, ip: 179.178.228.36

Certidão nº 35247/2016

26/03/2017, 13:30

Chave de Impressão: Z0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2017 e contém 4 folhas

115



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170002613

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160081230
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local _____ data _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 17/01/2017 Nosso Número: 46658821

Certidão nº 35247/2016

26/03/2017, 13:30

Chave de Impressão: Z0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2017 e contém 4 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: zz20B
Impresso em: 26/03/2017 às 13:30:14 por: adapt, ip: 179.178.228.36

[Handwritten signatures and initials]
116



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40071/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**

Registro: **61190BA**

RNP: **0507636600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **BA20190006560** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/01/2019** Baixada em: **16/01/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Candeias**

CPF/CNPJ: **13.830.336/0001-23**

Endereço do contratante: **AVENIDA dos Três Poderes**

Nº: **ws/n**

Complemento:

Bairro: **OURO NEGRO**

Cidade: **CANDEIAS**

UF: **BA**

CEP: **43805350**

Contrato: **290/2017**

Celebrado em: **04/12/2017**

Valor do contrato: **R\$ 153.280,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO URBIS 01**

Nº: **s/n**

Complemento: **LAGOA DA CCC**

Bairro: **urbis 01**

CEP: **43805350**

Cidade: **CANDEIAS**

UF: **BA**

Data de início: **08/01/2018**

Conclusão efetiva: **04/03/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Candeias**

CPF/CNPJ: **13.830.336/0001-23**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 4.77 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 4.77 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 4.45 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 4.45 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 260.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 260.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1.93 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 1.93 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 90 - Elaboração de Orçamento 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 90 - Elaboração de Orçamento 193.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #694 - ESTRADAS 24 - Projeto 4.45 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #694 - ESTRADAS 90 - Elaboração de Orçamento 4.45 QUILOMETRO;**

Observações

Responsável técnico pela elaboração dos projetos Básicos e Executivos, além de planilhas(Orçamento, cronograma, BDI, QCI, Memoriais) do PARQUE ECOLÓGICO DE CANDEIAS, conforme contrato 290/2017, firmado com a Prefeitura de Candeias.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 04/03/2019, às 21:36.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

40071/2018

Atividade concluída

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 40071/2018
24/01/2019, 18:32
55yb0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 55yb0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/03/2019, às 21:36.



[Handwritten signature]

118



ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
AVENIDA CELINO GOMES DA SILVA, S/Nº, JARDIM OURO NEGRO
CANDEIAS/BA, CEP 43.800-000
TELEFONE: (71) 3601-3888 - 3601-2513
E-MAIL: pmcseinfo.gabinete@gmail.com

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/BA, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, SOB INSCRIÇÃO CREA-BA 61.190, EXECUTOU OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

ART BA20190006560
SUBSTITUIÇÃO DE DADOS À ART BA20180001683

VIGÊNCIA	DADOS DO CONTRATO
DATA INÍCIO SERVIÇO: 08/01/2018	NÚMERO DO CONTRATO: 290/2017
DATA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 04/03/2018	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO PARQUE ECOLÓGICO E ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS-BA.
DATA FINAL CONTRATO: 31/08/2018	
VALOR: R\$ 153.280,25	

SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL CITADO:

- 01-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM ÁREA DE 193,76 M2 (EDIFICAÇÕES, PISTA DE SKATE, RESERVATÓRIO E PISOS DE QUADRA);
- 02-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM ÁREA DE 193,76 M2 (EDIFICAÇÕES, PISTA DE SKATE, RESERVATÓRIO E PISOS DE QUADRA);
- 03-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, COM ÁREA DE 193,76 M2 (FUNDAÇÕES TIPO RADIER);
- 04-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, COM ÁREA DE 193,76 M2 (FUNDAÇÕES TIPO RADIER);
- 05-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM, COM 4,77 KM (CORTE, ATERRO, BOTA-FORA E ESTABILIZAÇÃO/MELHORIA DE SOLO);
- 06-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE TERRAPLENAGEM, COM 4,77 KM (CORTE, ATERRO, BOTA-FORA E ESTABILIZAÇÃO/MELHORIA DE SOLO);
- 07-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM, COM 4,45 KM (TUBULAÇÕES EM CONCRETO E ELEMENTOS DE DRENAGEM: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01, DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01, DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04, DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07, BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01, DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01, DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03, TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06, BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01, BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01, BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M E BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M);
- 08-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE DRENAGEM, COM 4,45KM (TUBULAÇÕES EM CONCRETO E ELEMENTOS DE DRENAGEM: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01, DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01, DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04, DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07, BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01, DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01, DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03, TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06, BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01, BOCA DE LOBO SIMPLES -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40071/2018, emitida em 24/01/2019



Certidão nº 40071/2018
04/03/2019, 21:36
Chave de Impressão: 55yb0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 04/03/2019, às 21:36



119



ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANEAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
AVENIDA CELINO GOMES DA SILVA, S/Nº, JARDIM OURO NEGRO
CANEAS/BA. CEP 43.800-000
TELEFONE: (71) 3601-3888 - 3601-2513
E-MAIL: pmcseinfo.gabinete@gmail.com

GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01, BOCA
P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M E BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =0,60M);

- 09-ELABORAÇÃO DE PROJETO MUROS DE CONTENÇÃO, ÁREA DE 260,00 M2 (GABIÃO COM GEOTÊXTIL, MURO DE FLEXÃO, E ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA.)
- 10-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MUROS DE CONTENÇÃO, COM ÁREA DE 260,00 M2 (GABIÃO COM GEOTÊXTIL, MURO DE FLEXÃO, E ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA.)
- 11-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO, COM 1,93 KM (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, ORIENTATIVA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES);
- 12-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SINALIZAÇÃO COM 1,93 KM (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, ORIENTATIVA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES);
- 13-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE HIDRO-SANITARIA, COM ÁREA DE 193,76 M2 (INSTALAÇÕES DE ÁGUA, FRIA E ESGOTO PREDIAIS, SEM COMO PROJETO DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PARQUE);
- 14-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REDE HIDRO-SANITARIA, COM 193,76 M2 (INSTALAÇÕES DE ÁGUA, FRIA E ESGOTO PREDIAIS, SEM COMO PROJETO DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PARQUE);
- 15-PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, COM ÁREA 193,76M2;
- 16-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, COM ÁREA DE 193,76 M2;
- 17-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, COM ÁREA DE 193,76 M2;
- 18-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, COM ÁREA DE 193,76 M2;
- 19-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRADAS, COM 4,45 KM (PROJETO GEOMÉTRICO, SEÇÕES TRANSVERSAIS, SEÇÕES LONGITUDINAIS, NOTAS DE SERVIÇO, QUADRO DE CUBAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E TSS);
- 20-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRADAS, COM 4,45 KM (PROJETO GEOMÉTRICO, SEÇÕES TRANSVERSAIS, SEÇÕES LONGITUDINAIS, NOTAS DE SERVIÇO, QUADRO DE CUBAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E TSS);

SALVADOR, 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Cátia Rodrigues Ventura
Cátia Rodrigues Ventura
Fiscalização
Engenheira Civil
CREA: 49.412-D

Francisco Giallo de Sousa
Francisco Giallo de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras
Matrícula nº 99042912

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40071/2018, emitida em 24/01/2019



Certidão nº 40071/2018
04/03/2019, 21:36
Chave de Impressão: 55yb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019 e contém 2 folhas

[Handwritten signature] 120

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 04/03/2019, às 21:36.





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 61865/2017
Emissão: 21/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: c061c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170035323

Certidão nº 61865/2017
22/06/2017, 09:40
Chave de Impressão: c061c



ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Jandaíra
 CNPJ 13.697.206/0001-64
 e-mail: controleinterno@jandaira.ba.gov.br


ATESTADO TÉCNICO


A Prefeitura Municipal de **Jandaíra/Bahia**, CNPJ Nº **13.697.206/0001-64**, declara que a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ: **17.260.797/0001-69**, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, sob inscrição **Crea-Ba 61.190**, executou os serviços descritos abaixo:

ART_ Nº BA20170035323

Vigência	Dados do Contrato
Início: 01/03/2017 Final: 15/03/2017 Valor: R\$ 7.500,00	Número do contrato: 113/2017 Objeto: Responsável técnico pela elaboração dos projetos executivos de estrada vicinal, na zona rural de Jandaíra. Serviços de elaboração de: 1-Terraplanagem: 14.864,89m3 2-Topografia: 16.128,00m2

Jandaíra, 10 de abril de 2017.


 Adilson Aires Leite de Ávila Junior
 Prefeito Municipal de Jandaíra/BA


 Antônio Yoshiaki Fukano
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 31363
 Fiscal de obras
 Prefeitura de Jandaíra/BA

Praça Horácio de Faria, 300 – Centro – CEP 48310-000 – Jandaíra - BA
 Fone/Fax: (75) 3445-2125/76 – Endereço eletrônico: controleinterno@jandaira.ba.gov.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61865/2017, emitida em 22/06/2017




Certidão nº 61865/2017
 22/06/2017, 09:40

Chave de Impressão: c061c

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 3 folhas

 122

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA			DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás			BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA			FONTE	VERBA	REF.
					ORSE	2021/08	10/2021
					SBC	2021/08 - Salvador	09/2021
					SICRO	2021/07	11/2021
					SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.9.4	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado - BDI = 25,00	ORSE	un	24,00	144,44	3.466,56
14.10	Serviços Complementares						16.693,42
14.10.1	I151516	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	8,00	49,99	399,92
14.10.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	239,29	1.914,32
14.10.3	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	10,00	110,00	1.100,00
14.10.4	Reservatório						0,00
14.10.5	S05004	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto - BDI = 25,00	ORSE	m2	9,00	49,16	442,44
14.10.6	COMP-392250	Recuperação / Reforço de estruturas em concreto armado para elementos com armadura exposta ou concreto trincado, inclusive tratamento com antioxidante, substituição de barras com perda de seção transversal e aplicação de adesivo acrílico e recomposição com grout - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m³	0,80	3.165,93	2.532,74
14.10.7	Impermeabilização de Paredes						0,00
14.10.8	160176	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE - BDI = 25,00	SBC	M2	100,00	103,04	10.304,00
14.11	Serviços finais						12.373,48
14.11.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
14.11.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	1.471,28	4,49	6.606,05
14.11.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	1.471,28	2,56	3.766,48
14.11.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	10,00	169,20	1.692,00
15	15.Zona Urbana - Escola Municipal Zilda Arns						171.106,81
15.1	Serviços preliminares						2.268,78
15.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
15.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	0,00	1,15	0,00
15.2	Administração de Obra						2.432,10
15.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	116,34	1.745,10
15.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	45,80	687,00
15.3	Estrutura						16.386,24
15.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
15.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	4,00	4.096,56	16.386,24
15.4	Cobertura - Revisão						15.669,60
15.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	720,00	13,65	9.828,00
15.4.2	S04449	Retirada e Revisão total de Forro de pvc inclusive estrutura para fixação, com reposição de 20% do material - BDI = 25,00	ORSE	m2	453,82	11,46	5.200,78
15.4.3	S10026	Restauração de laje com patologias oriundas de acúmulo de água, com impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico - BDI = 25,00	ORSE	unid.	2,00	320,41	640,82
15.5	Esquadrias, combogós, aduelas e alisar - Revisão						11.095,14
15.5.1	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	26,00	241,95	6.290,70
15.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	87,36	17,60	1.537,54

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 33

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



163

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA			DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA			FONTE	VERSÃO	REF.
					ORSE	2021/08	10/2021
SBC					2021/08 - Salvador	08/2021	
SICRO					2021/07	11/2021	
				SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	26,00	109,93	2.858,18
15.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	un	78,00	5,24	408,72
15.6	Instalações Hidrossanitárias						14.080,75
15.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
15.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
15.6.3	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	un	16,00	46,39	742,24
15.6.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	103,34	206,68
15.6.5	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	403,71	1.614,84
15.6.6	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0.60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	1.538,01	1.538,01
15.6.7	S09078	Revisão geral de Calhas, Rufos e demais elementos de drenagem - BDI = 25,00	ORSE	m	65,00	47,58	3.092,70
15.6.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	81,98	819,80
15.6.9	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	81,98	819,80
15.6.10	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	78,74	787,40
15.6.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	293,56	2.935,60
15.7	Instalações Elétricas						28.556,55
15.7.1	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	pt	27,00	59,31	1.601,37
15.7.2	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação - BDI = 25,00	ORSE	pt	27,00	104,13	2.811,51
15.7.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - BDI = 25,00	ORSE	pt	54,00	30,45	1.644,30
15.7.4	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolet 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	54,00	86,04	4.646,16
15.7.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	129,23	1.033,84
15.7.6	Instalações para split						0,00
15.7.7	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	121,71	121,71
15.7.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	14,68	176,16
15.7.9	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	29,06	29,06
15.7.10	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canalização plástica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro asolo/30x220v, inclusive aterramento - BDI = 25,00	ORSE	pt	12,00	327,35	3.928,20
15.7.11	97892	CAIXA DE DRENAGEM 300x300x300 E COM BRITAS Nº2 ATÉ O TOPO E SEM FUNDO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	155,39	1.864,68
15.7.12	S07289	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU - BDI = 25,00	ORSE	m	36,00	297,21	10.699,56
15.8	Revestimento parede e piso						15.904,40
15.8.1	Revestimento de Parede						0,00
15.8.2	S01917	Limpeza de pedras e aplicação de novo rejuntamento (pastilha/cerâmica) - BDI = 25,00	ORSE	m2	20,00	9,40	188,00
15.8.3	Revestimento Piso - Circulação e entrada						0,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 34

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 08/11/2022, às 15:31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERBAO	REF.
			ORSE	2021/08	10/2021
			SBC	2021/08 - Salvador	08/2021
			SICRO	2021/07	11/2021
			SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.8.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	120,00	14,50	1.740,00
15.8.5	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	120,00	50,91	6.109,20
15.8.6	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aniana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	120,00	65,56	7.867,20
15.9	Pintura e Proteção						51.912,13
15.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	2.330,00	3,26	7.595,80
15.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	1.730,00	16,21	28.043,30
15.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	332,61	16,01	5.325,09
15.9.4	Muro Perimetral						0,00
15.9.5	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	615,45	3,26	2.006,37
15.9.6	S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (hidracor ou similar) - BDI = 25,00	ORSE	m2	615,45	13,49	8.302,42
15.9.7	Partes metálicas - Grades, Guarda-corpo						0,00
15.9.8	COMP. 34203621	Lixamento, aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético, em grades metálicas. - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	15,00	42,61	639,15
15.10	Serviços Complementares						7.749,92
15.10.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	4,00	49,99	199,96
15.10.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	239,29	957,16
15.10.3	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	110,00	220,00
15.10.4	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF. 12/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	50,00	86,24	4.312,00
15.10.5	Impermeabilização de Paredes						0,00
15.10.6	160176	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE - BDI = 25,00	SBC	M2	20,00	103,04	2.060,80
15.11	Serviços finais						5.051,20
15.11.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
15.11.2	COMP. 78386512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	552,66	4,49	2.481,44
15.11.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	552,66	2,56	1.414,81
15.11.4	210090	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	5,00	169,20	846,00
16	16.Zona Urbana - Colégio José Coelho irmão						302.729,36
16.1	Serviços preliminares						2.843,78
16.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
16.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
16.2	Administração de Obra						4.864,20
16.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	30,00	116,34	3.490,20
16.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	30,00	45,80	1.374,00
16.3	Estrutura						15.566,93

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 35

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: Y1y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

 **CREA-BA**
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																						
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%																			
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%																			
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2021-08</td><td>10/2021</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2021-08 - Salvador</td><td>08/2021</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2021-07</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021-08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2021</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021-08	10/2021	SBC	2021-08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021-07	11/2021	SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTE	VERSÃO	REF.																				
ORSE	2021-08	10/2021																					
SBC	2021-08 - Salvador	08/2021																					
SICRO	2021-07	11/2021																					
SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
16.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	3,80	4.096,56	15.566,93
16.4		Cobertura - Revisão					62.377,09
16.4.1	108878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	40,00	3,48	139,20
16.4.2	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	1.323,00	13,65	18.058,95
16.4.3	S04449	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - BDI = 25,00	ORSE	m2	492,08	89,78	44.178,94
16.5		Esquadrias, combogós, aduelas e alisar - Revisão					15.974,34
16.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	270,72	18,59	5.032,68
16.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	270,72	17,60	4.764,67
16.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	27,00	109,93	2.968,11
16.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	128,00	5,24	670,72
16.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	241,95	967,80
16.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/balantes simples (catilhos) e 1 jogo de alisar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	392,59	1.570,36
16.6		Instalações Hidrossanitárias					15.484,15
16.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
16.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
16.6.3	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	un	16,00	46,39	742,24
16.6.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	103,34	206,68
16.6.5	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	403,71	1.614,84
16.6.6	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	1.538,01	1.538,01
16.6.7	S09078	Revisão geral de Calhas, Rufos e demais elementos de drenagem - BDI = 25,00	ORSE	m	120,00	47,58	5.709,60
16.6.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	81,98	409,90
16.6.9	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	81,98	409,90
16.6.10	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	78,74	393,70
16.6.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	293,56	2.935,60
16.7		Instalações Elétricas					34.894,69
16.7.1	00039806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	225,49	225,49
16.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	14,68	176,16
16.7.3	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	29,06	29,06
16.7.4	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	pt	66,00	59,31	3.914,46

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 36


Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%														
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%														
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA																
			<table><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2021/08</td><td>10/2021</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2021/08 - Salvador</td><td>06/2021</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2021/07</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2021</td></tr></tbody></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	06/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2021/08	10/2021																
SBC	2021/08 - Salvador	06/2021																
SICRO	2021/07	11/2021																
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.7.5	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação - BDI = 25,00	ORSE	pl	33,00	104,13	3.436,29
16.7.6	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - BDI = 25,00	ORSE	pl	66,00	30,45	2.009,70
16.7.7	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	66,00	86,04	5.678,64
16.7.8	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	16,00	129,23	2.067,68
16.7.9	Instalações para split						0,00
16.7.10	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	121,71	121,71
16.7.11	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	24,00	14,68	352,32
16.7.12	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	29,06	29,06
16.7.13	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canalota plastica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento - BDI = 25,00	ORSE	pl	24,00	327,35	7.856,40
16.7.14	97892	CAIXA DE DRENAGEM 300x300x300 E COM BRITAS Nº2 ATÉ O TOPO E SEM FUNDO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	155,39	1.864,68
16.7.15	S07289	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU - BDI = 25,00	ORSE	m	24,00	297,21	7.133,04
16.8	Revestimento parede e piso						51.757,25
16.8.1	Refazimento de Piso de alta resistência em pontos de patologia						0,00
16.8.2	S03240	Demolição de piso de alta resistência - BDI = 25,00	ORSE	m2	170,00	20,03	3.405,10
16.8.3	S02180	Regularização de base para revest de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	170,00	27,49	4.673,30
16.8.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = 8" MM (INCLUSO EXECUÇÃO) - BDI = 25,00	SINAPI	M2	200,00	110,00	22.000,00
16.8.5	Passeio Perimetral						0,00
16.8.6	022026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL PARA PISOS ATÉ 5cm - BDI = 25,00	SBC	M2	140,00	56,36	7.890,40
16.8.7	98681	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	140,00	40,41	5.657,40
16.8.8	Revestimento de Parede						0,00
16.8.9	S00022	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo - BDI = 25,00	ORSE	m2	95,00	20,03	1.902,85
16.8.10	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aniana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	95,00	65,56	6.228,20
16.9	Pintura e Proteção						76.569,35
16.9.1	S02344	Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	3.680,04	3,26	11.996,93
16.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	2.997,90	16,21	48.595,96
16.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO - AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	682,14	16,01	10.921,06
16.9.4	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado - BDI = 25,00	ORSE	un	35,00	144,44	5.055,40
16.10	Serviços Complementares						11.069,48
16.10.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	8,00	49,99	399,92
16.10.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	239,29	1.914,32
16.10.3	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	10,00	110,00	1.100,00
16.10.4	Laje Reservatório						0,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 37


Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERBAÇÃO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/06 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.10.5	S05004	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto - BDI = 25,00	ORSE	m2	9,00	49,16	442,44
16.10.6		Impermeabilização de Paredes					0,00
16.10.7	160176	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURÓS E PAREDES COM UMIDADE - BDI = 25,00	SBC	M2	70,00	103,04	7.212,80
16.11		Serviços finais					11.328,10
16.11.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
16.11.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	1.323,00	4,49	5.940,27
16.11.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	1.323,00	2,56	3.386,88
16.11.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	10,00	169,20	1.692,00
17		17.Zona Urbana - Creche Municipal Celcina Lucas de Jesus					178.374,80
17.1		Serviços preliminares					2.268,78
17.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 x 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
17.2		Administração de Obra					3.242,80
17.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	20,00	116,34	2.326,80
17.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	20,00	45,80	916,00
17.3		Estrutura					14.747,62
17.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
17.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIRA (CASA ISOCLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	3,60	4.096,56	14.747,62
17.4		Cobertura - Revisão					41.122,32
17.4.1	100142	Revisão geral de cobertura metálica com telha sanduiche, com reposição de 20% do material - BDI = 25,00	SBC	M2	1.056,18	33,40	35.276,41
17.4.2	S12023	Revisão geral em forro mineral, com reposição de 10% do material - BDI = 25,00	ORSE	m2	492,08	11,88	5.845,91
17.5		Esquadrias, combogós, aduelas e alisar - Revisão					27.575,64
17.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reboques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	171,36	18,59	3.185,58
17.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTÊ SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	171,36	17,60	3.015,94
17.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	51,00	109,93	5.606,43
17.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	153,00	5,24	801,72
17.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	241,95	967,80
17.5.6	94570	Revisão Geral em esquadrias (portas, janelas, combogós etc), com reposição de vidros comuns quebrados - BDI = 25,00	SINAPI	M2	80,60	52,11	4.200,07
17.5.7		Pintura de brises, grades, gradis, guarda-corpo e demais elementos metálicos					0,00
17.5.8	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	345,00	28,40	9.798,00
17.6		Instalações Hidrossanitárias					10.663,48
17.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
17.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
17.6.3	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	un	16,00	46,39	742,24
17.6.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	103,34	206,68

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763690-0
 Visto Pernambuco: PE07636900
 Visto Sergipe: 45286
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 38

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	PONTE	VERBA
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.6.5	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	403,71	1.614,84
17.6.6	S02108	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	1.538,01	1.538,01
17.6.7	S09078	Revisão geral de Calhas, Rufos e demais elementos de drenagem - BDI = 25,00	ORSE	m	70,00	47,58	3.330,60
17.6.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
17.6.9	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
17.6.10	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
17.6.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
17.6.12	S04638	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm - BDI = 25,00	ORSE	m	1,00	47,79	47,79
17.7	Instalações Elétricas						11.057,54
17.7.1	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	pt	40,00	59,31	2.372,40
17.7.2	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação - BDI = 25,00	ORSE	pt	10,00	104,13	1.041,30
17.7.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - BDI = 25,00	ORSE	pt	20,00	30,45	609,00
17.7.4	S13031	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt - BDI = 25,00	ORSE	un	20,00	129,68	2.593,60
17.7.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	129,23	1.033,84
17.7.6	Reposicionamento de pontos split						0,00
17.7.7	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	60,00	30,80	1.848,00
17.7.8	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	60,00	25,99	1.559,40
17.8	Revestimento parede e piso						12.601,60
17.8.1	Refazimento de Piso de alta resistência em pontos de patologia e reparo rede hidrossanitária						0,00
17.8.2	S03240	Demolição de piso de alta resistência - BDI = 25,00	ORSE	m2	80,00	20,03	1.602,40
17.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. fraco 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	80,00	27,49	2.199,20
17.8.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = 8" MM (INCLUSO EXECUÇÃO) - BDI = 25,00	SINAPI	M2	80,00	110,00	8.800,00
17.9	Pintura e Proteção						19.799,40
17.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	1.020,00	3,26	3.325,20
17.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	720,00	16,21	11.671,20
17.9.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	300,00	16,01	4.803,00
17.10	Serviços Complementares						22.922,24
17.10.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	8,00	49,99	399,92
17.10.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	239,29	1.914,32
17.10.3	Impermeabilização de Paredes						0,00
17.10.4	160176	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE - BDI = 25,00	SBC	M2	200,00	103,04	20.608,00
17.11	Serviços finais						12.373,48
17.11.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
17.11.2	COMP-78388512	Projeto A built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	1.471,28	4,49	6.606,05

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 39

R/L

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: y1y1C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 16:31.

169

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA: 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,78%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FORTE	VERSÃO
		ORSE	2021-08
		SBC	2021-08 - Salvador
		SICRO	2021-07
		SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO
			09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.11.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	1.471,28	2,56	3.766,48
17.11.4	210060	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	10,00	169,20	1.692,00
18	18.Zona Urbana - Escola Miguel Fontes - Aracás Mirim						301.961,94
18.1		Serviços preliminares					2.360,78
18.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
18.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	80,00	1,15	92,00
18.2		Administração de Obra					2.432,10
18.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	116,34	1.745,10
18.2.2	100309	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	45,80	687,00
18.3		Estrutura					14.337,96
18.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
18.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa. AF. 01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	3,50	4.096,56	14.337,96
18.4		Cobertura - Revisão					52.934,25
18.4.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	394,80	3,76	1.484,45
18.4.2	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar - BDI = 25,00	ORSE	m2	394,80	58,10	22.937,88
18.4.3	S00012	Refração cuidadosa de forro danificado, com acondicionamento organizado para posterior bota fora - BDI = 25,00	ORSE	m2	227,58	10,05	2.287,18
18.4.4	S04449	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araformos ou similar, instalado - BDI = 25,00	ORSE	m2	292,10	89,78	26.224,74
18.5		Esquadrias, combogós, aduelas e alisar - Revisão					20.679,06
18.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	50,00	18,59	929,50
18.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) E SMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF. 01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	135,92	17,60	2.392,19
18.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	16,00	109,93	1.758,88
18.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	un	32,00	5,24	167,68
18.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	16,00	241,95	3.871,20
18.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/balantes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	24,00	392,59	9.422,16
18.5.7	111645	Recolocação de vidro comum para esquadrias-revisão geral - BDI = 25,00	SBC	M2	14,50	147,41	2.137,45
18.6		Instalações Hidrossanitárias					10.729,97
18.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
18.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
18.6.3	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	46,39	371,12
18.6.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	103,34	206,68
18.6.5	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	403,71	1.614,84

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 40

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: y1y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%		
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%		
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FORTE	VERSÃO	REF.		
			ORSE	2021/08	10/2021		
			SBC	2021/08 - Salvador	08/2021		
			SICRO	2021/07	11/2021		
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.6.6	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	1.538,01	1.538,01
18.6.7	S09078	Revisão geral de Calhas, Rufos e demais elementos de drenagem - BDI = 25,00	ORSE	m	70,00	47,58	3.330,60
18.6.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	81,98	327,92
18.6.9	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	81,98	327,92
18.6.10	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	78,74	314,96
18.6.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
18.7	Instalações Elétricas						21.105,95
18.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
18.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	14,68	176,16
18.7.3	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
18.7.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	30,00	129,23	3.876,90
18.7.5	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	30,00	201,34	6.040,20
18.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	30,00	86,04	2.581,20
18.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	16,00	129,23	2.067,68
18.7.8	Instalações para split						0,00
18.7.9	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	121,71	121,71
18.7.10	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	14,68	117,44
18.7.11	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	29,06	29,06
18.7.12	97892	CAIXA DE DRENAGEM 300x300x300 E COM BRITAS Nº2 ATÉ O TOPO E SEM FUNDO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	155,39	1.243,12
18.7.13	S07289	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. - BDI = 25,00	ORSE	m	16,00	297,21	4.755,36
18.8	Revestimento parede e piso						70.124,28
18.8.1	Piso						0,00
18.8.2	022026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATÉ 5cm - BDI = 25,00	SBC	M2	301,75	56,36	17.096,63
18.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	301,75	27,49	8.295,11
18.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha ariana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	301,75	65,56	19.782,73
18.8.5	Recomposição de rampas, Passeio Perimetral e canteiros						0,00
18.8.6	022026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATÉ 5cm - BDI = 25,00	SBC	M2	137,00	56,36	7.721,32
18.8.7	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	137,00	40,41	5.536,17
18.8.8	Revestimento de Parede						0,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763650-0
Visto Pernambuco: PE07636500
Visto Sergipe: 45266
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 41


Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
08/11/2022, 15:31
Chave de Impressão: Y/y/C
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERBA	REF.
			ORSE	2021/08	10/2021
			SBC	2021/08 - Salvador	09/2021
			SICRO	2021/07	11/2021
			SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.8.9	S00022	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo - BDI = 25,00	ORSE	m2	137,66	20,03	2.757,33
18.8.10	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Aniele, linha arana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	137,66	65,56	9.024,99
18.9		Muro Perimetral - Revitalização Fachada					21.511,24
18.9.1		Demolição de muro frontal para colocação de mureta, gradis e portão					0,00
18.9.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	16,65	58,21	969,20
18.9.3	S04301	Mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos - BDI = 25,00	ORSE	m	15,00	200,68	3.010,20
18.9.4	0386 / MUTTI	Portão tipo nylofor de correr ou abrir - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	5,55	573,50	3.182,93
18.9.5	385 / MUTTI	Gradil nylofor - h=1,53m malha 20x5 cm, branco incluindo postes de fixação - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	36,45	393,66	14.348,91
18.10		Pintura e Proteção					35.788,31
18.10.1	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) - BDI = 25,00	ORSE	m2	935,03	7,13	6.666,76
18.10.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	283,43	16,21	4.594,40
18.10.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	651,60	16,01	10.432,12
18.10.4	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado - BDI = 25,00	ORSE	un	35,00	144,44	5.055,40
18.10.5		Muro Perimetral					0,00
18.10.6	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) - BDI = 25,00	ORSE	m2	333,00	7,13	2.374,29
18.10.7	S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) - BDI = 25,00	ORSE	m2	333,00	13,49	4.492,17
18.10.8		Pintura de grades, gradis, bancos, portões e demais elementos metálicos					0,00
18.10.9	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	76,52	28,40	2.173,17
18.11		Serviços Complementares					37.584,56
18.11.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	8,00	49,99	399,92
18.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	239,29	1.914,32
18.11.3	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	10,00	110,00	1.100,00
18.11.4		Laje Reservatório					0,00
18.11.5	S05004	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto - BDI = 25,00	ORSE	m2	9,00	49,16	442,44
18.11.6		Impermeabilização de Paredes					0,00
18.11.7	I60176	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE - BDI = 25,00	SBC	M2	100,00	103,04	10.304,00
18.11.8		Revitalização de Praça					0,00
18.11.9	022755	RETIRADA PISO PEDRA PORTUGUESA REJUNTADA - BDI = 25,00	SBC	M2	254,00	7,23	1.836,42
18.11.10	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	254,00	84,99	21.587,46
18.12		Serviços finais					12.373,48
18.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,38 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
18.12.2	COMP-78388512	Projeto A-buil de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	1.471,28	4,49	6.606,05
18.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	1.471,28	2,56	3.766,48
18.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	10,00	169,20	1.692,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 42


Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: Y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho do Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Araçás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%															
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Araçás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%															
CLIENTE:	Prefeitura de Araçás/BA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRIS</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	09/2021	SICRIS	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2021/08	10/2021																
SBC	2021/08 - Salvador	09/2021																
SICRIS	2021/07	11/2021																
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI TOTAL:	532.166,22
						VALOR ORÇAMENTO:	2.128.822,29
						VALOR TOTAL:	2.660.988,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Araçás/BA

Certidão nº 146568/2022
08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: YTy1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763660-0
Visto Pernambuco: PE07636600
Visto Sergipe: 45266
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

160577/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20220113377

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/05/2022

Baixada em: 20/10/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Candeias

CPF/CNPJ: 13.830.336/0001-23

Endereço do contratante: AVENIDA dos Três Poderes

Nº: ws/n

Complemento:

Bairro: OURO NEGRO

Cidade: CANDEIAS

UF: BA

CEP: 43805350

Contrato: 044/2022

Celebrado em: 11/04/2022

Valor do contrato: R\$ 198.648,35

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BA-522

Nº: 10910

Complemento: FUTURO HOSPITAL GERAL DE CANDEIAS

Bairro: Pitanga

Cidade: CANDEIAS

UF: BA

CEP: 43805350

Coordenadas Geográficas: -12.663248; -38.542207

Data de início: 11/04/2022

Conclusão efetiva: 08/10/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Candeias

CPF/CNPJ: 13.830.336/0001-23

Atividade Técnica: 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO) 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 24 - Projeto 10000.00 METRO QUADRADO;

Observações

RT DE Coordenação de Elaboração dos projetos, em BIM, do Hospital Geral de Candeias, conforme CT 044/2022

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GLP(GAS CANALIZADO), APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

160577/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 160577/2022

17/11/2022, 13:58

0azDx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0azDx

R. *175*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME** executou o contrato para CONFECCÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ESPECIFICAMENTE, DAS DISCIPLINAS COMPLEMENTARES DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PROJETO PARA INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E GLP, PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, PROJETOS DE TERRAPLANAGEM E GEOMÉTRICOS PARA FUTURA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, BAHIA.

DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº:
044/2022

2. Objeto do contrato:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONFECCÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ESPECIFICAMENTE, DAS DISCIPLINAS COMPLEMENTARES DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PROJETO PARA INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E GLP, PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, PROJETOS DE TERRAPLANAGEM E GEOMÉTRICOS, PARA FUTURA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, BAHIA

3. Endereço do serviço:
Rodovia BA-522 Nº 10910, Complemento: FUTURO HOSPITAL GERAL DE CANDEIAS Bairro: Pitanga. Cidade: CANDEIAS UF: BA CEP: 43805350

4. Empresa contratada:
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ.: 17.260.797/0001-69.

5. Contratante do Serviço:
Prefeitura Municipal de Candeias/BA, CNPJ.: 13.830.336/0001-23

6. Proprietário do empreendimento:
Prefeitura Municipal de Candeias/BA, CNPJ.: 13.830.336/0001-23

08. Período de participação nos serviços:

Data de Início: 11/04/2022


Término: 08/10/2022

[Handwritten signature]
KENDY

[Handwritten signature]
Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretaria Municipal de Saúde
MGL: 230877

[Large handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

[Handwritten signature]
176



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESAU

7. ARTs/Profissionais/Serviços:

NÚMERO ART OU RRT	NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO NO PROJETO	Área (m²)
BA20220113377	LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	Coordenação de Projetos, em ambiente BIM.	10.000,00
SI12042216100CT001	JOSIANE DOS SANTOS BARROS	Elaboração de PPCI, em ambiente BIM	10.000,00
SI12044888100CT001	JOSIANE DE CERQUEIRA EVANGELISTA	Elaboração de Projeto de Paisagismo e Comunicação/Sinalização Visual, em ambiente BIM.	10.000,00
BA20220131163	TAIS BASTOS FREITAS	Elaboração de Projeto de Drenagem, em ambiente BIM	10.000,00
BA20220147328	LAURINDO ALVES GALDINO JUNIOR	Elaboração de projetos de estruturas, fundações e Estação de Tratamento de Esgoto, em ambiente BIM.	10.000,00
SE20220289388	EDNEY NERIS ALVES	Elaboração de projeto de terraplenagem, geométrico e pavimentação, em ambiente BIM.	10.000,00
BA20220194655	MARTHA DE MELO BARROSO CAVALCANTI	Elaboração de Projeto de GASES MEDICINAIS e GLP, ambiente BIM.	10.000,00

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS POR CADA RESPONSÁVEL TÉCNICO:


01. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA - ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20220113377

- Coordenação de Projeto de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de FUNDAÇÕES PROFUNDAS: 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de INSTALACAO DE GLP (GAS CANALIZADO): 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de SINALIZAÇÃO: 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de TERRAPLENAGEM: 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO: 10.000,00 m²
- Coordenação de Projeto de DRENAGEM: 10.000,00 m²

[Assinatura]

Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 850877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, às 15:48
Chave de Impressão: 0azDX

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAIEIRAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SENSAI

02. JOSIANE DOS SANTOS BARROS – Nº do RRT: SI12042216100CT001

- Projeto de Projeto de sistemas de proteção contra incêndios: 10.000,00 m²


- Estudo/cálculo/projeto: característica da proteção adotada, acesso de viaturas, segurança estrutural contra incêndio, compartimentação horizontal/vertical, compartimentação vertical, controle de materiais e acabamento, saídas de emergência, cálculo da população, cálculo do dimensionamento da saída de emergência, brigada de incêndio, formação e reciclagem de brigadistas nível I e II, módulo e carga horária mínima para brigadistas, inventário de primeiros socorros, iluminação de emergência, sistema de alarme de incêndio, sinalização de emergência, sistema de proteção por extintores de incêndio, classificação dos riscos, sistema de hidrantes e de Mangotinhos, canalizações, mangueiras, esguicho, alarme, abrigos e curvas de bombas hidráulicas.
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas;
- Concepção em BIM.

PLANILHA DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA / INCÊNDIO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	P.UNITARIO	P. TOTAL
	Extintores				
	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Água Pressurizada De 10 L, Classe A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P	un	1,00	247,18	247,18
	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P	un	9,00	790,12	7.111,08
	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P	un	53,00	279,12	14.793,36
	Hidrantes				
	Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2". Adaptador Storz 2 1/2", Mangueira De Incêndio 15M 2 1/2" E Esguicho Em Latão 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	15,00	2.008,97	30.134,55
	Fornecimento E Instalação De Hidrante Tipo Coluna Completo No Passeio Ø 100Mm Caixa Em Alvenaria De Tijolos E= 12Cm Dimensões 100X100X140Cm Tampa Metálica E Conexões	un	1,00	7.891,47	7.891,47
	Caixa De Passagem Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, Com Grelha De Ferro Fundido Manômetro 0 A 200 Psi (0 A 14 Kgf/Cm2), D = 50Mm - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	78,00	509,56	39.745,68
		un	3,00	205,71	617,13
	Motobomba Centrífuga Multi-Estágio (Jockey) 1,5M³/H, 40Mca, 2 Cv	un	1,00	3.500,00	3.500,00

Marcelo de Jesus Carqueira
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 810277

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAIEIRAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Motobomba Centrífuga Multi-Estágio (Elétrica) 1,5M³/H; 40Mca, 5 Cv	un	1,00	3.950,00	3.950,00
Fornecimento E Instalação De Pressostato 0 A 10 Kg/Cm²	un	3,00	202,28	606,84
Tubo Aço Galvanizado C/Costura 1/2" (15Mm), P/Condução Fluidos, Classe Leve, E=2,25Mm, 1,12Kg/M, Nbr-5580	m	36,00	36,46	1.312,56
Tubo Aço Galvanizado C/Costura 2" (50Mm), P/Condução Fluidos, Classe Leve, E=3,00Mm, 4,40Kg/M, Nbr-5580	m	36,00	119,31	4.295,16
Tubo Aço Galvanizado C/Costura 3" (80Mm), P/Condução Fluidos, Classe Média, E=4,05Mm, 8,47Kg/M, Din-2440/Nbr-5580	m	72,00	205,69	14.809,68
Deteção E Alarme				
Central De Alarme De Incendio Com Sistema De 04 Laços Para Até 396 Dispositivos, Marca Jfl, Modelo Vulcano - 400 Ou Similar	un	1,00	1.935,20	1.935,20
Detector De Fumaça Óptico Endereçável, Modelo Vre-F, Marca Verin Ou Similar	un	364,00	233,45	84.975,80
Detector De Temperatura Termovelocimetrico Endereçável, Modelo Vre-T, Marca Verin Ou Similar	un	3,00	233,45	700,35
Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4"), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação, Af_11/2016_P	m	1.878,00	25,89	48.621,42
Luminária Autônoma Indicador De Seta De Emergência P/Aclaramento Ou Balizamento Mod Lau 11X2 C/Duas Lâmpadas De 11W, Uniltron Ou Similar	un	434,00	547,46	237.597,64
Acionador Manual (Botão) Tipo Quebra-Vidro, P/Instal. Incendio	un	39,00	134,95	5.263,05
Avisador Sonoro Tipo Sirene Para Incendio - Fornecimento	un	39,00	283,26	11.047,14
Cabo De Cobre Blindado C/Fita Poliéster P/ Alarme Inc.2X2,50	m	7.000,00	12,56	87.920,00
Cabo Singelo 14 Awg 0,6/1Kv - 1,5Mm²	m	7.000,00	10,92	76.440,00
Placas E Demarcação				
Placa De Sinalizacao, Fotoluminescente, 30X30 Cm, Em Pvc, Com Logotipo "Abrigo De Mangueira E Hidrante"- Placa E7	un	15,00	20,91	313,65
Placa De Indicativa De "Extintor" Em Pvc, Dim.: 20 X 20 Cm	un	63,00	21,14	1.331,82
Placa De Sinalizacao, Fotoluminescente, 38X19 Cm, Em Pvc, Com Logotipo "Comando Manual De Alarme De Incendio"- Placa E2	un	382,00	23,35	8.919,70
TOTAL				694.080,46

8

Marcelo de Jesus Perduca
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 39077

R

179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022

Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAIEIRAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SENAI

03. JOSIANE DE CERQUEIRA EVANGELISTA - Nº do RRT: SH12044888I00CT001


- Projeto de arquitetura paisagística: 10.000,00 m2

Estudo/cálculo/projeto:

- Limpeza e preparo (adubação e correção de acidez com NPK, Calcário dolomítico, Superfosfato simples ou Fosfato de Araxá e húmus de minhoca.
- Sistema/Técnica de plantio para mudas arbóreas e arbustivas, herbáceas, grama e plantio em vasos;
- Cuidados irrigação e pós plantio;
- Manutenção e adubação;
- Irrigação, iluminação e drenagem;
- Paginação de piso paisagístico;
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas;
- Concepção em BIM.
- Tabela/Especificação de espécies:

CÓD	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇO PARA PLANTIO (cm)	COVA (cm)	PORTE DE MUDA (cm)	QUANTIDADE
IPR	<i>Handicranthus chrysotrichus</i>	IPE AMARELO	600x600	80x80x80	250	03 unid.
RSD	<i>Lagerstroemia indica</i>	RESEDA	600x601	80x80x80	250	16 unid.
FFR	<i>Caesalpinia Ferrea</i>	PAU FERRO	600x602	80x80x80	350	06 unid.
SRP	<i>Caesalpinia pluviosa</i>	SIBIPURUNA	600x603	80x80x80	350	04 unid.
CAN	<i>canna indica vermelha</i>	CANA DA Índia	40x40	40x40x38	50	63,50m²
BNO	<i>Musa ornata</i>	BANANEIRA ORNAMENTAL	100x100	40x40x30	50	16 unid.
DRT	<i>Dracaena marginata</i>	DRACENA TRICOLOR	100x100	40x40x40	150	40 unid.
DRV	<i>Cordyline terminalis</i>	DRACENA VERMELHA	100x100	40x40x41	150	25 unid.
PGO	<i>Duranta erecta aurea</i>	PINGO-DE-OURO	35x35	20x20x20	40	19,55m²
ONZ	<i>Portulaca grandiflora</i>	ONZE HORAS	20x20	20x20x20	10	30,68m²
CRX	<i>Tradescantia pallida purpurea</i>	CORAÇÃO ROXO	20x20	15x15x15	10	60,78m²
ABX	<i>Tradescantia spathulifera</i>	ABACAXI-ROXO	30x30	15x15x15	10	134 unid.
PTS	<i>Aechmea blanchetiana</i>	BROMELIA PORTO SEGURO	80x80	30x30x30	30	60 unid.
PAC	<i>Dyopsis lutescens</i>	PALMEIRA ARECA BAMBU	200x200	80x80x80	150	5 unid.
PFN	<i>Phoenix roebelenii</i>	PALMEIRA FÊNIX	200x201	80x80x80	150	30 unid.
PLC	<i>Cyrtostachys renda</i>	PALMEIRA-LAÇA	200x202	80x80x80	150	06 unid.
PRR	<i>Wodyetia bifurcata</i>	PALMEIRA RABO DE SAPOSA	200x203	80x80x80	200	01 unid.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal de Saúde
MOL. 025677





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDERS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

- Projeto de comunicação visual para edificações: 10.000,00 m2

- Estudo/cálculo/projeto: fluxos, sinalização externa e interna, placas (informativas/educativas, restritiva/segurança, identificação e direcional, assinatura visual, versão monocromática, malha de construção, tipografia, cores (padrão, ambientação de setores, segurança, placas etc), pictograma, símbolos, Totens.

MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	LOCAL
acrílico (dmma)	5 cm	Acrílico com lapidação nas bordas. Recebe pintura automotiva.	Assinatura visual, totens, verticais de sinalização externa.
Acrílico leitoso branco	5mm 6mm	Acrílico com lapidação nas bordas.	Placas de aviso, informações dos totens verticais, Placas de sinalização interna.
Acrílico cristal	5 mm	Acrílico com lapidação nas bordas.	Quadros de avisos, bolsas de parede.
Chapa de ACM	3 mm	Recebe pintura automotiva.	Totens externos, bolsas de parede, placas suspensas.
Fita dupla		Fita dupla face de alta aderência.	Fixação de placas.
Adesivo vinílico		Com laminação fosca em caso de impressão digital.	Informações das placas.
Estrutura tubular		Proteção antiferugemosa. Projeto estrutural por conta do Placas suspensas e totens, executante.	
Cabo de aço			Placas suspensas.
Cola de alta resistência		Para uso externo.	Elementos de assinatura visual.

Quantidades:

- 888 unidades de elementos, distribuídos entre placas, totens e sinalizações diversas (horizontais e verticais).

04. TAIS BASTOS FREITAS – ART BA20220131163


- Projeto de drenagem: 10.000,00 m2, com Estudo/análise/cálculo/projeto:

- DADOS REGIONAIS;
- DADOS TÉCNICOS;
- ESTUDO HIDROLÓGICO;
- BACIA DE CONTRIBUIÇÃO;
- VAZÃO AFLUENTE;
- COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (RUN-OFF);
- INTENSIDADE DA CHUVA;
- TEMPO DE CONCENTRAÇÃO;
- PERÍODO DE RETORNO;
- METODOLOGIA DE CÁLCULO DE DESCARGAS.

[Handwritten signature]

Marcelo de Jesus Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde
Mm. 03077

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

181



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

- ESTUDO HIDRÁULICO;
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas; e
- Concepção em BIM.

PLANILHA DE INSTALAÇÕES - DRENAGEM

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa de ferro 0,80x0,80x0,80m	un	9,00	524,53	4.720,77
2	Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa de ferro 1,20x1,20x1,20m	un	7,00	1.005,01	7.035,07
3	Tubo Pead Liso Para Rede De Água Ou Esgoto, Diâmetro De 400 Mm, Junta Soldada (Não Inclui A Execução De Solda) - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2021	m	240,00	1.828,23	438.775,20
4	Tubo Pead Liso Para Rede De Água Ou Esgoto, Diâmetro De 1200 Mm, Junta Soldada (Não Inclui A Execução De Solda) - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2021	m	210,00	4.198,15	881.611,50
TOTAL					1.332.142,54

05. LAURINDO ALVES GALDINO JUNIOR – ART BA 20220147328

- Projetos de Estruturas de Concreto Armado: 10.000,00 m2

- Critérios para durabilidade
- Ações de Carregamento Combinações de Ações
- Ação do Vento
- Imperfeições globais
- Modelo de Análise
- Fundações diretas em sapata e radier
- Fundações profundas em Estacas pré-moldadas
- Estruturas em concreto armado
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas.
- Concepção em BIM.


Bloco/Unidade	Resumo de Materiais Moldados in Loco: Vigas, Pilares, Lajes e Fundações			Junta Dilatação EPDM 20 mm x 20 mm:	Resumo de Materiais Pré-Moldados: Estaca pré-moldada, blocos de Coroamento e Laje			
	Aço (kg)	Volume de Concreto (m³)	Área de forma (m²)		Número Estacas (unid.)	Aço (kg)	Treliças (kg)	Bloco EPS (unid.)
Centro Cirúrgico	9.728,40	223,40	2.333,00	N/A	104,00	681,00	3.301,20	3.323,00

Marcelino Jesus Carneiro
Secretário Municipal de Saúde
BR 133977

Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, 15:48
Chave de Impressão: 0azDX

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

182





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÉIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAC

INTERNAÇÃO A	9.202,10	192,20	1.939,20	80,00	69,00	516,00	2.223,70	2.182,00
INTERNAÇÃO B	9.202,10	192,20	1.939,20	80,00	69,00	516,00	2.223,70	2.182,00
UTI ADULTO	6.785,90	140,60	1.489,60	NA	50,00	293,00	1.516,80	1.419,00
UTI NEO NATAL	3.752,00	93,60	940,40	NA	NA	179,80	1.023,50	1.002,00
IMAGEM	3.424,20	69,10	770,80	NA	32,00	123,40	710,40	646,00
ADMINISTRAÇÃO	2.436,40	55,90	562,70	NA	NA	120,30	624,90	564,00
LOBBY	5.352,80	113,30	1.242,80	NA	58,00	161,30	946,40	946,00
AMBULATÓRIO	12.580,20	250,00	2.672,90	120,00	71,00	514,00	2.802,80	2.603,00
SERVIÇOS	1.622,20	37,30	438,40	NA	NA	62,90	352,40	352,00
SUBESTAÇÃO	12.898,00	267,70	3.001,40	NA	NA	491,20	2.686,90	2.550,00
EMERGÊNCIA	3.060,60	42,00	169,30	NA	NA	186,60	186,60	220,00
GASES	1.226,30	23,20	266,10	NA	NA	279,60	279,60	324,00
MEDICINAIS	11.722,50	73,90	781,60	NA	NA	32,20	32,20	72,00
GUARITA	2.754,20	37,50	162,10	NA	NA	156,60	156,60	160,00
RESERVATÓRIO	95.747,90	1.811,90	18.709,50	280,00	453,00	4.313,90	19.067,70	18.545,00
GLP E RESÍDUOS								
TOTAL								


- Projetos de Estação de Tratamento: 10.000,00 m²

- Levantamento das vazões;
- Características físico-químicas do afluente;
- Tratamento Preliminar com Unidade de Gradeamento e Unidade Desarenadora;
- Tratamento Secundário, composto por um Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (DAFA) e Lodos Ativados composto por um Tanque de Aeração, seguido por um Decantador Secundário.
- Sistema de Desinfecção por Tanque de Contato e um sistema de dosagem de solução de hipoclorito de sódio;
- Dimensionamento das Unidades Operacionais do Tratamento Preliminar
- Dimensionamento do Gradeamento e Caixa de Arco
- Dimensionamento da Estação Elevatória de Esgoto Bruto
- Dimensionamento das Unidades Operacionais do Tratamento Secundário
- Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente
- Sistema de Lodos Ativados
- Dimensionamento do Sistema de Desinfecção
- Operação do Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – DAFA
- Considerações e Critérios para a partida do DAFA
- Aclimação e seleção da Biomassa
- Procedimentos que antecedem a partida do DAFA
- Estimativa do volume de lodo de inóculo necessário à partida do reator
- Procedimentos durante a partida de um reator anaeróbico
- Operação do Sistema de Lodos Ativados
- Condições Gerais
- Controle Operacional
- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE EFLUENTE BRUTO
- AERADOR SUBMERSÍVEL
- BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO/DESCARTE DE LODO
- BOMBA DOSADORA
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas;

18/09/2022

Mauro de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal de Saúde
18/09/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/11/2022, às 15:48



183



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

- Concepção em BIM

Fonte Geradora	Unidade	Quant.	Percapita (l/unid)	Vazão (L/d)
Funcionários	hab. (I)	450	150	67.500
Cotões	Und. (II)	110	250	27.500
Banheiro Público	Und. (II)	5	400	2.000
Lavanderia	kg Roupa p/dia (II)	440	10	13.200
Refeições servidas	Und. (II)	570	25	16.750
TOTAL				127.350
C.S.				17.103
TOTAL GERAL =				146.453

Fontes: (I) Administração do HSC

(II) Projeto do HSC

(III) Manual de Lavanderia Hospitalar (Ministério da Saúde/1986)

(IV) NBR 13.969/97

146,45 m³/d

06. EDNEY NERIS ALVES – ART SE20220289388

- Projeto de Terraplenagem, Geométrico e Pavimentação: 10.000,00 m²

Estudos/Análises/Cálculos/Elaboração de pranchas técnicas de:

- SERVIÇOS PRELIMINARES
- DESMATAMENTO
- DESTOCAMENTO, REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA
- EXECUÇÃO
- ATERRO EM SOLO
- CONTROLE
- MATERIAIS
- CONTROLE AMBIENTAL
- ANÁLISE DE ESTABILIDADE
- MEMORIAL DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO
- INFORMAÇÕES INICIAIS
- ESPESSURA DO REVESTIMENTO
- ESPESSURA DAS DEMAIS CAMADAS
- CÁLCULO DAS DEMAIS CAMADAS
- Notas de Serviço
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas
- Concepção em BIM

Eixo	CBUQ (M²)	BASE (M²)	SUB-ABASE (M²)
AL_ESTACIONAMENTO 02	145,86	225,42	331,50
AL_ACESSO PRINCIPAL 01	103,16	159,43	234,46
AL_EIXO ESTACIONAMENTO 01	120,11	185,63	272,98
TOTAL	369,13	570,48	838,94

8/11/2022


Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 830577

Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, às 15:48

Chave de Impressão: 0azDX

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



184



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

07. MARTHA DE MELO BARROSO CAVALCANTI - ART BA20220194655

- Projeto de Gases Medicinais: 10.000,00 m2 (771 pontos)

Estudos/Análises/Cálculos/Elaboração de pranchas técnicas de:

- TUBULAÇÕES E CONEXÕES
- SECCIONAMENTO DO FLUXO
- POSTO DE CONSUMO
- PAINEL DE ALARME
- CENTRAL DE CILINDROS MANIFOLD (oxigênio, ar medicinal, óxido Nitroso)
- CENTRAL DE AR MEDICINAL

Central de Ar Medicinal, mínimo 225 m3/h unitário e 450 m3/h no total dos dois compressores, fabricada conforme Resolução ANVISA RDC nº 50 & Norma ABNT NBR 12.188.

Composta por: - 2x Compressores de parafusos, lubrificadas, montados sobre reservatórios, com secador de ar integrado, transmissão por engrenagens, potência máxima de 15 kw/ 20 HP.

- 2x Sistemas de tratamento de ar medicinal, cada um montado sobre base, composto por

01 x separador de água, 1x Pré filtro fino, 1 x Pós filtro extra fino, 1x Secador de adsorção para ponto de orvalho de -40°C, 1 x Torre de carvão ativado HOC, 1 x Catalisador HOC, 1 x Pós filtro extra fino, 2x sistema de ponto de orvalho e purga para economizar 90% do ar.

01 x Separador de água e óleo OSS; 02x Reservatório de 280 litros 01 x Sensor de Ponto de Orvalho; - Montado em Chassi; - Válvulas de interligação; - PLC com Rodizio;

• **CIRCUITO DE AR COMPRIMIDO**

- 1) Filtro de admissão de ar
- 2) Válvula de admissão de ar
- 3) Elemento de compressão
- 4) Válvula de retenção
- 5) Reservatório do separador de ar/óleo
- 6) Válvula de pressão mínima
- 7) Resfriador final
- 8) Trocador de calor ar-ar
- 9) Separador de água com purga
- 10) Filtros DDx/PDx (opcional)

• **SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR MEDICINAL**

Sistema de tratamento de ar medicinal composto por:

- Separador de condensados WSD
- Dois pré-filtros DD
- Secador por adsorção CD
- Catalisador HOC
- Pós-filtro PD
- Robusto
- Atende a legislação RDC 50 e NBR 12188


• **MÚLTIPLOS ESTÁGIOS**

- Filtragem

[Assinatura]

Marcelo de Jesus Carqueira
Secretaria Municipal de Saúde
160577

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, 15:48
Chave de Impressão: 0azDX

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

185



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

- Secagem
- Adsorção de hidrocarbonetos
- Conversão de CO - CO₂

• SECADOR DE AR POR ADSORÇÃO

Série CD, com regeneração a frio e composto de duas colunas com material dessecante.

Com os ciclos alternativos de secagem e regeneração, o fornecimento de ar é constante. O dessecante óxido de alumínio granular (alumina ativada) é utilizado para um baixo ponto de orvalho e fácil regeneração.

O princípio de funcionamento dos secadores de adsorção sem aquecimento (regeneração por purga de ar) é baseado na propriedade física do dessecante de adsorver e desadsorver vapor de água, enquanto uma das torres faz o serviço de secagem a outra está sobre o tratamento de regeneração.

- TORRE DE CARVÃO ATIVADO
- CATALISADOR
- RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO
 - o 2 x Bombas de vácuo - nas tensões 220/380/440V
 - o 1 x Reservatório horizontal de 265 litros
 - o 1 x Pannel elétrico com rodizio, emergência, etc
 - o 2 x Vacuostatos para proteção do sistema
 - o 2 x Filtros bacteriológicos

• CENTRAL DE VÁCUO

Central de VÁCUO Medicinal com as características abaixo especificadas ou modelo similar com as mesmas características, podendo ser com a capacidade superior.

Central de Vácuo - vazão mínima 140 m³/h, potência 3 kW

Sistema de vácuo clínico

Composto de:

- 02 x Bombas de Vácuo
- 02 x Filtros de proteção para bomba de vácuo de 99,9% micron
- 01 x Reservatório horizontal de 265 litros (com NR13)
- 01 x Vacuômetro montado no reservatório
- 01 x Válvula de Segurança
- 01 x Pannel Elétrico com rodizio, emergência e etc
- 02 x Vacuostatos para proteção do sistema
- 02 x Filtros bacteriológicos com válvula de bronze para liberação de liquido contaminado com by-Pass
- 02 x Frascos de vidro esterilizado.

- MÊMORIA DE CÁLCULO COM AS VAZÕES E OS DIÂMETROS ADOTADOS
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas;
- Concepção em BIM.


Dados:

- PRESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO= pressão mínima de 3,5 Kgf/cm² a 4,5 Kgf/cm²
- vazão total calculada de oxigênio para construção é de 258,78 m³/h
- rede de ar comprimido de forma análoga foi definida a vazão da ampliação de 247,62 m³/h

[Handwritten signature]

Marcelo de Jesus Carneiro
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 909977

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

186

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

- rede de vácuo foi projetada para uma vazão da ampliação de 149,22 m³/h.
- rede de óxido nítrico foi projetada para uma vazão da ampliação de 5.2704 m³/h

MEMÓRIA DE CÁLCULO COM AS VAZÕES E OS DIÂMETROS ADOPTADOS

BLOCO	OX m³/h	ø calculado mm	ø adotado mm	AR COMPRIM. m³/h	ø calculado mm	ø adotado mm
UTI'S	73,96	25,56	35 mm	73,96	25,7	35 mm
ENFERMARIA B	13,34	15,40	22 mm	13,34	15,20	22 mm
ENFERMARIA A	14,22	16,20	22 mm	14,22	15,40	22 mm
UTI'S NEONATAL	22,1	21,95	28 mm	30,1	22,1	28 mm
RAMAL INTERNO 1	131,62	30,30	35 mm	131,62	29,4	35 mm
CENTRO CIRÚRGICO	19,24	23,60	28 mm	19,24	26,5	28 mm
IMAGEM	16,6	14,80	15 mm	16,6	14,2	15 mm
RAMAL INTERNO 2	197,46	35,20	42 mm	197,46	34,2	42 mm
EMERGÊNCIA	8,9	26,2	35 mm	50,18	8,9	15mm
REDE GERAL TRECHO 1	247,62	41,2	42 mm	247,62	38,2	42 mm
REDE GERAL CENTRAL			54 MM			54 MM


BLOCO	VÁCUO m³/h	ø calculado mm	ø adotado mm	ÓXIDO NITRÓSO m³/h	ø calculado mm	ø adotado mm
UTI'S	36	22,56	35 mm			
ENFERMARIA B	8,64	12,40	22 mm			
ENFERMARIA A	9,36	13,20	22 mm			
UTI'S NEONATAL	18,72	22,95	28 mm			
RAMAL INTERNO 1	72,72	29,20	35 mm			
CENTRO CIRÚRGICO	51,86	25,60	28 mm	5,04	6,2	15 mm
IMAGEM	16,2	14,20	15 mm	0,0384	3,2	15 mm
RAMAL INTERNO 2	140,58	35,20	42 mm	0,0784	6,80	15 mm
EMERGÊNCIA	8,64	26,2	35 mm	0,152	3,8	15mm
REDE GERAL TRECHO 1	149,22	38,20	42 mm	5,2704	7,2	15mm
REDE GERAL CENTRAL			54 MM			22 MM

Quantidades:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS REDE GERAL	UN	POR TIPO DE GÁS				Total Geral
		OX	AR	VC	ON	
Tubo de cobre (5m) diâm. 15mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	1750	1820	1380	360	5310
Tubo de cobre (5m) diâm. 22mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	250	260	230	60	800

Assinado digitalmente por
Secretaria Municipal de Saúde
101.055677

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SENAU

Tubo de cobre (5m) diâm. 28mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	95	105	105	0	305
Tubo de cobre (5m) diâm. 35mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	80	80	80	0	240
Tubo de cobre (5m) diâm. 42mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	135	135	135	0	405
Tubo de cobre (5m) diâm. 54 mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	20	30	35	0	85
Luva de cobre dia. 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	338	349	252	56	995
Luva de cobre dia. 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	44	44	38	7	133
Luva de cobre dia. 28 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	19	21	21	0	61
Luva de cobre dia. 35 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	16	16	16	0	48
Luva de cobre dia. 42 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	26	26	26	0	78
Luva de cobre dia. 54 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	4	6	7	0	17
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	906	930	582	179	2597
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	54	54	54	4	166
Cotovelo de cobre dia. 28mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	22	22	22	0	66
Cotovelo de cobre dia. 35mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	26	26	26	0	78
Cotovelo de cobre dia. 42mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	46	46	46	0	138
Cotovelo de cobre dia. 54mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	6	6	6	0	18
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	345	351	212	9	917
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	22	22	22	0	66
Cotovelo de cobre dia. 28mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	14	14	14	0	42
Cotovelo de cobre dia. 35mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	22	22	22	0	66
Cotovelo de cobre dia. 42mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	6	6	6	0	18
Cotovelo de cobre dia. 54mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	6	6	6	0	18
Te de cobre dia. 15mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	207	223	142	20	592
Te de cobre dia. 22mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	12	12	8	0	32
Te de cobre dia. 28mm s/c parede 1mm ASTM B75		1	1	1	0	3
Te de cobre dia. 42mm s/c parede 1mm ASTM B75		4	4	2	0	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Marcelo de Jesus Pereira
Secretário Municipal de Saúde
160577/2022




188



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Te de cobre redução dia. 22 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	24	24	26	0	74
Te de cobre redução dia. 28 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	11	11	8	0	30
Te de cobre redução dia. 28x 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	2	2	2	0	6
Te de cobre redução dia. 42 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	3	2	2	0	7
Te de cobre redução dia. 35x 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	2	2	2		6
Te de cobre redução dia. 35x 28 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	1	1	1		3
Te de cobre redução dia. 42 x 28 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	1	1	1		3
Te de cobre redução dia. 42 x 35 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	1	1	1		3
Te de cobre redução dia. 42 x 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	1	0	0	0	1
Bucha de redução cobre dia. 22 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	37	37	37	1	112
Bucha de redução cobre dia. 28 x 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	8	8	6	0	22
Bucha de redução cobre dia. 28 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	1	1	1	0	3
Bucha de redução cobre dia. 35 x 28 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	3	3	1	0	7
Bucha de redução cobre dia. 42 x 35 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	3	3	3	0	9
Bucha de redução cobre dia. 42x 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	3	3	2	0	8
Bucha de redução cobre dia. 54x 28 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	0	1	0	0	1
Bucha de redução cobre dia. 54x 42 mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	1	1	1	0	3
Válvula esférica dia. 1/2" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	42	46	25	16	129
Válvula esférica dia. 3/4" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	12	12	10	1	35
Válvula esférica dia. 1" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	4	5	4	0	13
Válvula esférica dia. 1 1/4" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	2	2	2	0	6
Válvula esférica dia. 1 1/2" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	2	2	2	0	6
Válvula esférica dia. 2" npt 150# ASTM B 124 latão/	pç	1	1	1	0	3
Conector macho dia. 1/2 " npt x 15 mm bronze	pç	84	92	50	4	230
Conector macho dia. 3/4 " npt x 22 mm bronze	pç	24	24	20	0	68
Conector macho dia. 1 " npt x 28 mm bronze	pç	8	10	8	0	26

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em
17/11/2022



Certidão nº 160577/2022

17/11/2022, 15:48

Chave de impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Marcelo de Fátima Carqueira
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 230477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48



189



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Conector macho dia. 1 1/4 " npt x 35 mm bronze	pç	4	4	4	0	12
Conector macho dia. 1 1/2 " npt x 42 mm bronze	pç	4	4	4	0	12
Conector macho dia. 2 " npt x 54 mm bronze	pç	2	2	2	0	6
Braçadeira galvanizada dia. 1/2" c/ bucha e parafuso	pç	193	193	193	18	597
Braçadeira galvanizada dia. 3/4" c/ bucha e parafuso	pç	58	58	58	4	178
Braçadeira galvanizada dia. 1" c/ bucha e parafuso	pç	23	28	28	0	79
Braçadeira galvanizada dia. 1 1/4" c/ bucha e parafuso	pç	35	35	35	0	105
Braçadeira galvanizada dia. 1 1/2" c/ bucha e parafuso	pç	35	35	35	0	105
Braçadeira galvanizada dia. 2" c/ bucha e parafuso	pç	10	15	18	0	43
Suporte (perfilado , tirante , parabote , porca e parafuso e arruela)	pç	312	312	276	12	912
Solda prata 35% CD s/ cadema por gás	pç	7	7	5	1	20
Argen flux (pote 500gr)	pç	15	15	15	1	46
Posto medicinal interno	pç	241	254	166	20	681
Tarugo embutido p/ posto consumo	pç	30	30	30	0	90
Painel de alarme	pç	12	12	12	5	41
Válvula de teste + manômetro	pç	9	9	9	3	30
Bujão cego 1/4 " npt	pç	271	284	196	20	771
Fita teflon	pç	33	33	33	7	106

P1 Painel UTI com 16 módulos	pç	30	0	0	0	30
------------------------------	----	----	---	---	---	----


Montagem das redes	mt	2330	2430	1965	420	7145
Lavagem da rede	mt	2330	2430	1965	420	7145
Pintura DE TUBO das redes gases medicinais - METRO LINEAR	mt	2330	2430	1965	420	7145
Montagem das réguas modulares	PÇ	30	0	0	0	30
Gás (Oxigênio, acetileno (solda) e teste estanqueidade da rede	MT	10	10	10	3	33

Central Óxido Nitroso (2+2)	pç	1				1
Central Oxigênio com dois reguladores e manômetros (5 + 5)	pç	1				1
Central Ar Comprimido com dois reguladores e manômetros (5 + 5)	pç	1				1
Bomba de vácuo com filtro bactericida 150 M³/H DUPLEX	pç	1				1
Compressor de AR comprimido com reservatório 230 M³/H DUPLEX	pç	1				1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Márcia de Jesus Carneiro
Secretária Municipal de Saúde
Mar. 160677

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA


- Projeto de GLP: 10.000,00 m2 (09 pontos)

Estudos/Análises/Cálculos/Elaboração de pranchas técnicas de:

- CENTRAL DE GÁS GLP - 6 CIL P 45 OU 4 CILINDROS P 90;
- Plg-Tail de Cobre;
- Tredolet com válvula de retenção;
- Válvulas de controle, enchimento, segurança, consumo etc;
- Magnetron;
- TUBULAÇÃO (enterradas e aéreas) EM COBRE CL A Ø35mm
- Parede corta-fogo;
- Ventilações permanentes;
- Pontos de gás;
- Manifold;
- Elaboração de planilhas de quantidades, memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas;
- Concepção em BIM.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN	GLP
Tubo de cobre (5m) diâm. 15mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	30
Tubo de cobre (5m) diâm. 22mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	35
Tubo de cobre (5m) diâm. 28mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	10
Tubo de cobre (5m) diâm. 35mm B-75 S/C CLASSE A EP	MT	50
Luva de cobre dia. 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	6
Luva de cobre dia. 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	7
Luva de cobre dia. 28 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	2
Luva de cobre dia. 35 mm s/c parede 1mm ASTM B75	PC	10
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	10
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	20
Cotovelo de cobre dia. 28mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	10
Cotovelo de cobre dia. 35mm s/c 90 grau ASTM B75	PC	8
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	8
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	8
Cotovelo de cobre dia. 28mm s/c 45 grau ASTM B75	PC	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, 15:48

Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Manoel de Jesus Carneiro
Secretaria Municipal de Saúde
Nº 160577

16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/11/2022, às 15:48



191



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU


Te de cobre dia. 15mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	0
Te de cobre dia. 22 mm s/c parede 1mm	pç	2
Te de cobre dia. 28mm s/c parede 1mm ASTM B75	pç	4
Te de cobre redução dia. 35 s/c parede 1mm	pç	2
Bucha de redução cobre dia. 22 x 15 mm s/c parede 1mm	pç	2
Bucha de redução cobre dia. 28 x 22 mm s/c parede 1mm	pç	4
Bucha de redução cobre dia. 35 x 22 mm s/c parede 1mm	pç	2
Bucha de redução cobre dia. 35 x 28 mm s/c parede 1mm	pç	1
CAIXA DE SECÇÃO para válvula de bloqueio	PÇ	2
CAIXA DE SECÇÃO Regulador 2º estágio	PÇ	1
Regulador segundo estágio	PÇ	1
Válvula esférica dia. 1/2" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	2
Válvula esférica dia. 3/4" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	6
Válvula esférica dia. 1" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	1
Válvula esférica dia. 1 1/4" npt 150# ASTM B 124 latão	pç	2
Conector macho dia. 1/2 " npt x 15 mm bronze	pç	4
Conector macho dia. 3/4 " npt x 22 mm bronze	pç	12
Conector macho dia. 1 " npt x 28 mm bronze	pç	2
Conector macho dia. 1 1/4 " npt x 35 mm bronze	pç	4
Braçadeira galvanizada dia. 1/2" c/ bucha e parafuso	pç	6
Braçadeira galvanizada dia. 3/4" c/ bucha e parafuso	PÇ	6
Braçadeira galvanizada dia. 1" c/ bucha e parafuso	pç	4
Braçadeira galvanizada dia. 1 1/4" c/ bucha e parafuso	pç	6
Suporte (porca e parafuso e arruela)	pç	22
Solda foscolpe	kg	1
Argon flux (pote 250gr)	pç	2
Válvula de teste + manometro	pç	3
Bujão cego 3/4 " npt	pç	8
Fita teflon	pç	6
Frete de materiais	pç	1

Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Candeias/BA

Fagner Lago Santos
Engenheiro Civil
Prefeitura de Candeias

Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 1503677

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 160577/2022, emitida em 17/11/2022



Certidão nº 160577/2022
17/11/2022, 15:48
Chave de Impressão: 0azDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 15:48.



192



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 315701/2015
Emissão: 06/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: dc225DxZYz1w7w12Ac87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

Execução de elaboração de projeto civil de edificações da quadra de Agrovila no município de Glória.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Com exceção de projeto arquitetônico por extrapolar as atribuições do engenheiro civil.

ART(s)

BA2015.015882

Certidão nº 315701/2015

24/04/2016, 10:13

Chave de Impressão: dc225DxZYz1w7w12Ac87

Handwritten signature and number 193



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA ESTADO DA BAHIA

ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Glória/Bahia, CNPJ Nº 14.217.335/0001-70, declara que a empresa Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART 2015.015882


Vigência	Dados do Contrato
Início: 17/10/2014	Número do contrato: 123/2014
Final: 02/02/2015	Objeto: Elaboração de documentação técnica para Construção da Quadra da Agrovila 01, conforme CT 1014788-20, entre CEF e Prefeitura de Glória.
Valor: R\$ 12.187,50	Serviços de elaboração de: 1-Planta topográfica; 2-Projeto arquitetônico; 3-Projeto de estrutural dos pilares e cobertura metálica; 4-Projeto estrutural de fundações em concreto armado; 5-Memorial descritivo; 6-Planilha orçamentária; 7-Cronograma físico-financeiro
	Área construída = 623,00 m ²

Glória/BA, 06 de maio de 2015

Francisco Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PB 5005, Visto/BA: 8931
Secretário de Obras - Portaria 006
Prefeitura de Glória/BA

Av. Presidente Geisel, 48 - Glória - BA
CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148
gabinete@gloria.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315701/2015, emitida em 24/04/2016



Certidão nº 315701/2015
24/04/2016, 10:13

Chave de Impressão: dc225DxZy1w7w12Ac87

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 4 folhas

194



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2015.015882

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 050763660-0	
Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Registro: 000022606-0	
2. Contratante		
Contratante: Prefeitura Municipal de Glória	CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70	
AVENIDA Presidente Geisel		
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: GLÓRIA	UF: BA	
País:	CEP: 48620000	
Telefone:	Email:	
Contrato: 123/2014	Celebrado em: 02/02/2015	
Valor: R\$ 12.187,50	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE		
Observação: sem informações		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM	Data da Situação:	
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória	CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70	
POVOADO Agrovila 01	Nº: s/n	
Complemento:	Bairro: Zona Rural	
Cidade: GLÓRIA	UF: BA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	CEP: 48620000	
Data de Início: 17/10/2014	Previsão de término: 02/02/2015	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
12 - Execução	Quantidade	Unidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	623.00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	623.00	m2
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	623.00	m2
5. Observações		
Responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulica e spda, além de orçamento, cronograma, bdi, memoriais da Quadra da Agrovila 01, conforme CT 1014788-20, entre CEF e Prefeitura de Glória.		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
NENHUMA - NAO OPTANTE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima	LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24	
Local	de	de
	Prefeitura Municipal de Glória	
	- CNPJ: 14.217.335/0001-70	
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		

Certidão nº 315701/2015

24/04/2016, 10:13

Chave de Impressão: dc225DxZy1w7w12Aa87

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 4 folhas

195



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2015.015882

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 118,45




Pago em: 02/02/2015

Nosso Número: 44646623

Certidão nº 315701/2015
24/04/2016, 10:13

Chave de Impressão: dc225DxYz1w7w12Ac87

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 4 folhas




196



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170035323

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 050763660-0	
Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Registro: 000022606-0	
2. Contratante		
Contratante: Prefeitura Municipal de Jandaira	CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64	
PRAÇA Praça Horácio de Faria	Nº: 300	
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: Jandaira	UF: BA	
Pais: Brasil	CEP: 48310000	
Telefone:	Email:	
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 01/03/2017	
Valor: R\$ 7.500,00	Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO	
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM	Data da Situação: 20/06/2017	
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jandaira	CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64	
POVOADO Povoado Coqueiro ao Povoado Costa Azul	Nº: s/n	
Complemento:	Bairro: Zona Rural	
Cidade: Jandaira	UF: BA	
Telefone:	CEP: 48310000	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	Email:	
Data de Início: 01/03/2017	Previsão de término: 15/03/2017	
Finalidade: Infraestrutura		
4. Atividade Técnica		
12 - Execução	Quantidade	Unidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	14.864,89	m³
5 - Coordenação	Quantidade	Unidade
112 - Execução de Serviço Técnico > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	16.128,00	m2
5. Observações		
Responsável técnico pela elaboração dos projetos executivos de estrada vicinal, na zona rural de jandaira		
6. Declarações		
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.		
7. Entidade de Classe		
NENHUMA - NAO OPTANTE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24
Local	de	de
		Prefeitura Municipal de Jandaira - CNPJ: 13.697.206/0001-64
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 81,53	Pago em: 15/03/2017	Nosso Número: 46813437

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YC3B3
impresso em: 22/06/2017 às 09:40:36 por: adapt, ip: 177.155.145.24

Certidão nº 61865/2017

22/06/2017, 09:40

Chave de Impressão: c061c

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 3 folhas

123



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 64052/2017
Emissão: 18/07/2017
Validade: Indefinida
Chave: xC0zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170095521

Certidão nº 64052/2017

18/07/2017, 17:55

Chave de Impressão: xC0zx

R. 124



MUNICÍPIO DE ANDARAÍ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO



ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Andaraí/BA, CNPJ Nº 13.922.570/0001-80, declara que a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana**, sob inscrição **Crea-Ba 61.190**, executou os serviços descritos abaixo:

ART_ Nº BA20170095521


Vigência	Dados do Contrato:
<p>Início: 27/03/2017</p> <p>Final: 07/07/2017</p> <p>Valor: R\$ 8.000,00</p>	<p>Número do contrato: 101/2017</p> <p>Objeto: Responsável técnico pela elaboração dos projetos civis executivos, além de elaboração da planilha orçamentária da Urbanização do Balneário do Rio Paraguaçu, no município de Andaraí/BA.</p> <p>Serviços de elaboração de projeto executivo de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 10,88m3; 2. ESTRUTURA DE MADEIRA: 200,00m2; 3. LAJES PRE-FABRICADAS: 44,64m2; 4. CONCRETO USINADO: 10,88m3; 5. TERRAPLENAGEM: 100,00m3; 6. MUROS DE CONTENÇÃO: 722,00m3; 7. PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO: 1.014,63m2; 8. IMPERMEABILIZAÇÃO: 1.014,63m2; 9. REDE HIDRO-SANITARIA: 1.000,00 m2; 10. INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO: 1.000,00 m2; 11. <p>Serviço de elaboração de orçamento de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS: 2.100,00m2;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64052/2017, emitida em 18/07/2017



Andaraí, 07 de julho de 2017.


João Lúcio Passos Carneiro
Prefeito Municipal


Tiago Souza Caires
Engenheiro Civil
Fiscal de obras

RUA MARIMBUS, S/N, ALTO DA BELA VISTA - CEP: 46.830-000
CNPJ: 13.922.570/0001-80
gabinetedeprefeitura@andaraiba.com
Telefax: (75) 3335-2119


Engenheiro Civil
CREA-BA 90741



1

Certidão nº 64052/2017
18/07/2017, 17:55

Chave de Impressão: xC0zx
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém 4 folhas


125



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170095521

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050763660-0

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 000022606-0

2. Contratante

Contratante: Prefeitura Municipal de Andaraí

CPF/CNPJ: 13.922.570/0001-80

RUA Marimbus

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ALTO DA BELA VISTA

Cidade: ANDARAÍ

UF: BA

CEP: 46834000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 101/2017

Celebrado em: 27/03/2017

Valor: R\$ 8.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 10/07/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Andaraí

CPF/CNPJ: 13.922.570/0001-80

SEM DEFINIÇÃO Balneário Rio Paraguaçu

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Balneário Rio Paraguaçu

Cidade: ANDARAÍ

UF: BA

CEP: 46834000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/03/2017

Previsão de término: 07/07/2017

Finalidade: Cultural

4. Atividade Técnica

12 - Execução

	Quantidade	Unidade
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP P/FINS COMERCIAIS	2.100,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,88	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA	200,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	44,64	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO	10,88	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	100,00	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO	722,00	m³
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	1.014,63	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.014,63	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	1.000,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	1.000,00	m2

5. Observações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6yDcC
Impresso em: 18/07/2017 às 17:55:49 por: adapt, ip: 186.241.98.240

Certidão nº 64052/2017

18/07/2017, 17:55

Chave de Impressão: xC0zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém 4 folhas

[Handwritten signature and initials]
120



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170095521

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

Responsável técnico pela elaboração dos projetos civis executivos, além de elaboração da planilha orçamentária da Urbanização do Balneário do Rio Paraguaçu, no município de Andaraí/BA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24

Local _____ de _____ de _____
data

Prefeitura Municipal de Andaraí - CNPJ: 13.922.570/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 07/07/2017

Nosso Número: 47327254

Certidão nº 64052/2017
18/07/2017, 17:55

Chave de Impressão: xC0zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and the number 127]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

146568/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20220129986

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/06/2022

Baixada em: 21/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Endereço do contratante: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO Zonas rural e urbana

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Zona rural e urbana

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Coordenadas Geográficas: -12.215204, -38.202852

Data de início: 01/02/2022

Conclusão efetiva: 30/06/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 6665.18 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 318 - Execução de Cadastramento 6665.18 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 61 - Vistoria 6665.18 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 90 - Elaboração de Orçamento 6665.18 METRO QUADRADO; 12 - Execução URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 6665.18 METRO QUADRADO;

Observações

RT Cadastros, projetos e orçamentos reforma/ampliação de 18 escolas em araçás/BA, AMBIENTE BIM/MAQUETE3D

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA, PLANTIO DE PALMEIRA, PLANTIO DE GRAMAS E PLANTIO DE ARBUSTOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS FOI A PARTIR DE 05/08/2010.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146568/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146568/2022

08/11/2022, 15:22

y1y1C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1y1C

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
129

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Araçás
 CNPJ nº 16.131.088/0001-10
 Praça da Matriz, nº. 160 – Centro – CEP: 48.108-000
 Tel.: (75) 3451-2142 / 3451-2509 - Araçás - BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que o profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, concursado dessa prefeitura executou os serviços, abaixo resumido:

DADOS:

ART: BA20220129986

Objeto: RT Cadastros, projetos e orçamentos reforma/ampliação de 18 escolas em araçás/BA,
 AMBIENTE BIM/MAQUETE3D

período de execução dos serviços: 01/02/2022 a 15/06/2022

- CADASTRAMENTO;
- ELABORAÇÃO DE PROJETO EM AMBIENTE BIM;
- PERSPECTIVA/MAQUETE ELETRÔNICA/D3
- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS;
- VISTORIA.

Em anexo, segue transcrição da planilha orçamentária de intervenções elaborada pelo referido profissional.



 Agamenon Oliveira Coelho Prefeito de Araçás/BA Agamenon Oliveira Coelho CPF.: 358.855.215-49 Prefeito de Araçás/BA	 RENATO ALVES FERREIRA Engenheiro Civil Registro: 0509318240 CPF: 014.397.115-85 Fiscal contratado Prefeitura de Araçás
--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

 
 130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

 **CREA-BA**
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA		DATA: 27/10/2021 L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás		BDI: 25,00% L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA		
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08 10/2021
		SBC	2021/08 - Salvador 08/2021
		SICRO	2021/07 11/2021
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		01.Reforma da Escola Municipal Dom Pedro I - Fazenda Biriba					86.890,31
1.1		Serviços preliminares					3.418,78
1.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
1.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m	SBC	M2	1.000,00	1,15	1.150,00
1.2		Administração de Obra					810,70
1.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
1.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
1.3		Estrutura					4.096,56
1.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
1.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa. AF 01/2017	SINAPI	M3	1,00	4.096,56	4.096,56
1.4		Cobertura - Revisão					2.048,31
1.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas	ORSE	m2	147,00	13,65	2.006,55
1.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m	ORSE	un	12,00	3,48	41,76
1.5		Esquadrias - Revisão					2.023,99
1.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	16,40	18,59	304,88
1.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	16,40	17,60	288,64
1.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00	109,93	549,65
1.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03	ORSE	un	47,00	5,24	246,28
1.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-fca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento	ORSE	un	1,00	241,95	241,95
1.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	1,00	392,59	392,59
1.6		Instalações Hidrossanitárias					8.704,79
1.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
1.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
1.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
1.6.4	053850	FOSSA SÉPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
1.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
1.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
1.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
1.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
1.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
1.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
1.7		Instalações Elétricas					6.641,38
1.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
1.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
1.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 1

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA		DATA : 27/10/2021 L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás		BDI : 25,00% L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA		
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021-08 10/2021
		SBC	2021-08 - Salvador 08/2021
		SICRO	2021-07 11/2021
		SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO 09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
1.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
1.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
1.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
1.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
1.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
1.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
1.8	Pavimentação						22.145,14
1.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M	90,70	2,79	253,05
1.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	147,00	14,01	2.059,47
1.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	147,00	27,49	4.041,03
1.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar. PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	ORSE	m2	147,00	65,56	9.637,32
1.8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 05/2014	SINAPI	M	90,70	9,35	848,05
1.8.6	Passo Perimetral						0,00
1.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	26,00	14,01	364,26
1.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	26,00	40,41	1.050,66
1.8.9	Passo Externo - Portão externo até edificação						0,00
1.8.10	ELOMINIGUIA	MINI GUIA DE CONCRETO	GUIAS DE	M	40,00	33,54	1.341,60
1.8.11	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	30,00	84,99	2.549,70
1.9	Pintura e Proteção						8.335,84
1.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	ORSE	m2	382,80	3,26	1.247,93
1.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev.03	ORSE	m2	226,80	16,21	3.676,43
1.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	SINAPI	M2	156,00	16,01	2.497,56
1.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	ORSE	un	24,00	18,20	436,80
1.9.5	Grades e parquinho						0,00
1.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	16,80	28,40	477,12
1.10	Serviços Complementares						1.280,32
1.10.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
1.10.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
1.10.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral	SBC	M2	9,60	57,40	551,04
1.10.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
1.11	Muro Perimetral						25.870,00
1.11.1	COMP-29465879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (ht=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 2

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: y1y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA			DATA:	27/10/2021	L.S. Hora:	114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás			BDI:	25,00%	L.S. Mês:	70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA			FONTE	VERSÃO	REF.	
				ORSE	2021.08	10/2021	
				SBC	2021.06 - Salvador	08/2021	
				SICRO	2021.07	11/2021	
				SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.12	Serviços finais						1.514,50
1.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
1.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra	PRÓPRIA	m²	147,00	4,49	660,03
1.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	147,00	2,56	376,32
1.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
2	02.Fazenda Pega_Escola Municipal João Paulo II						85.086,34
2.1	Serviços preliminares						2.843,78
2.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
2.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
2.2	Administração de Obra						810,70
2.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
2.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
2.3	Estrutura						2.867,59
2.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
2.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,70	4.096,56	2.867,59
2.4	Cobertura - Revisão						2.048,31
2.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	13,65	2.006,55
2.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	12,00	3,48	41,76
2.5	Esquadrias - Revisão						2.023,99
2.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	16,40	18,59	304,88
2.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	16,40	17,60	288,64
2.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	109,93	549,65
2.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	47,00	5,24	246,28
2.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	241,95	241,95
2.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/balantes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	1,00	392,59	392,59
2.6	Instalações Hidrossanitárias						8.704,79
2.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
2.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
2.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
2.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRÉ MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
2.6.5	S09960	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
2.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
2.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
2.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 3

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA


Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021 L.S. Hora: 114,02%														
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00% L.S. Mês: 70,79%														
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
FONTE	VERSÃO	REF.															
ORSE	2021/08	10/2021															
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021															
SICRO	2021/07	11/2021															
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
2.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
2.7	Instalações Elétricas						6.641,38
2.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
2.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
2.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
2.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
2.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
2.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
2.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
2.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
2.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
2.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
2.8	Pavimentação						22.145,14
2.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	90,70	2,79	253,05
2.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	14,01	2.059,47
2.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	27,49	4.041,03
2.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	65,56	9.637,32
2.8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_09/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	90,70	9,35	848,05
2.8.6	Calçada Perimetral						0,00
2.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	26,00	14,01	364,26
2.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	26,00	40,41	1.050,66
2.8.9	Passeio Externo - Portão Externo até edificação						0,00
2.8.10	ELOMINIGUIA	MINI GUIA DE CONCRETO - BDI = 25,00	GUIAS DE	M	40,00	33,54	1.341,60
2.8.11	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	30,00	84,99	2.549,70
2.9	Pintura e Proteção						8.335,84
2.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	382,80	3,26	1.247,93
2.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	226,80	16,21	3.676,43
2.9.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	156,00	16,01	2.497,56

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 4

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	24,00	18,20	436,80
2.9.5	Grades e parquinho						0,00
2.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	16,80	28,40	477,12
2.10	Muro Perimetral						25.870,00
2.10.1	COMP-29465879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
2.11	Serviços Complementares						1.280,32
2.11.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
2.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
2.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	9,60	57,40	551,04
2.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
2.12	Serviços finais						1.514,50
2.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
2.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	147,00	4,49	660,03
2.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	147,00	2,56	376,32
2.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
3	03.Povoado Floresta _Escola Municipal Getúlio Vargas						159.184,19
3.1	Serviços preliminares						2.383,78
3.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
3.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	100,00	1,15	115,00
3.2	Administração de Obra						2.432,10
3.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	116,34	1.745,10
3.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	45,80	687,00
3.3	Estrutura						6.144,84
3.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
3.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	1,50	4.096,56	6.144,84
3.4	Cobertura - Revisão						8.218,36
3.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	589,84	13,65	8.051,32
3.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	48,00	3,48	167,04
3.5	Esquadrias - Revisão						9.575,41
3.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	60,00	18,59	1.115,40
3.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	60,00	17,60	1.056,00
3.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	9,00	109,93	989,37
3.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	80,00	5,24	419,20

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 5

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022


Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2021/08	10/2021
SBC			2021/06 - Salvador	08/2021	
SICRO			2021/07	11/2021	
		SINAPI	2021/06 SEM DESONERAÇÃO	08/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	241,95	967,80
3.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (catilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	392,59	1.570,36
3.5.7	023310	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS - BDI = 25,00	SBC	M2	8,00	432,16	3.457,28
3.6	Instalações Hidrossanitárias						16.978,98
3.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
3.6.2	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
3.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	155,31	1.242,48
3.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRÉ MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
3.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
3.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
3.6.7	Jardim Pátio Interno						0,00
3.6.8	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	M	50,00	77,28	3.864,00
3.6.9	S00299	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm - BDI = 25,00	ORSE	m	7,00	48,51	339,57
3.6.10	200069	CAIXA DE BRITA PARA DESCIDA E DRENO DE AGUAS PLUVIAIS - BDI = 25,00	SBC	UN	2,00	142,75	285,50
3.6.11	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	81,98	245,94
3.6.12	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	81,98	245,94
3.6.13	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	78,74	236,22
3.6.14	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	9,00	293,56	2.642,04
3.7	Instalações Elétricas						3.268,86
3.7.1	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	pl	12,00	59,31	711,72
3.7.2	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação - BDI = 25,00	ORSE	pl	8,00	104,13	833,04
3.7.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - BDI = 25,00	ORSE	pl	10,00	30,45	304,50
3.7.4	S00561	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	10,00	141,96	1.419,60
3.8	Pavimentação						69.041,45
3.8.1	S03240	Demolição de piso de alta resistência - BDI = 25,00	ORSE	m2	550,84	20,03	11.033,33
3.8.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	550,84	27,49	15.142,59
3.8.3	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	550,84	65,56	36.113,07
3.8.4	86649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	210,00	9,35	1.963,50
3.8.5	Passeio Perimetral						0,00
3.8.6	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	88,00	14,01	1.232,88
3.8.7	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	88,00	40,41	3.556,08
3.9	Pintura e Proteção						30.275,11
3.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	981,90	3,26	3.200,99
3.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	743,40	16,21	12.050,51

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 6

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: y1y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA			DATA :	27/10/2021	L.S. Hora:	114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás			BDI :	25,00%	L.S. Mês:	70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA			FONTE	VERSÃO	REF.	
				ORSE	2021/08	10/2021	
				SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	
				SICRO	2021/07	11/2021	
				SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	238,50	16,01	3.818,39
3.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	28,00	18,20	509,60
3.9.5	Pintura mureta e gradis externos						0,00
3.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	16,80	28,40	477,12
3.9.7	S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) - BDI = 25,00	ORSE	m2	50,00	13,49	674,50
3.9.8	S12775	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", com tubo de aço galvanizado 3" (vertical) e de 1 1/2" (horizontal superior), formando quadros de 3,10 x 2,50 m, assentada sobre alambrado existente - BDI = 25,00	ORSE	m2	50,00	190,88	9.544,00
3.10	Serviços Complementares						4.705,98
3.10.1	I151516	SUPOORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	4,00	49,99	199,96
3.10.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	239,29	957,16
3.10.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	19,20	57,40	1.102,08
3.10.4	Jardim Interno						0,00
3.10.5	S03240	Demolição de piso de alta resistência - BDI = 25,00	ORSE	m2	39,00	20,03	781,17
3.10.6	S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - BDI = 25,00	ORSE	m2	39,00	21,13	824,07
3.10.7	S02397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - BDI = 25,00	ORSE	un	10,00	39,91	399,10
3.10.8	Laje Reservatório						0,00
3.10.9	S05004	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto - BDI = 25,00	ORSE	m2	9,00	49,16	442,44
3.11	Serviços finais						6.159,32
3.11.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
3.11.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	589,84	4,49	2.648,38
3.11.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	589,84	2,56	1.509,99
3.11.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	10,00	169,20	1.692,00
4	04.Povoação Gaioso - E.M - João Ramalho						165.490,79
4.1	Serviços preliminares						2.559,58
4.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
4.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	100,00	1,15	115,00
4.1.3	COMP-37095397	Corte de raízes de árvores em áreas próximas à edificações - BDI = 25,00	PRÓPRIA	unid.	2,00	87,90	175,80
4.2	Administração de Obra						810,70
4.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
4.2.2	100309	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
4.3	Estrutura						4.915,87
4.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
4.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF 01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	1,20	4.096,56	4.915,87
4.4	Cobertura - Revisão						2.484,30
4.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	182,00	13,65	2.484,30

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 7

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2021/08	10/2021
			SBC	2021/08 - Salvador	08/2021
			SICRO	2021/07	11/2021
			SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5	Esquadrias - Revisão						3.193,17
4.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e relinhos - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	16,80	18,59	312,31
4.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	16,80	17,60	295,68
4.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	109,93	219,86
4.5.4	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	241,95	483,90
4.5.5	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	1,00	22,23	22,23
4.5.6	150155	VIDRO FANTASIA 4mm PONTILHADO COMUM COM BAGUETE DE NEOPRENE - BDI = 25,00	SBC	M2	1,00	132,38	132,38
4.5.7	111645	BASCULANTE COMUM EM FERRO. VIDRO FANTASIA 4mm - BDI = 25,00	SBC	M2	1,00	547,53	547,53
4.5.8	111645	Recolocação de vidro comum para janelas-revisão geral - BDI = 25,00	SBC	M2	8,00	147,41	1.179,28
4.6	Instalações Hidrossanitárias						7.045,15
4.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
4.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
4.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
4.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
4.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
4.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
4.7	Instalações Elétricas						1.188,05
4.7.1	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	pl	4,00	59,31	237,24
4.7.2	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação - BDI = 25,00	ORSE	pl	4,00	104,13	416,52
4.7.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - BDI = 25,00	ORSE	pl	2,00	30,45	60,90
4.7.4	S12562	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	86,04	344,16
4.7.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	129,23	129,23
4.8	Pavimentação						26.193,42
4.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	132,30	2,79	369,12
4.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	182,00	14,01	2.549,82
4.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	182,00	27,49	5.003,18
4.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha ariana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	182,00	65,56	11.931,92
4.8.5	86649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	132,30	9,35	1.237,01
4.8.6	Calçada Perimetral						0,00
4.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	57,80	14,01	809,78
4.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	57,80	40,41	2.335,70
4.8.9	Passeio Externo - Portão Externo até edificação						0,00
4.8.10	ELOMINIGUIA	MINI GUIA DE CONCRETO - BDI = 25,00	GUIAS DE	M	14,00	33,54	469,56

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-09

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA


Página: 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE		VERSÃO	REF.
			ORSE		2021/08	10/2021
			SBC		2021/08 - Salvador	08/2021
			SICRO		2021/07	11/2021
			SINAPI		2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.8.11	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	17,50	84,99	1.487,33
4.9	Pintura e Proteção						11.646,22
4.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	577,23	3,26	1.881,77
4.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	340,82	16,21	5.524,69
4.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	236,40	16,01	3.784,76
4.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	25,00	18,20	455,00
4.10	Muro Perimetral						2.155,26
4.10.1	S03715	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwa (3,8 mm) - BDI = 25,00	ORSE	m2	34,00	63,39	2.155,26
4.11	Serviços Complementares						1.280,32
4.11.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
4.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
4.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	9,60	57,40	551,04
4.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
4.12	Serviços finais						2.348,45
4.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
4.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	182,00	4,49	817,18
4.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	147,00	2,56	376,32
4.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	5,00	169,20	846,00
4.13	Contenção Encosta						99.670,30
4.13.1	Retaludamento						0,00
4.13.2	83336	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - BDI = 25,00	SINAPI	M3	2.200,00	6,75	14.850,00
4.13.3	Contenção						0,00
4.13.4	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 05/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	60,60	40,06	2.427,64
4.13.5	S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte - BDI = 25,00	ORSE	m3	77,50	504,20	39.075,50
4.13.6	Drenagem						0,00
4.13.7	2003813	Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão - BDI = 25,00	SICRO	m	130,00	182,14	23.678,20
4.13.8	73883/001	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM AREIA MÉDIA - BDI = 25,00	SINAPI	M3	14,90	178,56	2.660,54
4.13.9	2008091	Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalação - BDI = 25,00	SICRO	m	65,70	126,43	8.306,45
4.13.10	73881/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 G/M2 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	30,94	7,95	245,97
4.13.11	Hidrosemeadura						0,00
4.13.12	4413905	Hidrosemeadura - BDI = 25,00	SICRO	m²	2.200,00	3,83	8.426,00
5	05.Povoado Olhos D'Água - Escola Municipal Ulisses Guimarães						82.060,49
5.1	Serviços preliminares						2.843,78
5.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763660-0
Visto Pernambuco: PE07636600
Visto Sergipe: 45266
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 9

Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
08/11/2022, 15:31
Chave de Impressão: Y1Y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



Certidão nº 146568/2022
08/11/2022, 15:31
Chave de Impressão: v1y1C

Chave de Impressão: y1y1C
O documento foi emitido em 07/11/2022, 13:31

o documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
5.2	Administração de Obra						810,71
5.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
5.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
5.3	Estrutura						4.096,56
5.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
5.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	1,00	4.096,56	4.096,56
5.4	Cobertura - Revisão						2.048,31
5.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	13,65	2.006,55
5.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	12,00	3,48	41,76
5.5	Esquadrias - Revisão						2.023,99
5.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	16,40	18,59	304,86
5.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	16,40	17,60	288,64
5.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	109,93	549,65
5.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	47,00	5,24	246,28
5.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	241,95	241,95
5.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/balentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	1,00	392,59	392,59
5.6	Instalações Hidrossanitárias						8.704,75
5.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
5.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
5.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
5.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ATE 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
5.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
5.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
5.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
5.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
5.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
5.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
5.7	Instalações Elétricas						6.641,30
5.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
5.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
5.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05

Página: 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA		DATA : 27/10/2021															
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás		L.S. Hora: 114,02%															
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA		L.S. Mês: 70,79%															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	09/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2021/08	10/2021																
SBC	2021/08 - Salvador	09/2021																
SICRO	2021/07	11/2021																
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
5.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
5.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bívolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
5.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
5.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
5.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
5.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
5.8	Pavimentação						18.253,84
5.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	90,70	2,79	253,05
5.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	14,01	2.059,47
5.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	27,49	4.041,03
5.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Aniele, linha aniana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	147,00	65,56	9.637,32
5.8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	90,70	9,35	848,05
5.8.6	Passo Perimetral						0,00
5.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	26,00	14,01	364,26
5.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	26,00	40,41	1.050,66
5.9	Pintura e Proteção						7.972,32
5.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	382,80	3,26	1.247,93
5.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	226,80	16,21	3.676,43
5.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	156,00	16,01	2.497,56
5.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	24,00	18,20	436,80
5.9.5	Grades						0,00
5.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	28,40	113,60
5.10	Muro Perimetral						25.870,00
5.10.1	COMP-29465879	Alambrado (h=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive porção de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
5.11	Serviços Complementares						1.280,32
5.11.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
5.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
5.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	9,60	57,40	551,04
5.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco, PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 11

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: Y1Y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO	REF.	
			ORSE	2021/08	10/2021	
			SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	
			SICRO	2021/07	11/2021	
			SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.12		Serviços finais					1.514,50
5.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
5.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	147,00	4,49	660,03
5.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	147,00	2,56	376,32
5.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
6		06.Povoado Pé de Serra - Escola Municipal Irmã Dulce					66.157,57
6.1		Serviços preliminares					2.843,78
6.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
6.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
6.2		Administração de Obra					810,70
6.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
6.2.2	100309	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
6.3		Estrutura					4.096,56
6.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
6.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	1,00	4.096,56	4.096,56
6.4		Cobertura - Revisão					873,26
6.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	13,65	855,86
6.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
6.5		Esquadrias - Revisão					341,46
6.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	3,36	18,59	62,46
6.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	3,36	17,60	59,14
6.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	109,93	219,86
6.6		Instalações Hidrossanitárias					8.704,79
6.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
6.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
6.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
6.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRÉ MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
6.6.5	S09960	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
6.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
6.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
6.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
6.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
6.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
6.7		Instalações Elétricas					6.641,38

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 12

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA


Certidão nº 146568/2022


08/11/2022, 15:31

Chave de impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021 L.S. Hora: 114,02%														
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00% L.S. Mês: 70,79%														
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SIORG</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SIORG	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
FONTE	VERSÃO	REF.															
ORSE	2021/08	10/2021															
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021															
SIORG	2021/07	11/2021															
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
6.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
6.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
6.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
6.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
6.7.6	S12562	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
6.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
6.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
6.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
6.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
6.8	Pavimentação						8.364,78
6.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	55,40	2,79	154,57
6.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	14,01	878,43
6.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	27,49	1.723,62
6.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha arana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	65,56	4.110,61
6.8.5	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	55,40	9,35	517,99
6.8.6	Passeio Perimetral						0,00
6.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	18,00	14,01	252,18
6.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	18,00	40,41	727,38
6.9	Pintura e Proteção						5.685,88
6.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	264,00	3,26	860,64
6.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	166,00	16,21	2.690,86
6.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	97,80	16,01	1.565,78
6.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	25,00	18,20	455,00
6.9.5	Grades						0,00
6.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	28,40	113,60
6.10	Muro Perimetral						25.870,00
6.10.1	COMP-29465879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (ht=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
6.11	Serviços Complementares						1.004,80

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45206
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 13


Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08
		SSC	2021/06 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.11.1	1151516	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
6.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio de 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
6.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
6.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
6.12	Serviços finais						920,18
6.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
6.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	62,70	4,49	281,52
6.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	62,70	2,56	160,51
6.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
7	07.Pov. Fazenda Pati - Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves						62.647,44
7.1	Serviços preliminares						2.843,78
7.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
7.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
7.2	Administração de Obra						810,70
7.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
7.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
7.3	Estrutura						2.048,28
7.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
7.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,50	4.096,56	2.048,28
7.4	Cobertura - Revisão						699,90
7.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	50,00	13,65	682,50
7.4.2	108878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
7.5	Esquadrias - Revisão						231,53
7.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	3,36	18,59	62,46
7.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	3,36	17,60	59,14
7.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	109,93	109,93
7.6	Instalações Hidrossanitárias						8.704,79
7.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
7.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
7.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
7.6.4	053850	FOSSA SÉPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
7.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
7.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
7.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco, PE07636600
 Visto Sergipe, 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 14

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERBAO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL. TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
7.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
7.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
7.7	Instalações Elétricas						6.641,38
7.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
7.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
7.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
7.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
7.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
7.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
7.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
7.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
7.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
7.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
7.8	Pavimentação						6.639,81
7.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	50,50	2,79	140,90
7.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	48,16	14,01	674,72
7.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	48,16	27,49	1.323,92
7.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização do base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	48,16	65,56	3.157,37
7.8.5	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	50,50	9,35	472,18
7.8.6	Passeio Perimetral						0,00
7.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	16,00	14,01	224,16
7.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	16,00	40,41	646,56
7.9	Pintura e Proteção						6.321,82
7.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	244,50	3,26	797,07
7.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	151,50	16,21	2.455,82
7.9.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	93,00	16,01	1.488,93
7.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	40,00	18,20	728,00
7.9.5	Grades						0,00
7.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	30,00	28,40	852,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 15

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: y1y1C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA: 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.10		Muro Perimetral					25.870,00
7.10.1	COMP-29455879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
7.11		Serviços Complementares					1.004,80
7.11.1	1151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
7.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
7.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
7.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
7.12		Serviços finais					830,65
7.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
7.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	50,00	4,49	224,50
7.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	50,00	2,56	128,00
7.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
8		08.Pov. Fazenda Garoupa - Escola Municipal Santa Rita					68.139,41
8.1		Serviços preliminares					2.843,78
8.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
8.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
8.2		Administração de Obra					810,70
8.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
8.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
8.3		Estrutura					2.048,28
8.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
8.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,50	4.096,56	2.048,28
8.4		Cobertura - Revisão					1.000,20
8.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	72,00	13,65	982,80
8.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
8.5		Esquadrias - Revisão					1.546,05
8.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	10,72	18,59	199,28
8.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	10,72	17,60	188,67
8.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	109,93	439,72
8.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	16,00	5,24	83,84
8.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	241,95	241,95
8.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com alfinetes, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	1,00	392,59	392,59
8.6		Instalações Hidrossanitárias					8.704,79

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 16

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021 L.S. Hora: 114,02%														
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00% L.S. Mês: 70,79%														
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
FONTE	VERSÃO	REF.															
ORSE	2021/08	10/2021															
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021															
SICRO	2021/07	11/2021															
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
8.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
8.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
8.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
8.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
8.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
8.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
8.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
8.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
8.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
8.7	Instalações Elétricas						6.641,38
8.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
8.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
8.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
8.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
8.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
8.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
8.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
8.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
8.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
8.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
8.8	Pavimentação						10.421,94
8.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	62,15	2,79	173,40
8.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	72,00	14,01	1.008,72
8.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	72,00	27,49	1.979,28
8.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha ariana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	72,00	65,56	4.720,32
8.8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	62,15	9,35	581,10
8.8.6	Passeio Perimetral						0,00
8.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	36,00	14,01	504,36
8.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	36,00	40,41	1.454,76

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 17

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA		DATA : 27/10/2021
DESCRÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás		L.S. Hora: 114,02%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA		L.S. Mês: 70,79%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.9		Pintura e Proteção					6.261,74
8.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e telos - BDI = 25,00	ORSE	m2	294,45	3,26	959,91
8.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	186,45	16,21	3.022,35
8.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO AF 09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	108,00	16,01	1.729,08
8.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	24,00	18,20	436,80
8.9.5		Grades					0,00
8.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	28,40	113,60
8.10		Muro Perimetral					25.870,00
8.10.1	COMP-29465879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
8.11		Serviços Complementares					1.004,80
8.11.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
8.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
8.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
8.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
8.12		Serviços finais					985,75
8.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
8.12.2	COMP-78388512	Projeto A-huill de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	72,00	4,49	323,28
8.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	72,00	2,56	184,32
8.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
9		09.Povoado Mato Limpo - Escola Municipal Manoel da Nóbrega					70.229,46
9.1		Serviços preliminares					2.843,78
9.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
9.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
9.2		Administração de Obra					810,70
9.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
9.2.2	100309	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
9.3		Estrutura					2.457,94
9.3.1		Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais					0,00
9.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF 01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,60	4.096,56	2.457,94
9.4		Cobertura - Revisão					873,26
9.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	13,65	855,86
9.4.2	108878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
9.5		Esquadrias - Revisão					341,46
9.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	3,36	18,59	62,46

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 18

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: Y1Y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA																			
	DATA:	27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%																		
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%																		
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.																			
ORSE	2021/08	10/2021																			
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021																			
SICRO	2021/07	11/2021																			
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	3,36	17,60	59,14
9.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	109,93	219,86
9.6 Instalações Hidrossanitárias							10.649,15
9.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
9.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
9.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
9.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
9.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
9.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
9.6.7	COMP. 61565872	Recuperação de estrutura de reservatório, com inserção de elemento de apoio de caixa d'água, fornecimento, instalação e interligação de caixa d'água - BDI = 25,00	PRÓPRIA	unid.	1,00	1.944,36	1.944,36
9.6.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
9.6.9	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
9.6.10	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
9.6.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
9.7 Instalações Elétricas							6.641,38
9.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
9.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
9.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
9.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
9.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
9.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
9.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
9.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
9.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
9.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
9.8 Pavimentação							10.144,32
9.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	55,40	2,79	154,57
9.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	14,01	878,43
9.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	27,49	1.723,62

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 19


Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA		DATA: 27/10/2021 L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás		BDI: 25,00% L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA		
	FONTE	VERSÃO	REF.
	ORSE	2021-08	10/2021
	SBC	2021-08 - Salvador	08/2021
	SICRO	2021-07	11/2021
	SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	62,70	65,56	4.110,61
9.8.5	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	55,40	9,35	517,99
9.8.6	Passeio Perimetral						0,00
9.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	50,70	14,01	710,31
9.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	50,70	40,41	2.048,79
9.9	Pintura e Proteção						5.948,13
9.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	273,60	3,26	891,94
9.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	172,20	16,21	2.791,36
9.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	101,40	16,01	1.623,41
9.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	30,00	18,20	546,00
9.9.5	Grades						0,00
9.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	3,36	28,40	95,42
9.10	Muro Perimetral						25.870,00
9.10.1	COMP-29455879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (ht=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
9.11	Serviços Complementares						2.729,16
9.11.1	1151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
9.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
9.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
9.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	110,00	220,00
9.11.5	Reservatório de água						0,00
9.11.6	COMP-61565872	Recuperação de estrutura de reservatório, com inserção de elemento de apoio de caixa d'água, fornecimento, instalação e interligação de caixa d'água - BDI = 25,00	PRÓPRIA	unid.	1,00	1.944,36	1.944,36
9.12	Serviços finais						920,18
9.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.15 x 0.39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
9.12.2	COMP-78388512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	62,70	4,49	281,52
9.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	62,70	2,56	160,51
9.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
10	10. Povoado Riacho Sujo / Onça - Escola Municipal São Judas Tadeu						63.248,69
10.1	Serviços preliminares						2.383,78
10.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
10.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	100,00	1,15	115,00
10.2	Administração de Obra						810,70
10.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
10.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 20


Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1v1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%													
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%													
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA															
			<table><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2021.08</td><td>10/2021</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2021.08 - Salvador</td><td>08/2021</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2021.07</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021.08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2021</td></tr></tbody></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021.08	10/2021	SBC	2021.08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021.07	11/2021	SINAPI	2021.08 SEM DESONERAÇÃO
FORTE	VERSÃO	REF.															
ORSE	2021.08	10/2021															
SBC	2021.08 - Salvador	08/2021															
SICRO	2021.07	11/2021															
SINAPI	2021.08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021															
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3	Estrutura						2.457,94
10.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
10.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,60	4.096,56	2.457,94
10.4	Cobertura - Revisão						827,66
10.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	13,65	810,26
10.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
10.5	Esquadrias - Revisão						694,59
10.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	10,08	18,59	187,39
10.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	10,08	17,60	177,41
10.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	109,93	329,79
10.6	Instalações Hidrossanitárias						8.704,79
10.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
10.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
10.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
10.6.4	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRÉ MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
10.6.5	S09960	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
10.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
10.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
10.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
10.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
10.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
10.7	Instalações Elétricas						6.641,38
10.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
10.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
10.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
10.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
10.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
10.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
10.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
10.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 21

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br




Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	PONTE		VERSÃO	REF.
			ORSE	2021/08	10/2021	
SBC			2021/08 - Salvador	08/2021		
SICRO			2021/07	11/2021		
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
10.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
10.8	Pavimentação						7.571,84
10.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	55,40	2,79	154,57
10.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	14,01	831,63
10.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	27,49	1.631,81
10.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Anielle, linha aniana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	65,56	3.891,64
10.8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	55,40	9,35	517,99
10.8.6	Passeio Perimetral						0,00
10.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	10,00	14,01	140,10
10.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	10,00	40,41	404,10
10.9	Pintura e Proteção						5.604,57
10.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	265,20	3,26	864,55
10.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	166,20	16,21	2.694,10
10.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	90,00	16,01	1.440,90
10.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	28,00	18,20	509,60
10.9.5	Grades						0,00
10.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	3,36	28,40	95,42
10.10	Muro Perimetral						25.870,00
10.10.1	COMP-29465879	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (ht=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
10.11	Serviços Complementares						784,80
10.11.1	II51516	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
10.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
10.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
10.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	110,00	220,00
10.12	Serviços finais						896,64
10.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
10.12.2	COMP-7838512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	59,36	4,49	266,53
10.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	59,36	2,56	151,96
10.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
11	11.Povoado Dois Riachos - Escola Municipal Josefina Anísia do Rego						67.648,74
11.1	Serviços preliminares						2.843,78

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 22

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA


Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho da Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapas 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA		DATA: 27/10/2021
DESCRIÇÃO:	Etapas 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás		L.S. Hora: 114,02%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA		L.S. Mês: 70,79%
FONTE		VERSÃO	REF.
ORSE		2021/08	10/2021
SBC		2021/08 - Salvador	08/2021
SICPRO		2021/07	11/2021
SINAPI		2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
11.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
11.2	Administração de Obra						810,70
11.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
11.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
11.3	Estrutura						2.457,94
11.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
11.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,60	4.096,56	2.457,94
11.4	Cobertura - Revisão						858,24
11.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	61,60	13,65	840,84
11.4.2	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
11.5	Esquadrias - Revisão						855,08
11.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	11,04	18,59	205,23
11.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	11,04	17,60	194,30
11.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	109,93	329,79
11.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	24,00	5,24	125,76
11.6	Instalações Hidrossanitárias						8.704,79
11.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
11.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
11.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
11.6.4	053850	FOSSA SÉPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
11.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
11.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
11.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
11.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
11.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48
11.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
11.7	Instalações Elétricas						6.641,38
11.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
11.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
11.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
11.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 23

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%															
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%															
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/08 - Salvador</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
PONTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2021/08	10/2021																
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021																
SICRO	2021/07	11/2021																
SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
11.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w. base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
11.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
11.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
11.7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
11.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
11.8	Pavimentação						8.957,40
11.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	54,00	2,79	150,66
11.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	61,60	14,01	863,02
11.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	61,60	27,49	1.693,38
11.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm. Arielle, linha ariana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	61,60	65,56	4.038,50
11.8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_05/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	54,00	9,35	504,90
11.8.6	Passeio Perimetral						0,00
11.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	18,00	14,01	252,18
11.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	36,00	40,41	1.454,76
11.9	Pintura e Proteção						6.007,84
11.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	265,20	3,26	864,55
11.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	166,20	16,21	2.694,10
11.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	99,00	16,01	1.584,99
11.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	35,00	18,20	637,00
11.9.5	Grades						0,00
11.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	8,00	28,40	227,20
11.10	Muro Perimetral						25.870,00
11.10.1	COMP-29465879	Alambrado (H=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (H=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
11.11	Serviços Complementares						2.729,16
11.11.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
11.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 3m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
11.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
11.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	110,00	220,00
11.11.5	Reservatório de água						0,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 24

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ORBA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA:	27/10/2021
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI:	25,00%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	L.S. Hora:	114,02%
		L.S. Mês:	70,79%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICRO	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.11.6	COMP-61565872	Recuperação de estrutura de reservatório, com inserção de elemento de apoio de caixa d'água, fornecimento, instalação e interligação de caixa d'água - BDI = 25,00	PRÓPRIA	unid	1,00	1.944,36	1.944,36
11.12	Serviços finais						912,43
11.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.15 x 0.39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
11.12.2	COMP-78388512	Projeto A-build de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	61,60	4,49	276,58
11.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	61,60	2,56	157,70
11.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
12	12.Assentamento São Mateus - Escola Municipal Jorge Amado						66.312,67
12.1	Serviços preliminares						2.843,78
12.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
12.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
12.2	Administração de Obra						810,70
12.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	116,34	581,70
12.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	5,00	45,80	229,00
12.3	Estrutura						1.638,62
12.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
12.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	0,40	4.096,56	1.638,62
12.4	Cobertura - Revisão						827,66
12.4.1	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	13,65	810,26
12.4.2	108878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	5,00	3,48	17,40
12.5	Estruturas - Revisão						856,08
12.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retiques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	11,04	18,59	205,23
12.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	11,04	17,60	194,30
12.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	109,93	329,79
12.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	24,00	5,24	125,76
12.6	Instalações Hidrossanitárias						8.704,79
12.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	321,23	321,23
12.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	59,69	59,69
12.6.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	155,31	310,62
12.6.4	053850	FOSSA SÉPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
12.6.5	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
12.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	103,34	103,34
12.6.7	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
12.6.8	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	81,98	163,96
12.6.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	78,74	157,48

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763660-0
Visto Pernambuco: PE07636600
Visto Sergipe: 45266
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 25

Agência Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022




Certidão nº 146568/2022
08/11/2022, 15:31
Chave de impressão: y1y1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA			DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%	
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás			BDI: 25,00%		L.S. Mês: 70,79%	
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA			FORTE		VERBA	REF.
				ORSE	2021/08		10/2021
				SBC	2021/08 - Salvador		08/2021
				SICRO	2021/07		11/2021
				SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO		09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.6.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	293,56	1.174,24
12.7	Instalações Elétricas						6.641,38
12.7.1	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	71,46	71,46
12.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	14,68	14,68
12.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	16,05	16,05
12.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
12.7.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
12.7.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	86,04	688,32
12.7.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	129,23	516,92
12.7.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	232,70	2.792,40
12.7.9	93137	INTERUPUTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	201,34	1.610,72
12.7.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	221,86	887,44
12.8	Pavimentação						8.669,02
12.8.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M	50,00	2,79	139,50
12.8.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	14,01	831,63
12.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	27,49	1.631,81
12.8.4	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Azeite, linha arauana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - BDI = 25,00	ORSE	m2	59,36	65,56	3.891,64
12.8.5	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	50,00	9,35	467,50
12.8.6	Passeio Perimetral						0,00
12.8.7	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	18,00	14,01	252,18
12.8.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	36,00	40,41	1.454,76
12.9	Pintura e Proteção						5.825,84
12.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	265,20	3,26	864,55
12.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	166,20	16,21	2.694,10
12.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	99,00	16,01	1.584,99
12.9.4	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - BDI = 25,00	ORSE	un	25,00	18,20	455,00
12.9.5	Grades						0,00
12.9.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte - BDI = 25,00	ORSE	m2	8,00	28,40	227,20
12.10	Muro Perimetral						25.870,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 26

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022


Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de Impressão: y1y1C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	PONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2021.08	10/2021
SBC			2021.08 - Salvador	08/2021	
SICRO			2021.07	11/2021	
	SINAPI	2021.08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.10.1	COMP-29465879	Alambrado (h=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior, inclusive portão de entrada - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m	200,00	129,35	25.870,00
12.11	Serviços Complementares						2.729,16
12.11.1	H51516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	49,99	49,99
12.11.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	239,29	239,29
12.11.3	023052	Recuperação de quadro negro, inclusive moldura lateral - BDI = 25,00	SBC	M2	4,80	57,40	275,52
12.11.4	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	2,00	110,00	220,00
12.11.5	Reservatório de água						0,00
12.11.6	COMP-61565872	Recuperação de estrutura de reservatório, com inserção de elemento de apoio de caixa d'água, fornecimento, instalação e interligação de caixa d'água - BDI = 25,00	PRÓPRIA	unid.	1,00	1.944,36	1.944,36
12.12	Serviços finais						896,64
12.12.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
12.12.2	COMP-7838512	Projeto A-built de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	59,36	4,49	266,53
12.12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	59,36	2,56	151,96
12.12.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	169,20	169,20
13	13.Zona Urbana - Escola Municipal Aluisio Joaquim de Santana						336.890,10
13.1	Serviços preliminares						18.083,97
13.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78
13.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	50,00	1,15	57,50
13.1.3	Demolição de Muro frontal para colocação de mureta, gradis e portão						0,00
13.1.4	97622	Demolição de muro frontal: alvenaria, portão, telhado, sem reaproveitamento - BDI = 25,00	SINAPI	M3	10,00	58,24	582,40
13.1.5	S04301	Mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de concreto revestida e pintada em pva látex 2 demãos - BDI = 25,00	ORSE	m	8,45	200,68	1.695,75
13.1.6	0386 / MUTTI	Portão tipo nylonfor de correr ou abrir - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	9,00	573,50	5.161,50
13.1.7	385 / MUTTI	Gradil nylonfor - h=1,53m malha 20x5 cm, branco incluindo postes de fixação - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	21,13	393,66	8.318,04
13.2	Administração de Obra						2.432,10
13.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	116,34	1.745,10
13.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	15,00	45,80	687,00
13.3	Estrutura						12.289,68
13.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
13.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa, AF 01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	3,00	4.096,56	12.289,68
13.4	Alvenaria, chapisco e reboco						9.582,66
13.4.1	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, AF 10/2015 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	20,00	76,25	1.525,00
13.4.2	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - BDI = 25,00	ORSE	m2	20,00	6,95	139,00
13.4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	20,00	31,85	637,00
13.4.4	Estruturação com sapatas, baldrame e cintas						0,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 27

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31

Chave de impressão: Y1Y1C


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2022, às 15:31



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA: 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%															
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%															
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2021/08</td><td>10/2021</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2021/08 - Salvador</td><td>08/2021</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2021/07</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021-08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2021</td></tr></table> COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE	2021/08	10/2021																	
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021																	
SICRO	2021/07	11/2021																	
SINAPI	2021-08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.4.5	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	1,00	4.096,56	4.096,56
13.4.6		Reboco parte-lateral escola					0,00
13.4.7	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	100,00	31,85	3.185,00
13.5		Cobertura - Revisão					82.774,06
13.5.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	426,39	3,76	1.603,23
13.5.2	97650	Remoção de trama de madeira, de forma manual, de forma organizada e acondicionamento adequado, para posterior aproveitamento. - BDI = 25,00	SINAPI	M2	426,39	11,64	4.963,18
13.5.3	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	3.805,66	38.056,60
13.5.4	92541	Recolocação de Trama de Madeira, composta por ripas, caibros e terças, inclusive transporte vertical. - BDI = 25,00	SINAPI	M2	426,39	30,64	13.064,59
13.5.5	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar - BDI = 25,00	ORSE	m2	426,39	58,10	24.773,26
13.5.6	I08878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0.50 x 0.19m - BDI = 25,00	ORSE	un	90,00	3,48	313,20
13.6		Esquadrias, combogós, aduelas e alisar - Revisão					10.976,03
13.6.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	66,00	18,59	1.226,94
13.6.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	66,00	17,60	1.161,60
13.6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	109,93	1.099,30
13.6.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	88,00	5,24	461,12
13.6.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	241,95	967,80
13.6.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	392,59	1.570,36
13.6.7	S12334	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista - BDI = 25,00	ORSE	m2	5,04	539,68	2.719,99
13.6.8	111645	Recolocação de vidro comum para esquadrias-revisão geral - BDI = 25,00	SBC	M2	12,00	147,41	1.768,92
13.7		Instalações Hidrossanitárias					28.759,92
13.7.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
13.7.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
13.7.3	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	8,00	155,31	1.242,48
13.7.4	S01681	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	100,43	401,72
13.7.5	053850	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 14 CONTRIBUINTES - BDI = 25,00	SBC	UN	1,00	4.183,23	4.183,23
13.7.6	S09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	2.067,04	2.067,04
13.7.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	103,34	206,68
13.7.8	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	403,71	1.614,84
13.7.9	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	1.538,01	1.538,01
13.7.10		Elementos de Tubulação Pluvial					0,00

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 28

Aqamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: Y1Y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA: 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2021/08
		SBC	2021/08 - Salvador
		SICREJ	2021/07
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.7.11	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	M	50,00	77,28	3.864,00
13.7.12	S00299	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm - BDI = 25,00	ORSE	m	21,00	48,51	1.018,71
13.7.13	200069	CAIXA DE BRITA PARA DESCIDA E DRENO DE AGUAS PLUVIAIS - BDI = 25,00	SBC	UN	7,00	142,75	999,25
13.7.14	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 - BDI = 25,00	SINAPI	M	40,00	86,26	3.450,40
13.7.15	S09078	Revisão Geral de Calhas em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm - BDI = 25,00	ORSE	m	70,00	47,58	3.330,60
13.7.16	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	81,98	327,92
13.7.17	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	81,98	327,92
13.7.18	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	78,74	314,96
13.7.19	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	293,56	2.348,48
13.8	Instalações Elétricas						18.068,95
13.8.1	00039806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	225,49	225,49
13.8.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	14,68	146,80
13.8.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	16,05	32,10
13.8.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	17,73	35,46
13.8.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	25,66	25,66
13.8.6	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivoili 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	40,00	86,04	3.441,60
13.8.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	8,00	129,23	1.033,84
13.8.8	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	20,00	232,70	4.654,00
13.8.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	20,00	201,34	4.026,80
13.8.10	S04401	Ventilador de piso ou parede - BDI = 25,00	ORSE	un	20,00	221,86	4.437,20
13.9	Climatização						9.094,41
13.9.1	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	121,71	121,71
13.9.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	14,68	146,80
13.9.3	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	40,00	25,66	1.026,40
13.9.4	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento - BDI = 25,00	ORSE	pt	10,00	327,35	3.273,50
13.9.5	97892	CAIXA DE DRENAGEM 300x300x300 E COM BRITAS Nº2 ATÉ O TOPO E SEM FUNDO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	155,39	1.553,90
13.9.6	S07289	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. - BDI = 25,00	ORSE	m	10,00	297,21	2.972,10

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PED7636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 29

Agamenor Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31


Chave de Impressão: Y1Y1C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021		L.S. Hora: 114,02%		
DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%		
CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE		VERSÃO		REF.
		ORSE		2021.08		10/2021
		SRC		2021.08 - Salvador		08/2021
		SICRO		2021.07		11/2021
		SINAPI		2021.08 SEM DESONERAÇÃO		09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.10		Revestimento parede e piso					78.113,99
13.10.1	S03240	Demolição de piso de alta resistência - BDI = 25,00	ORSE	m2	550,84	20,03	11.033,33
13.10.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	550,84	27,49	15.142,59
13.10.3	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	550,84	65,56	36.113,07
13.10.4	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_09/2014 - BDI = 25,00	SINAPI	M	210,00	9,35	1.963,50
13.10.5		Passo Perimetral					0,00
13.10.6	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - BDI = 25,00	ORSE	m2	88,00	14,01	1.232,88
13.10.7	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	88,00	40,41	3.556,08
13.10.8		Revestimento de Parede					0,00
13.10.9	S00022	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo - BDI = 25,00	ORSE	m2	106,00	20,03	2.123,18
13.10.10	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	106,00	65,56	6.949,36
13.11		Pintura e Proteção					38.234,41
13.11.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	1.700,00	3,26	5.542,00
13.11.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	1.375,00	16,21	22.288,75
13.11.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	297,97	16,01	4.770,50
13.11.4	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado - BDI = 25,00	ORSE	un	39,00	144,44	5.633,16
13.12		Serviços Complementares					23.483,02
13.12.1	I151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BDI = 25,00	SBC	UN	4,00	49,99	199,96
13.12.2	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721 - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	239,29	957,16
13.12.3	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	110,00	440,00
13.12.4		Laje Reservatório					0,00
13.12.5	S05004	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enladrilhadas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto - BDI = 25,00	ORSE	m2	9,00	49,16	442,44
13.12.6		Impermeabilização de Paredes					0,00
13.12.7	160176	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE - BDI = 25,00	SBC	M2	200,00	103,04	20.608,00
13.12.8	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	835,46	835,46
13.13		Serviços finais					5.007,00
13.13.1	S03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	308,95	308,95
13.13.2	COMP-78388512	Projeto A-buill de arquitetura pós obra - BDI = 25,00	PRÓPRIA	m²	426,39	4,49	1.914,49
13.13.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 25,00	SINAPI	M2	426,39	2,56	1.091,56
13.13.4	210000	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 - BDI = 25,00	SBC	UN	10,00	169,20	1.692,00
14		14.Zona Urbana - Colégio Municipal de Aracás					326.829,40
14.1		Serviços preliminares					2.843,78
14.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M - BDI = 25,00	SINAPI	M2	6,00	378,13	2.268,78

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763660-0
Visto Pernambuco: PE07636600
Visto Sergipe: 45266
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.280.797/0001-69

Página: 30

Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia


Impresso em: 08/11/2022, às 15:31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
08/11/2022, 15:31
Chave de Impressão: ytyIC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA: 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%															
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%															
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA																	
			<table><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERBA</th><th>REP.</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2021/08</td><td>10/2021</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2021/08 - Salvador</td><td>08/2021</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2021/07</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021/08 SEM DESONERACÃO</td><td>09/2021</td></tr></tbody></table>	FONTE	VERBA	REP.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/08 - Salvador	08/2021	SICRO	2021/07	11/2021	SINAPI	2021/08 SEM DESONERACÃO	09/2021	
FONTE	VERBA	REP.																	
ORSE	2021/08	10/2021																	
SBC	2021/08 - Salvador	08/2021																	
SICRO	2021/07	11/2021																	
SINAPI	2021/08 SEM DESONERACÃO	09/2021																	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m - BDI = 25,00	SBC	M2	500,00	1,15	575,00
14.2	Administração de Obra						4.864,20
14.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	30,00	116,34	3.490,20
14.2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 25,00	SINAPI	H	30,00	45,80	1.374,00
14.3	Estrutura						16.386,24
14.3.1	Reforço, recuperação ou inserção de elementos estruturais						0,00
14.3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - BDI = 25,00	SINAPI	M3	4,00	4.096,56	16.386,24
14.4	Cobertura - Revisão						64.373,27
14.4.1	108878	Telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m - BDI = 25,00	ORSE	un	32,00	3,48	111,36
14.4.2	S00263	Revisão em cobertura com reposição de telha e madeira danificada, inclusive lavagem total de telhas - BDI = 25,00	ORSE	m2	1.471,28	13,65	20.082,97
14.4.3	S04449	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - BDI = 25,00	ORSE	m2	492,08	89,78	44.178,94
14.5	Esquadrias, combogós, aduelas e alisar - Revisão						21.405,04
14.5.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.01 - BDI = 25,00	ORSE	m2	392,13	18,59	7.289,70
14.5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	392,13	17,60	6.901,49
14.5.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	33,00	109,93	3.627,69
14.5.4	S03737	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03 - BDI = 25,00	ORSE	un	200,00	5,24	1.048,00
14.5.5	S03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m - fornecimento - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	241,95	967,80
14.5.6	S09179	Janela em madeira mista, tipo com almofarfas, de abrir, c/balantes simples (caixilhos) e 1 jogo de alisar, exclusive ferragens - BDI = 25,00	ORSE	m2	4,00	392,59	1.570,36
14.6	Instalações Hidrossanitárias						15.484,15
14.6.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	321,23	1.284,92
14.6.2	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional - BDI = 25,00	ORSE	un	4,00	59,69	238,76
14.6.3	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	un	16,00	46,39	742,24
14.6.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	103,34	206,68
14.6.5	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	4,00	403,71	1.614,84
14.6.6	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromada, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada - BDI = 25,00	ORSE	un	1,00	1.538,01	1.538,01
14.6.7	S09078	Revisão geral de Calhas, Rufos e demais elementos de drenagem - BDI = 25,00	ORSE	m	120,00	47,58	5.709,60
14.6.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	81,98	409,90
14.6.9	00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	81,98	409,90
14.6.10	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - BDI = 25,00	SINAPI	UN	5,00	78,74	393,70
14.6.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	10,00	293,56	2.935,60
14.7	Instalações Elétricas						36.796,19

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 31


Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2022, às 15:31.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022



Certidão nº 146568/2022
 08/11/2022, 15:31
 Chave de impressão: yty1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Etapa 01 do Plano de Reestruturação das Unidades de Ensino de Aracás/BA	DATA : 27/10/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Etapa 01 do Plano de Recuperação do Ensino de Aracás	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2021/08	10/2021
SBC			2021/08 - Salvador	08/2021	
SICRO			2021/07	11/2021	
		SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.7.1	00039806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	225,49	225,49
14.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	12,00	14,68	176,16
14.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	3,00	16,05	48,15
14.7.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
14.7.5	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 - BDI = 25,00	ORSE	pl	66,00	59,31	3.914,46
14.7.6	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação - BDI = 25,00	ORSE	pl	33,00	104,13	3.436,29
14.7.7	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - BDI = 25,00	ORSE	pl	66,00	30,45	2.009,70
14.7.8	S12562	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 - BDI = 25,00	ORSE	un	66,00	86,04	5.678,64
14.7.9	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	16,00	129,23	2.067,68
14.7.10	Instalações para split						0,00
14.7.11	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	121,71	121,71
14.7.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	24,00	14,68	352,32
14.7.13	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	1,00	29,06	29,06
14.7.14	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento - BDI = 25,00	ORSE	pl	24,00	327,35	7.856,40
14.7.15	97892	CAIXA DE DRENAGEM 300x300x300 E COM BRITAS Nº2 ATÉ O TOPO E SEM FUNDO - BDI = 25,00	SINAPI	UN	24,00	155,39	3.729,36
14.7.16	S07289	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU - BDI = 25,00	ORSE	m	24,00	297,21	7.133,04
14.8	Revestimento parede e piso						52.054,54
14.8.1	Refazimento de Piso de alta resistência em pontos de patologia						0,00
14.8.2	S03240	Demolição de piso de alta resistência - BDI = 25,00	ORSE	m2	150,00	20,03	3.004,50
14.8.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm - BDI = 25,00	ORSE	m2	150,00	27,49	4.123,50
14.8.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSO EXECUÇÃO) - BDI = 25,00	SINAPI	M2	150,00	110,00	16.500,00
14.8.5	Passeio Perimetral						0,00
14.8.6	022026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm - BDI = 25,00	SBC	M2	200,00	56,36	11.272,00
14.8.7	98681	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	200,00	40,41	8.082,00
14.8.8	Revestimento de Parede						0,00
14.8.9	S00022	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo - BDI = 25,00	ORSE	m2	106,00	20,03	2.123,18
14.8.10	S10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha arana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - BDI = 25,00	ORSE	m2	106,00	65,56	6.949,36
14.9	Pintura e Proteção						83.555,09
14.9.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - BDI = 25,00	ORSE	m2	4.120,44	3,26	13.432,63
14.9.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 - BDI = 25,00	ORSE	m2	3.438,30	16,21	55.734,84
14.9.3	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - BDI = 25,00	SINAPI	M2	662,14	16,01	10.921,06

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco: PE07636600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 32

Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Aracás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146568/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 146568/2022

08/11/2022, 15:31

Chave de Impressão: y1y1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 44 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 315717/2015
Emissão: 11/08/2016
Validade: Indefinida
Chave: cBZad

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

Elaboração de projeto de edificação da praça São Thiago no município de Glória.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 06/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Com exceção de elaboração de planta arquitetônica executiva por extrapolar as atribuições do engenheiro civil.

ART(s)

BA20160030906

Certidão nº 315717/2015

20/06/2017, 11:29

Chave de Impressão: cBZad



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA ESTADO DA BAHIA


ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Glória/Bahia, CNPJ Nº 14.217.335/0001-70, declara que a empresa Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART BA2014.168897


Vigência	Dados do Contrato
Início: 17/10/2014	Número do contrato: 123/2014
Final: 10/11/2014	Objeto: Elaboração de documentação técnica para Construção da Praça Pública São Thiago, conforme CT 1005327-48, entre CEF e Prefeitura de Glória.
Valor: R\$ 4.875,00	Serviços de elaboração de: 1-Projeto de Planialtimetria; 2-Planta de localização; 3-Planta baixa de layout; 4-Planta arquitetônica executiva; 5-Planilha orçamentária; 6-Memorial descritivo; 7-Cronograma físico-financeiro
	Área construída = 1030,00 m²

Glória/BA, 06 de maio de 2015


Francisco Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PB 5005, Visto/BA: 8931
Secretário de Obras - Portaria 006
Prefeitura de Glória/BA



Av. Presidente Getúlio, 48 - Glória - BA
CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148
gabinete@gloria.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 315717/2015, emitida em 20/06/2017



Certidão nº 315717/2015
20/06/2017, 11:29

Chave de Impressão: cBZad
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2017 e contém 3 folhas

 
198



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160030906

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA2014.168897
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 050763660-0	
Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Registro: 000022606-0	
2. Contratante		
Contratante: Prefeitura Municipal de Glória		
CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70		
AVENIDA Presidente Geisel		
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: GLÓRIA	UF: BA	
Pais: Brasil	CEP: 48620000	
Telefone:	Email:	
Contrato: 123/2014	Celebrado em: 17/10/2014	
Valor: R\$ 4.875,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SIM	Data da Situação: 10/08/2016	
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Descrição: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória		
RUA São Thiago		
Complemento:	Bairro: Zona Rural	
Cidade: GLÓRIA	UF: BA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0	Longitude: 0	
Data de Início: 17/10/2014	Previsão de término: 10/11/2014	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
12 - Execução	Quantidade	Unidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS	493,00	m2
-> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS		
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES	1.030,00	m2
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> URBANISMO -> #203 - PARQUES E JARDINS		
5. Observações		
Responsável pela elaboração dos projetos da Praça São Thiago, conforme CT 1005327-48, entre CEF e Prefeitura de Glória.		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
NENHUMA - NAO OPTANTE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24
Local	de	de
		Prefeitura Municipal de Glória
		- CNPJ: 14.217.335/0001-70
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 74,36	Pago em: 07/03/2016	Nosso Número: 45695424

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: aZwa0
Impresso em: 20/06/2017 às 11:29:59 por: adapt, ip: 191.251.221.131

Certidão nº 315717/2015

20/06/2017, 11:30

Chave de Impressão: cBZad

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2017 e contém 3 folhas

199



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 327335/2015
Emissão: 02/04/2016
Validade: Indefinida
Chave: cY6wYZzya0619zx2WcW7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 050763660-0

CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA2014.086214

Certidão nº 327335/2015

24/04/2016, 10:14

Chave de impressão: cY6wYZzya0619zx2WcW7

[Handwritten signature and date 2016]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.086214

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RNP: 050763660-0

Registro: 000022606-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CPE/CNPJ: 14.212.872/0001-28

PRAÇA J. J. Seabra

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MAIRI

UF: BA

Nº: 136

CEP: 44630000

Telefone:

E-mail:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 7.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CPE/CNPJ: 14.212.872/0001-28

PRAÇA Governador Juracy Magalhães

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MAIRI

UF: BA

CEP: 44630000

Telefone:

E-mail:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 20/03/2014

Previsão de término: 20/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

24 - Projeto > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.PFINS DIVERSOS 2.600,00 m2

50 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.PFINS DIVERSOS 2.000,00 m2

24 - Projeto > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 1.600,00 m2

24 - Projeto > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AERIS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 1.700,00 m2

Quantidade

Unidade

5. Observações

Responsável pela elaboração do projeto básico, bem como orçamento e cronograma do mercado municipal de Mairi

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro ser verídicas as informações acima

MAIRI, 07 de 10 de 15

Local

Data

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.125-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Pago em: 10/06/2014


Nosso Número: 44551593

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://silac.crea.org.br/publico/>, com a chave: cY6wYZya0619zx2WcW7

Certidão nº 327335/2015
24/04/2016, 10:14

Chave de Impressão: cY6wYZya0619zx2WcW7

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 5 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 14.212.872/0001-28



Página 3/5

ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Mairi/BA, CNPJ nº 14.212.872/0001-28, declara que a empresa Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, sob inscrição CREA-BA 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

Nº BA2014.086214

Vigência	Dados do Contrato
Início: 20/03/2014	Número do contrato: Não especificado
Final: 02/01/2015	Objeto: Elaboração de Projeto CIVIL e orçamento das obras de Ampliação e Reforma do Mercado Municipal de Mairi.
Valor: R\$ 7.000,00	Serviços de elaboração de: 1-Projeto de estrutural dos pilares e cobertura metálica; 2-Projeto estrutural de fundações em concreto armado; 3-Projeto executivo de pavimentação em lajotas; 4-Planilha orçamentária; Área de intervenção = 2.600,00 m²


Mairi/BA, 02 de janeiro de 2015

Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana

Prefeito de Mairi/BA

Praça J. J. Seabra, 138 – Centro – CEP – 44630-000 – CNPJ – 14.212.872/0001-28 – Mairi – Bahia.
PABX. (74) 3632-2110 / 3632-2262 / 3632-2037 – e-mail: mairi.dos.nossos.sonhos@gmail.com
Diário Oficial Eletrônico: www.mairi.ba.io.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327335/2015, emitida em 24/04/2016



Certidão nº 327335/2015
24/04/2016, 10:14

Chave de Impressão: cY6wYZya0619zx2McW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]

202



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.086214

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Página 4/5

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 050763660-0
Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro: 000022606-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI CPF/CNPJ: 14.212.872/0001-28

PRAÇA J. J. Seabra Nº: 138
Complemento Bairro: Centro
Cidade: MAIRI UF: BA CEP: 44630000
País:
Telefone: Email:
Contrato: S/N Celebrado em:
Valor: R\$ 7.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Observação: sem informações

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI CPF/CNPJ: 14.212.872/0001-28
PRAÇA Governador Juracy Magalhães Nº: s/n
Complemento Bairro: Centro
Cidade: MAIRI UF: BA CEP: 44630000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 20/03/2014 Previsão de término: 20/05/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	2.600,00	m2
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	2.600,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	1.900,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	1.700,00	m2

5. Observações

Responsável pela elaboração do projeto básico, bem como orçamento e cronograma do mercado municipal de Mairi

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão nº 327335/2015

24/04/2016, 10:14

Chave de impressão: cY6wYZya0619xz2VcW7

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 5 folhas

203



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.086214

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

- CNPJ: 14.212.872/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Pago em: 10/06/2014

Nosso Número: 44551593

Certidão nº 327335/2015

24/04/2016, 10:14

Chave de Impressão: cY6wYZya0819z2WcW7

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2016 e contém 5 folhas

[Handwritten signature] 209



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 327876/2015
Emissão: 08/05/2016
Validade: Indefinida
Chave: 7975D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Registro: 050763660-0
CPF: 013.473.135-24

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 18/08/2009

Empresa Contratada

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Com exceção de SPDA por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar projeto elétrico, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 17/10/2014 À 10/05/2015 E O PERÍODO EXECUTADO ATÉ 06/05/2015 CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

ART(s)

BA2015.073508, BA2014.189639

Certidão nº 327876/2015
20/06/2017, 11:33
Chave de Impressão: 7975D

[Handwritten signature and number 205]

ATESTADO TÉCNICO


A Prefeitura Municipal de Glória/Bahia, CNPJ Nº 14.217.335/0001-70, declara que a empresa Mutti Santana Engenharia e Consultoria, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, sob inscrição Crea-Ba 61.190, executou os serviços descritos abaixo:

ART_BA2014.189639

ART de complementação de prazo: BA2015.073508


Vigência	Dados do Contrato
Início: 17/10/2014	Número do contrato: 123/2014
Final: 10/05/2015	Objeto: Elaboração de Orçamento e Projeto CIVIL para construção da Quadra da Baixa das Pedras, conforme CT 1004062-08/2013, entre CEF e Prefeitura de Glória.
Valor: R\$ 12.187,50	Serviços de elaboração de: 1-Planta topográfica; 2-Sondagem; 3-Projeto de estrutura dos pilares e cobertura metálica; 4-Projeto estrutural de fundações em concreto armado; 5-Projeto hidrossanitário; 6-Projeto elétrico e SPDA; 7-Planilha orçamentária;
	Área construída = 1085,85 m ²

Glória/BA, 06 de maio de 2015


Francisco Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PB 5005, Visto/BA: 8931
Secretário de Infraestrutura - Portaria 006
Prefeitura de Glória/BA

Av. Presidente Getúlio, 48 - Glória - BA
CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148
gabinete@gloria.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 327876/2015, emitida em 20/06/2017



Certidão nº 327876/2015
20/06/2017, 11:33

Chave de Impressão: 7975D

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2017 e contém 4 folhas

R. J. 206



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.189639

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico	
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 050763660-0
Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Registro: 000022606-0
2. Contratante	
Contratante: Prefeitura Municipal de Glória	CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70
AVENIDA Presidente Geisel	Nº: 48
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: GLÓRIA	UF: BA
Pais: Brasil	CEP: 48620000
Telefone:	Email:
Contrato: 123/2014	Celebrado em: 17/10/2014
Valor: R\$ 12.187,50	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE	
Observação: sem informações	
Situação: BAIXA DE ART	
Atendido: SIM	Data da Situação: 12/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO	
Descrição:	
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória	CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70
POVOADO Baixa das Pedras	Nº: s/n
Complemento	Bairro: Zona Rural
Cidade: GLÓRIA	UF: BA
Telefone:	Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	CEP: 48620000
Data de Inicio: 17/10/2014	Previsão de término: 10/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
4. Atividade Técnica	
12 - Execução	Quantidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES	1.085,85
ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	1.085,85
	m2
5. Observações	
Responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulica e spda, além de orçamento, cronograma, bdi, memoriais da Quadra da Baixa das Pedras, conforme CT 1004062-08/2013, entre CEF e Prefeitura de Glória.	
6. Declarações	
7. Entidade de Classe	
NENHUMA - NAO OPTANTE	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.135-24
Local de data de	Prefeitura Municipal de Glória
	- CNPJ: 14.217.335/0001-70
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Valor da ART: R\$ 111,37	Nosso Número: 44625801

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ab6y
Impresso em: 20/06/2017 às 11:33:49 por: adapt, ip: 191.251.221.131

Certidão nº 327876/2015

20/06/2017, 11:33

Chave de Impressão: 7975D

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2017 e contém 4 folhas

207



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2015.073508

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA2014.189639
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico	
LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 050763660-0
Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Registro: 000022606-0
2. Contratante	
Contratante: Prefeitura Municipal de Glória	CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70
AVENIDA Presidente Geisel	Nº: 48
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: GLÓRIA	UF: BA
Pais: Brasil	CEP: 48620000
Telefone:	Email:
Contrato: 123/2014	Celebrado em: 17/10/2014
Valor: R\$ 12.187,50	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE	
Observação: sem informações	
Situação: BAIXA DE ART	
Atendido: SIM	Data da Situação: 04/11/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO	
Descrição:	
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória	CPF/CNPJ: 14.217.335/0001-70
POVOADO Baixa das Pedras	Nº: s/n
Complemento:	Bairro: Zona Rural
Cidade: GLÓRIA	UF: BA
Telefone:	Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	CEP: 48620000
Data de Inicio: 17/10/2014	Previsão de término: 10/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
4. Atividade Técnica	
12 - Execução	Quantidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES	1.085,85
ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	m2
90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	1.085,85
	m2
5. Observações	
sem observação	
6. Declarações	
7. Entidade de Classe	
NENHUMA - NAO OPTANTE	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 013.473.136-24
Local de data de	Prefeitura Municipal de Glória
	- CNPJ: 14.217.335/0001-70
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Valor da ART: R\$ 0,00	Pago em: 10/05/2015
Nosso Número: 44686394	

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: Wxc34
Impresso em: 20/06/2017 às 11:33:51 por: adapt. ip: 191.251.221.131

Certidão nº 327876/2015
20/06/2017 - 11:33

Chave de Impressão: 7975D
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2017 e contém 4 folhas

208



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

25791/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20190116379

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/07/2019

Baixada em: 02/08/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Adustina

Endereço do contratante: AVENIDA José Joaquim de Santana

CPF/CNPJ: 16.298.929/0001-89

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Adustina

UF: BA

CEP: 48435000

Contrato: 212/2019

Celebrado em: 08/05/2019

Valor do contrato: R\$ 9.840,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Sítio da Conceição

Nº: s/n

Complemento: Zona Rural e Urbana de Adustina/BA

Bairro: Zona Rural e Urbana de Adustina/BA

Cidade: Adustina

UF: BA

CEP: 48435000

Data de início: 08/05/2019

Conclusão efetiva: 19/07/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Adustina

CPF/CNPJ: 16.298.929/0001-89

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 74.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 24 - Projeto 74.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 24 - Projeto 74.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 90 - Elaboração de Orçamento 74.00 METRO QUADRADO;

Observações

Resp. Elaboração de projeto Estrutural "As Built" de quadra esportiva no pov. Sítio da Conceição, Adustina/BA.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 25791/2019

27/08/2019

CZc6w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZc6w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/08/2019, às 08:34.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/BA, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, SOB INSCRIÇÃO CREA-BA 61.190, EXECUTOU OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

ART 8A20190116379


VIGÊNCIA	DADOS DO CONTRATO
DATA INÍCIO SERVIÇO: 08/05/2019	NÚMERO DO CONTRATO: 212/2019
DATA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 19/07/2019	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA, BEM COMO ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO, CORREÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS, A FIM DE ATENDER O MUNICÍPIO DE ADUSTINA, BAHIA.
VALOR: R\$ 9.840,00	- ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS-BUILT", EM AMBIENTE BIM, DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. SÍTIO DA CONCEIÇÃO, ADUSTINA/BA.

O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, FOI RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

- PROJETO DE GINÁSIO DE ESPORTES: 74,00 M2;
- PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 74,00 M2;
- PROJETO DE LAJES PRE-FABRICADAS: 74,00 M2;
- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE GINÁSIO DE ESPORTES: 74,00 M2

SALVADOR, 02 DE AGOSTO DE 2019



 PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MIRIAM FERNANDA RABELO SANTANA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/BA: 51365/D
 FISCAL DA PREFEITURA DE ADUSTINA

Av. José Joaquim de Santana, S/N, Prédio, Centro -- Adustina Bahia
 CEP: 48.435-000
 Fones: (75) 3496-2148 / (75) 3496-2130

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25791/2019, emitida em 27/08/2019



Certidão nº 25791/2019
 27/08/2019, 08:34

Chave de Impressão: CZc6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2019 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/08/2019, às 08:34.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

317/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**

Registro: **61190BA**

RNP: **0507636600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **BA20170084696**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **19/06/2017**

Baixada em: **06/01/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Adustina**

CPF/CNPJ: **16.298.929/0001-89**

Endereço do contratante: **AVENIDA José Joaquim de Santana**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Adustina**

UF: **BA**

CEP: **48435000**

Contrato: **116/2017**

Celebrado em: **13/03/2017**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA José Carlos Aleluia**

Nº: **199**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Adustina**

UF: **BA**

CEP: **48435000**

Data de início: **01/06/2017**

Conclusão efetiva: **15/07/2017**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Adustina**

CPF/CNPJ: **16.298.929/0001-89**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 65 - Laudo 500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Responsável técnico pela elaboração de laudo situacional de obra de UBS, em Adustina/BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/03/2019, às 21:49.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

317/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 317/2019

15/01/2019, 11:31

dcACA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dcACA

212





PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/BA, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, SOB INSCRIÇÃO CREA-BA 61.190, EXECUTOU OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

ART BA20170084696

VIGÊNCIA	DADOS DO CONTRATO
DATA INÍCIO SERVIÇO: 01/06/2017	NÚMERO DO CONTRATO: 116/2017
DATA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 15/07/2017	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, EM GESTÃO MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA BAHIA.
VALOR: R\$ 1.000,00	- LAUDO SITUACIONAL DE INSTALAÇÕES E ESTRUTURA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM ADUSTINA/BA, PARA FINS DE DELIBERAÇÃO DE LICITAÇÃO DE RETOMADA DE OBRAS.

O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, FOI RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

01. LAUDO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM ÁREA DE 500,00 M2;
02. LAUDO - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, COM ÁREA DE 500,00 M2;
03. LAUDO - REDE HIDRO-SANITÁRIA, COM ÁREA DE 500,00 M2;
04. LAUDO - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ÁREA DE 500,00 M2;
05. LAUDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO, COM ÁREA DE 500,00 M2;
06. LAUDO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, COM ÁREA DE 500,00 M2;
07. LAUDO - REDE DE ESGOTO, COM ÁREA DE 500,00 M2;
08. LAUDO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS, COM ÁREA DE 500,00 M2;

SALVADOR, 02 DE JANEIRO DE 2019


Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Miriam Fernanda Rabelo Santana
MIRIAM FERNANDA RABELO SANTANA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA: 51365/D
FISCAL DA PREFEITURA DE ADUSTINA

Av. José Joaquim de Santana, S/N, Prédio, Centro -- Adustina Bahia
CEP: 48.435-000
Fones: (75) 3496-2148 / (75) 3496-2130

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 317/2019, emitida em 15/01/2019



Certidão nº 317/2019
04/03/2019, 21:49

Chave de Impressão: dcACA

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2019 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/03/2019, às 21:49.



P. J. 213



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

146567/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20220133382

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/06/2022

Baixada em: 21/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Endereço do contratante: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO ONÇA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Coordenadas Geográficas: -12.204872, -38.226139

Data de início: 14/07/2021

Conclusão efetiva: 30/06/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 42 - Assessoria 7608.29 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 43 - Consultoria 7608.29 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 61 - Vistoria 7608.29 METRO QUADRADO;

Observações

RT ASSESSORIA/CONSULTORIA/VISTORIA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO ONÇA, ARAÇÁS, CONVÊNIO COM CODEVASF.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS, FOI À PARTIR DE 05/08/2010

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146567/2022

08/07/2022, 21:59

D9Y3D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D9Y3D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA



Impresso em: 08/07/2022, às 22:11.

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Araçás
 CNPJ nº 16.131.088/0001-10
 Praça da Matriz, nº. 160 – Centro – CEP: 48.108-000
 Tel.: (75) 3451-2142 / 3451-2509 - Araçás - BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que o profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, concursado dessa prefeitura executou os serviços, abaixo resumido:

DADOS:


ART: BA20220133382

Objeto: RT ASSESSORIA/CONSULTORIA/VISTORIA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO ONÇA, ARAÇÁS, CONVÊNIO COM CODEVASF.

Período de execução dos serviços: 14/07/2021 a 20/06/2022


- 12 - Execução Quantidade Unidade
- 42 - Assessoria > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 7.608,29 m2
- 61 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 7.608,29 m2
- 43 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 7.608,29 m2

Em anexo, segue transcrição da planilha orçamentária de intervenções elaborada pelo referido profissional.


 Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Araçás/BA
 CPF.: 358.855.215-49
 Prefeito de Araçás/BA


RENATO ALVES FERREIRA
 Engenheiro Civil
 Registro: 0509318240
 CPF: 014.397.115-85
 Fiscal contratado
 Prefeitura de Araçás

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146567/2022, emitida em 08/07/2022



Certidão nº 146567/2022
 08/07/2022, 22:11

Chave de Impressão: D9Y3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 1 folhas



Handwritten signatures and initials:
 Th. [Signature]
 215 [Signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146569/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20220133425

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/06/2022

Baixada em: 21/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Endereço do contratante: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: DISTRITO Zona rural e urbana

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Zona rural e urbana

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Coordenadas Geográficas: -12.212205, -38.200374

Data de início: 02/01/2022

Conclusão efetiva: 30/10/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 42 - Assessoria 36.84 METRO QUADRADO: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 43 - Consultoria 36.84 METRO QUADRADO: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 36.84 METRO QUADRADO:

Observações

RT DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA/ PLANILHAS/ ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS IMPLANTAÇÃO CASA POPULAR PADRÃO CAIXA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS 16.131.088/0001-10, FOI A PARTIR DE 05/08/2010.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146569/2022

22/08/2022, 15:01

zAYc3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAYc3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 22/08/2022, às 15:08.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146569/2022

Atividade concluída

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

[Handwritten signatures and the number 217]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 22/08/2022, às 15:08.

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Araçás
 CNPJ nº 16.131.088/0001-10
 Praça da Matriz, nº. 160 – Centro – CEP: 48.108-000
 Tel.: (75) 3451-2142 / 3451-2509 - Araçás - BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que o profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, concursado dessa prefeitura executou os serviços, abaixo resumido:

DADOS:

ART: BA20220133425

Objeto: RT DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA/ PLANILHAS/ ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS IMPLANTAÇÃO CASA POPULAR PADRÃO CAIXA

Data de Expedição do Atestado: 27/07/2022

Data de Início dos Serviços: 02/01/2022

Data Final dos Serviços: 20/06/2022

Endereço do serviço: DISTRITO Zona rural e urbana Nº: s/n, Complemento: Bairro: Zona rural e urbana, Cidade: ARAÇÁS/BA. CEP: 48.108-000

Resumo Atividades

12 - Execução Quantidade Unidade

42 - **Assessoria** > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 36,84 m2


43 - **Consultoria** > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 36,84 m2

90 - Elaboração de **Orçamento** > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 36,84 m2

Em anexo, segue transcrição da planilha orçamentária de intervenções elaborada pelo referido profissional.

 Agamenon Oliveira Coelho Prefeito de Araçás/BA Agamenon Oliveira Coelho CPF.: 358.855.215-49 Prefeito de Araçás/BA	 RENATO ALVES FERREIRA Engenheiro Civil Registro: 0509318240 CPF: 014.397.115-85 Fiscal contratado Prefeitura de Araçás
--	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146569/2022, emitida em 22/08/2022




Certidão nº 146569/2022
 22/08/2022, 15:08

Chave de Impressão: ZAYC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 5 folhas



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Construção de Casa Popular Padrão (com administração, piso cerâmico e alvenaria de bloco cerâmico rebocado e pintado)	DATA: 20/08/2021	L.S. Hora: 114,02%		
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás/BA	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%		
UNIDADES:	36 84m²	FONTE	VERSÃO	REF	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1 962,83	SP OBRAS	183 SEM DESONERAÇÃO	09/2021	
		ORSE	2021-06	06/2021	
		SBC	202105 - Salvador	06/2021	
		SINAPI	202106 SEM DESONERAÇÃO	07/2021	
		Composição	PROPRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		Serviços Preliminares					0,00
2	S98524S	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af. 05/2018	ORSE	m2	150,00	3,05	457,50
3	012050	LOCAÇÃO GERAL DA OBRA	SBC	M2	36,84	8,91	328,24
4		Administração de obra					0,00
5	100305	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	117,75	942,00
6	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	38,31	306,48
7	COMP-01146829	Engenheiro ou técnico de segurança	Composições	h	8,00	45,80	366,40
8		Fundação					0,00
9	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	3,71	51,30	190,32
10	020856	APILOAMENTO E REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS	SBC	M2	14,84	23,15	343,55
11	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	3,71	52,70	195,52
12	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	SINAPI	M3	2,70	58,99	159,27
13	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5	SBC	M3	0,74	565,68	418,60
14	COMP-90894014	Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39cm, concretados com duas barras de aço de 8,0, inclusive grampos de ligação entre fiadas 1 e 2	Composições	m	37,87	40,08	1.517,83
15	S04953	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	ORSE	m2	30,42	25,81	785,14
16		Estrutura					0,00
17	00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	3,83	59,20	226,74
18	COMP-59913583	Cintas, vergas ou contravergas em bloco de concreto, tipo canaleta, grauteado e com 2 barras de aço	Composições	m	38,02	37,54	1.427,27
19		Paredes e Painéis					0,00
20	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	SINAPI	M2	94,79	107,51	10.190,87
21	COMP-59913583	Cintas, vergas ou contravergas em bloco de concreto, tipo canaleta, grauteado e com 2 barras de aço	Composições	m	13,60	37,54	510,54
22		Cobertura					0,00
23	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabalana ou similar	ORSE	m2	50,02	57,04	2.853,14
24	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	50,02	107,43	5.373,65
25	94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	7,59	29,46	223,60
26	S03964	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	ORSE	M2	50,02	10,95	547,72
27		Esquadrias					0,00
28	S03540	Porta em madeira de lei, almioladada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	2,00	1.890,88	3.781,76
29	100692	RIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMLOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	2,00	1.093,91	2.187,82
30	110308	PORTA WC 0,60x1,80m COMPENSADO CLAMINADO/FERRAGENS W.C.	SBC	UN	1,00	1.221,60	1.221,60
31	110501	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM MADEIRA/VENEZIANA COM FERRAGENS	SBC	M2	3,60	1.492,71	5.373,76
32	110643	BASCULANTE MADEIRA PINTURA OLEO-VIDRO FANTASIA 4mm-C/FERRAGEM	SBC	M2	1,00	1.186,28	1.186,28
33		Instalações Elétricas					0,00
34	S04277	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	ORSE	m	19,00	6,21	117,99

Agamenor Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Página: 1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	Construção de Casa Popular Padrão (com administração, piso cerâmico e alvenaria de bloco cerâmico rebocado e pintado)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás/BA
UNIDADES:	36,84m²
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.962,83
DATA: 20/09/2021 L.S. Hora: 114,02% BDI: 25,00% L.S. Mês: 70,79%	
FONTE: VERSÃO: REF: SP OBRAS 183 SEM DESONERAÇÃO 09/2021 ORSE 2021/06 09/2021 SBC 2021/06 - Salvador 09/2021 SINAPI 2021/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2021	
Composição: PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
35	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	6,00	6,41	38,46
36	S04278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	ORSE	m	30,00	8,24	247,20
37	059800	CAIXA PASSAGEM 4x2"	SBC	UN	15,00	25,23	378,45
38	101871S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00	4,10	4,10
39	023442	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA HABITAÇÃO 2 QUARTOS	SBC	UN	1,00	490,30	490,30
40	00038773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	7,00	7,34	51,38
41	1048524	LÂMPADA LED RÚLBO DIMERIZÁVEL 10W, BASE E27, BÍVOLT, BRANCO	SBC	UN	7,00	41,90	293,30
42	S00470	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	ORSE	un	2,00	19,10	38,20
43	S00471	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	ORSE	un	2,00	22,60	45,20
44	S03729	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+1, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	ORSE	un	1,00	33,06	33,06
45	S00478	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	5,00	22,61	135,06
46	S04279	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+1, ABNT, 10A	ORSE	un	1,00	38,93	38,93
47	062568	PLACA 1 FURO PIAL PLUS	SBC	UN	1,00	13,71	13,71
48	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	13,84	27,68
49	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	15,89	15,89
50	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	17,54	17,54
51	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	104,00	3,53	367,12
52	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	49,00	5,13	251,37
53	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	27,00	11,50	310,50
54	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	30,00	13,11	393,30
55	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020, P	SINAPI	UN	1,00	1.559,30	1.559,30
56	S10794	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	ORSE	un	1,00	951,03	951,03
57	Instalações Hidráulicas						0,00
58	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	SINAPI	M	20,00	9,90	198,00
59	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	SINAPI	M	7,00	12,08	84,56
60	052223	TE PVC SOLDÁVEL, 25mm	SBC	UN	4,00	16,85	67,40
61	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	SINAPI	UN	3,00	7,36	22,08
62	S04964	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	ORSE	un	5,00	17,20	86,00
63	00000828	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	0,63	1,26
64	S01036	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	2,00	8,69	17,38
65	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	4,00	9,04	36,16
66	S01047	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	1,00	18,65	18,65
67	S01048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	3,00	23,16	69,48
68	S01447	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	ORSE	un	1,00	661,34	661,34
69	052041	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	SBC	UN	1,00	49,44	49,44
70	1002267	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO BRONZE CROMADO 3/4" DOÇOL	SBC	UN	1,00	37,38	37,38
71	00011752	REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 1/2" (REF. 1400)	SINAPI	UN	1,00	26,43	26,43

Página: 2

Agamenor Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146569/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 146569/2022
22/08/2022, 15:08

Chave de impressão: zAYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 5 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Construção de Casa Popular Padrão (com administração, piso cerâmico e alvenaria de bloco cerâmico rebocado e pintado)	DATA: 20/08/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás/BA	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	UNIDADES:	36 m²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.962,83			
			FONTE	VERSÃO	REF.
			SP OBRAS	183 SEM DESONERAÇÃO	08/2021
			ORSE	2021/06	08/2021
			SBC	2021/06 - Salvador	06/2021
			SINAPI	2021/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2021
			Composição	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
72	94798	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF. 06/2016	SINAPI	UN	1,00	111,30	111,30
73	S07174	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/ caixa de descarga de sobrepot AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	ORSE	un	1,00	421,80	421,80
74	S02004	Lavatório louça (Deca-Ravena ref. L. 915) sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (harc ref. 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref. sp7) ou similares	ORSE	un	1,00	241,49	241,49
75	S04890	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim. 1 20x50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada	ORSE	un	1,00	289,26	289,26
76	S86875S	Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	1,00	372,66	372,66
77	S86913S	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	1,00	22,76	22,76
78	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	un	1,00	62,33	62,33
79	00007608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00	6,35	6,35
80	00003729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	SINAPI	UN	1,00	113,00	113,00
81	Instalações Sanitárias						0,00
82	S01527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	ORSE	m	10,00	45,75	457,50
83	S01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	2,00	25,50	51,00
84	S01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	ORSE	m	12,00	17,61	211,32
85	053461	CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mm	SBC	UN	3,00	75,23	225,69
86	S01600	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00	13,85	27,70
87	I03516S	Joelho pvc, soldável, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00	1,41	2,82
88	00037949	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	2,26	6,78
89	053338	TE SANITÁRIO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	SBC	UN	2,00	59,24	118,48
90	053408	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm	SBC	UN	1,00	73,43	73,43
91	053631	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 50x40mm	SBC	UN	1,00	33,44	33,44
92	S01676	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	3,00	17,26	51,78
93	S01651	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	1,00	43,98	43,98
94	053493	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	SBC	UN	1,00	72,93	72,93
95	COMP. 51891604	Caixa de inspeção 60 x 60 x 50, em concreto pré-moldado, completo, incluindo escavação, fundo e tampa	Composições	unid.	1,00	280,81	280,81
96	COMP. 84725988	Caixa de gordura 60 x 60 x 50, em concreto pré-moldado, completo, incluindo escavação, fundo e tampa	Composições	unid.	1,00	280,81	280,81
97	COMP. 01762165	Caixa de passagem sifonada 60 x 60 x 50, em concreto pré-moldado, completo, incluindo escavação, fundo e tampa	Composições	unid.	1,00	280,81	280,81
98	COMP. 37003729	Fossa séptica, diâmetro de 1,2m e altura entre 1,75 a 2,0 metros, em anéis de concreto pré-moldado, inclusive fundo e tampa	Composições	unid.	1,00	1.647,30	1.647,30
99	COMP. 50257129	Sumidouro, diâmetro de 1,2m e altura entre 1,75 a 2,0 metros, em anéis de concreto pré-moldado, inclusive fundo com lastro de bruta e tampa de concreto	Composições	unid.	1,00	1.610,89	1.610,89
100	Revestimentos						0,00
101	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	SINAPI	M2	209,86	5,46	1.145,84
102	S87529S	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	ORSE	m2	209,86	37,23	7.813,09
103	Pisos						0,00
104	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANCAMENTO	SBC	M3	2,01	284,39	571,62
105	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,80	804,63	643,70
106	170018	CAMADA REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 2,5cm	SBC	M2	33,78	33,60	1.135,01
107	S93391S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², af. 06/2014	ORSE	m2	33,78	41,95	1.417,41

Página: 3

Agamenor Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146569/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 146569/2022
22/08/2022, 15:08

Chave de Impressão: zAYc3


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 5 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
	OBRA:	Construção de Casa Popular Padrão (com administração, piso cerâmico e alvenaria de bloco cerâmico rebocado e pintado)	DATA : 20/09/2021	L.S. Hora: 114,02%																		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás/BA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%																		
	UNIDADES:	36 R4m²	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>SP OBRAS</td><td>193 SEM DESONERACÃO</td><td>09/2021</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>202106</td><td>08/2021</td></tr><tr><td>SBC</td><td>202106 - Salvador</td><td>06/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>202106 SEM DESONERACÃO</td><td>07/2021</td></tr><tr><td>Desoneração</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr></table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SP OBRAS	193 SEM DESONERACÃO	09/2021	ORSE	202106	08/2021	SBC	202106 - Salvador	06/2021	SINAPI	202106 SEM DESONERACÃO	07/2021	Desoneração	PRÓPRIA		
	FONTE	VERSÃO	REF.																			
SP OBRAS	193 SEM DESONERACÃO	09/2021																				
ORSE	202106	08/2021																				
SBC	202106 - Salvador	06/2021																				
SINAPI	202106 SEM DESONERACÃO	07/2021																				
Desoneração	PRÓPRIA																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.962,83																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
108	Pintura						0,00
109	S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	ORSE	m2	209,89	13,05	2.739,06
110	S02308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	ORSE	m2	41,08	17,71	727,53
111	180090	PINTURA OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS COM CORRECAO DE MASSA	SBC	M2	5,09	42,06	214,09
112	Vidros						0,00
113	S01877	Vidro liso incolor 3mm	ORSE	m2	2,12	150,00	318,00
114	26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	SP ORRAS	M2	0,36	171,75	61,83
115	Serviços Finais						0,00
116	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	36,84	2,56	94,31
						VALOR BDI TOTAL:	14.463,22
						VALOR ORÇAMENTO:	57.847,52
						VALOR TOTAL:	72.310,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146569/2022, emitida em 22/08/2022



Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

214

Página: 4

Certidão nº 146569/2022
22/08/2022, 15:08
Chave de Impressão: ZAYC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 22/08/2022, às 15:08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145045/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20220073391

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/04/2022

Baixada em: 01/11/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Endereço do contratante: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA João Pereira de Barros

Nº: 770

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Coordenadas Geográficas: -12.211196, -38.199997

Data de início: 01/02/2022

Conclusão efetiva: 05/04/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 24 - Projeto 1154.00 metro quadrado;

Observações

RT DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇÁS/BA

Número da ART: BA20220126153

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/05/2022

Baixada em: 08/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Endereço do contratante: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA João Pereira de Barros

Nº: 770

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Coordenadas Geográficas: -12.211196, -38.199997

Data de início: 01/02/2022

Conclusão efetiva: 01/07/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 24 - Projeto 1154.00 metro quadrado;

Observações

RT DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇÁS/BA

Aditivo: PRORROGAÇÃO 01-REVISÃO PROJETO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 20/04/2023, às 15:29.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145045/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTOS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, GASES MEDICINAIS E DADOS, APENAS A TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145045/2022

14/11/2022, 10:34

ddya5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante; a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ddya5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 20/04/2023, às 15:29.

Prefeitura Municipal de Araçás
CNPJ nº 16.131.088/0001-10
Praça da Matriz, nº. 160 – Centro – CEP: 48.108-000
Tel.: (75) 3451-2142 / 3451-2509 - Araçás - BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que o profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, concursado dessa prefeitura, foi o responsável técnico pelo serviço abaixo descrito:

DADOS:

RT DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇÁS/BA

ART: BA20220126153

Data de Início: 01/02/2022

Data de término 08/06/2022

Resumo das atividades:

- CADASTRAMENTO;
- ELABORAÇÃO DE PROJETO EM AMBIENTE BIM;
- PERSPECTIVA/MAQUETE ELETRÔNICA/D3
- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS;
- VISTORIA.

Área construída: 1.154,00m²

Em anexo, segue transcrição da planilha orçamentária de intervenções elaborada pelo referido profissional.

 Agamenon Oliveira Coelho CPF.: 358.855.215-49 Prefeito de Araçás/BA	 RENATO ALVES FERREIRA Engenheiro Civil Registro: 0509318240 CPF: 014.397.115-85 Fiscal contratado Prefeitura de Araçás
---	---


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
20/04/2023, 15:29

Chave de Impressão: ddyas5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas



	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACÁS - BA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,78%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás	FONTE	VERBAO
	UNIDADES:	1154,20m²	EMPRESA	2021/2 SEM DESONERACAO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.579,63	ORÇ	2022/02 SEM DESONERACAO
			SINAPI	2022/02 SEM DESONERACAO
			SUPR	2021/07 SEM DESONERACAO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					100.358,38
1.1		IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					0,00
1.2	S00651	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	ORSE	m2	6,00	346,66	2.080,08
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	SINAPI	M2	20,00	971,09	19.421,80
1.4	93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	SINAPI	M2	10,00	1.169,25	11.692,50
1.5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0,00
1.6	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	500,00	31,13	15.565,00
1.7	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	300,00	110,18	33.054,00
1.8	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	500,00	37,09	18.545,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					25.309,38
2.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					0,00
2.2	97822	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	6,20	51,56	319,67
2.3	S00641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	ORSE	m2	80,67	22,38	1.803,96
2.4	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	133,88	8,56	1.146,87
2.5	S00012	Retirada cuidadosa de forro danificado, com acondicionamento organizado para posterior bota fora.	ORSE	m2	309,20	8,89	2.748,79
2.6	COMP-303912	RETIRADA CUIDADOSA DE PISOS CERÂMICO	PRÓPRIA	M2	171,50	27,74	4.757,41
2.7	S03240	Demolição de piso de alta resistência	ORSE	m2	138,56	17,21	2.394,92
2.8	COMP-94036082	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	PRÓPRIA	M2	273,15	27,74	7.577,18
2.9	S00921	Demolição de meio-fio granítico cu pre-moldado	ORSE	m	4,47	8,62	38,53
2.10		BOTA FORA					0,00
2.11		DESCARTE DE MATERIAL PROVENIENTE DA DEMOLIÇÃO (DMT - 11 93.132,38 1KM - LOCAL LICENCIADO)					0,00
2.12	100582	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3). AF. 07/2020	SINAPI	M3	70,20	7,27	510,35
2.13	S10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	ORSE	t	100,55	40,00	4.022,00
3		ALVENARIA					21.766,66
3.1		EDIFICAÇÃO					0,00
3.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	99,54	136,24	13.561,33
3.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	11,58	102,14	1.182,78
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	7,70	95,48	735,20
3.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	6,30	117,74	741,76
3.6	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	19,32	116,66	2.253,87
3.7	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SINAPI	M	11,58	98,93	1.145,61
3.8	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SINAPI	M	19,32	111,03	2.145,10
4		COBERTURA					113.316,72
4.1	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	148,16	64,91	9.617,07
4.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	73,75	59,51	4.388,86

ENG LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco, PE07636600
 Visto Sergipe 45296
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.250.797/0001-59

Página: 1


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
 20/04/2023, 15:29
 Chave de impressão: dda5

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas



	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇAS - BA	BDI : 25,01%	L.S. Mês: 70,79%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás	FORTE	VERBAÇÃO
	UNIDADES:	1154,29m²	EMBASA	2021/2 SEM DESONERACAO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.679,03	ORSE	2022/02
			SINAPI	2022/02 SEM DESONERACAO
		SINAPI	2021/01 SEM DESONERACAO	12/00/1
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3		TELHA DE FIBROCIMENTO					0,00
4.4	S00278	Limpeza (Lavagem) de telhas	ORSE	m2	323,90	3,08	997,61
4.5	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	323,90	93,10	30.155,09
4.6		TELHA CERÂMICA					0,00
4.7	COMP. 8916346R	Retirada de telha cerâmica (sem reaproveitamento), revisão de 10% da trama de madeira, inserção de manta de subcobertura e colocação de novas telhas cerâmicas	PRÓPRIA	m2	603,35	98,51	59.436,01
4.8		COBERTURA - ENTRADA DO HOSPITAL					0,00
4.9	Comp. cobertur a_02	Cobertura com policarbonato alveolar translúcido 6 mm	PRÓPRIA	m²	48,00	181,71	8.722,08
5		REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETOS					206.666,47
5.1		LAJES					0,00
5.2	S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	ORSE	m2	465,97	37,27	17.366,70
5.3		PAREDES INTERNAS					0,00
5.4	S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	ORSE	m2	1.456,72	37,27	54.291,95
5.5	Comp. Arq. 01	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta epóxi - Rev 01	PRÓPRIA	m²	482,29	56,41	27.205,88
5.6		PAREDES EXTERNAS - FACHADA					0,00
5.7	S04850	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	ORSE	m2	354,68	23,44	8.313,70
5.8	S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	m2	1.094,15	37,27	39.660,87
5.9		MURO					0,00
5.10	98489	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	SINAPI	M2	166,95	36,68	6.123,73
5.11		REVESTIMENTO - BANHEIRO NOVO					0,00
5.12	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	SINAPI	M2	24,68	8,89	219,16
5.13	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF. 11/2014	SINAPI	M2	24,68	38,84	958,57
5.14	Comp. arq. 04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - REVESTIMENTO MAXI BRANCO UNIGRES 32X50 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M²	PRÓPRIA	m2	24,68	57,32	1.414,86
5.15		REVESTIMENTO - FACHADA					0,00
5.16	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	78,50	543,13	42.635,71
5.17		REVESTIMENTO - ÁREAS COM REVESTIMENTO NOVOS					0,00
5.18	Comp. arq. 04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - REVESTIMENTO MAXI BRANCO UNIGRES 32X50 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M²	PRÓPRIA	m2	147,67	57,32	8.454,44
6		FORROS					26.863,30
6.1	S04726	Fôrro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	ORSE	m2	309,20	86,88	26.863,30
7		PISOS INTERNOS E EXTERNOS					44.208,45
7.1		CALÇADA E ACESSO AO HOSPITAL					0,00

ENG. LUCAS MUTTI G. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763660-0
 Visto Pernambuco PE07636600
 Visto Sergipe 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022




Certidão nº 145045/2022
 20/04/2023, 15:29
 Chave de impressão: dya5

documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas

227




	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACÁS - BA	BDE : 25,00%	L.S. Mês:	70,79%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás	FONTE	VERSÃO	REF.
	UNIDADES:	1154,29m²	EMBASA	20212 SEM DESONERAÇÃO	12/02/21
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.579,63	ORSE	202200	00/2022
			SINAPI	202202 SEM DESONERAÇÃO	00/2022
			SINAPI	202103 SEM DESONERAÇÃO	12/02/21
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE MEIO FIO. AF. 12/2015	SINAPI	M2	80,57	72,89	5.872,75
7.3		PISO INTERNO - BANHEIRO NOVO					0,00
7.4	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	SINAPI	M2	3,93	2,38	9,35
7.5	S10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²). Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	ORSE	m2	3,93	29,35	116,35
7.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,27	446,11	120,45
7.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BÔMBRA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	0,27	38,40	10,37
7.8	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,12	693,12	83,17
7.9	S08928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	ORSE	m2	3,93	63,73	250,46
7.10		PISO INTERNO - SUBSTITUIÇÃO					0,00
7.11	S08928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	ORSE	m2	128,83	63,73	8.197,59
7.12	15.05.2R	EXEC. DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, ex-10mm, INCL. JUNTAS	EMBASA	M2	138,56	89,61	12.416,36
7.13		PASSEIOS INTERNOS					0,00
7.14	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	129,21	127,09	16.421,30
7.15		RAMPA DE ACESSIBILIDADE					0,00
7.16	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, com pintura indicativa em amarelo, 02 degraus	ORSE	un	2,00	355,55	711,30
8		ESQUADRIAS/SERRALHERIA E GRADIL					105.681,60
8.1		JANELAS					0,00
8.2	C002CRUZ	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 3MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M²	22,50	480,26	10.805,85
8.3	S03149	Película insulfilm aplicada ou similar	ORSE	m2	22,50	41,85	941,83
8.4		PORTAS					0,00
8.5	90794	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	8,00	647,25	5.178,00
8.6	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	25,00	661,59	16.539,75
8.7	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	3,00	668,76	2.006,28
8.8	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	14,00	654,42	9.161,88
8.9	Comp_Arq_03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, ABRIR DUAS FOLHAS, FOHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, ACESSÓRIOS FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (UN)	PRÓPRIA	und	4,00	858,52	3.434,08
8.10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	9,45	1.599,20	15.112,44

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050753660-0
 Visto Pernambuco PE/07636600
 Visto Sergipe 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-69

Página: 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
 20/04/2023, 15:29
 Chave de Impressão: dda5


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/04/2023, às 15:29.



	DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACÁS - BA	RDI: 125,00%	L.S. Máx: 70.79%
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Aracás	FORTE	VERSÃO	REF.
UNIDADES: 1154,20m²	EMPRESA	20212 SEM ORÇAMENTO	120021
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.579,63	ORSE	20202	010022
	SINAPI	20210 SEM ORÇAMENTO	010022
	SEIPI	20210 SEM ORÇAMENTO	120021
		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.11	S1021853	Porta de abrir com mota hidráulica, dimens: 2,00x2,50, em vidro temperado, 2 folhas, espessura dd 10mm inclusive acessórios af. 01/2021	ORSE	un	2,00	3.919,76	7.839,52
8.12	S08033	Porta de madeira revestida com laminado melamínico, 2 folhas tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens - 1,20x2,10	ORSE	und	2,00	2.044,54	4.089,08
8.13	S08033	Porta de madeira revestida com laminado melamínico, 2 folhas tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens - 1,40x2,10	ORSE	und	1,00	2.044,54	2.044,54
8.14	S08033	Porta de madeira revestida com laminado melamínico, 2 folhas tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens - 1,50x2,10	ORSE	und	2,00	2.065,10	4.130,20
8.15	S08033	Porta de madeira revestida com laminado melamínico, 2 folhas tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens - 1,70x2,10	ORSE	und	1,00	2.219,53	2.219,53
8.16	S08033	Porta em madeira revestida com laminado melamínico, 190 x 210 cm, 2 folhas tipo vai-vem, com visor(40x70cm) inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	1,00	2.421,07	2.421,07
8.17	S08033	Porta em madeira revestida com laminado melamínico, 120 x 210 cm, 2 folhas tipo vai-vem, com visor(40x70cm) inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	5,00	2.421,07	12.105,35
8.18	Comp. portas 7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, COPRER - BATENTE METÁLICO, 100X210CM, ACESSÓRIOS FIXAÇÃO COM ARCA-MASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 (UN)	PRÓPRIA	und	1,00	1.279,17	1.279,17
8.19	S11183	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça	ORSE	m2	7,56	440,07	3.326,93
8.20	100874	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	320,05	1.280,20
8.21	00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCÔ EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 13" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 50 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRILHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROPÁ / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES).	SINAPI	JG	3,00	220,75	1.766,00
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	15,00	12,02	180,30
9.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	15,00	12,61	189,15
9.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	15,00	13,77	206,55
9.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	15,00	13,77	206,55
9.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	0,00	15,17	0,00
9.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	21,99	219,90
9.7	93655	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	69,40	138,80
9.8	S11572	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branco), curva C, 10KA	ORSE	un	2,00	156,06	312,12
9.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	2.000,00	5,63	11.260,00
9.10	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	1.500,00	7,91	11.865,00
9.11	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	500,00	10,66	5.330,00
9.12	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	1.223,46	2.446,92
9.13	S07903	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 30"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	ORSE	un	6,00	65,95	395,76
9.14	S12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	490,30	490,30
9.15	S00782	Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	60,00	38,50	2.310,00
9.16	S13070	Bomba Centrífuga Monofásica Schneider BC-92S R 2 1/2 127 3cv 220/380V Trifásico - Bomba Centrífuga Monofásica Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásico ou similar	ORSE	un	1,00	2.715,13	2.715,13
9.17	S10907	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 18mm² a 70mm², com grampo "U" e porcas de aço galv Ref TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	un	6,00	7,79	46,74
9.18	S13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	ORSE	un	4,00	83,48	333,92

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050763560-0
 Visto Pernambuco: PE07635600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.260.797/0001-89

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
 20/04/2023, 15:29
 Chave de Impressão: ddva5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas

221

229





DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACÁZ - BA	RPM: 25.003	L.S. Mês: 70,79M
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracá	FONTE	VERBA
UNIDADES:	1134 2cm	EMPRESA	2017 SEM DESONERACAO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.579,63	ORSE	2022/2
		PRÓPRIA	2022/3 SEM DESONERACAO
		PRÓPRIA	2022/4 SEM DESONERACAO
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS

Página 8/12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.19	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2015	SINAPI	UN	178,00	176,93	31.483,54
9.20	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	178,00	178,71	31.810,38
9.21	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	SINAPI	UN	119,00	160,98	19.154,24
9.22	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - C- Light ou similar	ORSE	un	119,00	51,08	6.079,71
9.23	S00819	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	ORSE	un	6,00	164,31	985,86
9.24	09.10.85 (E)	Fornecimento e instalação de teste de GRUPO GERADOR 110KVA C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA, completo, inclusive interligação com quadro de distribuição	SIURB	UN	1,00	129.202,37	129.202,37
9.25	Comp. elétrica 01	Balanciamento de fases	PRÓPRIA	und	1,00	3.040,50	3.040,50
10	LÓGICA E DADOS						
10.1	Comp. Lógica 01	Switch Gigabit De 48 Portas TL-SG1048 Tp Link 10/100/1000	PRÓPRIA	und	2,00	3.115,19	6.230,38
10.2	08301	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	4,00	529,15	2.116,60
10.3	09.90.21 (E)	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	SIURB	UN	4,00	17,99	71,96
10.4	09.90.33 (E)	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	SIURB	UN	11,00	17,22	189,42
10.5	110190	Régua (filtro de linha) com 12 tomadas	ORSE	un	2,00	48,60	97,20
10.6	Cofre Lógica a. 02	RACK FECHADO 44U 205X80X60CM VÍDRO PRETO GP86116 - GP RACKS		und	1,00	2.538,11	2.538,11
10.7	08295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	M	2.135,00	1,64	3.501,40
10.8	S13119	Fornecimento e instalação de NOBREÁK NKS PRIME SENOIDAL, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 12V/100Ah, C-ETH, Cor Preta, Ou similar	ORSE	un	2,00	6.653,16	13.306,36
10.9	00039560	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	SINAPI	UN	200,00	12,21	2.442,00
10.10	Cofre Lógica a. 03	Servidor Intel Xeon E-2224G 3.5GHz 8GB 2TB Goldstat		und	2,00	5.774,50	11.549,00
10.11	Cofre Lógica a. 04	Router board (mikrotik) 3011		und	1,00	2.148,36	2.148,36
10.12	Cofre Lógica a. 05	Arcoas Point 245		und	6,00	903,95	5.423,70
10.13	S931415	Ponto de lógica institucional incluindo Tomada dupla RJ11 e RJ45, caixa elétrica, eletroduto, guia, rasgo, quebra e chumbamento - Exclui: CABOS E INTERLIGAÇÃO.	ORSE	un	44,00	136,33	5.998,52
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
11.1	INSTALAÇÕES - ESGOTO						
11.2	S04983	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	9,00	570,05	5.130,45
11.3	S11334	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	2,00	570,05	1.140,10
11.4	DRENAGEM PLUVIAL						
11.5	91789	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	110,00	47,04	5.174,40
11.6	S09752	Ralo hemisférico em 2" P, tipo abacaxi Ø 75mm	ORSE	un	31,00	35,04	1.117,24
11.7	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAZ A COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	32,49	77,54	2.519,27
11.8	101816	PREPARO DE FUNDO DE VAZIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 02/2020	SINAPI	M2	47,75	5,97	285,87
11.9	91793	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	119,39	71,31	8.513,70

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763650-0
Visto Pernambuco - PE07636500
Visto Sergipe - 45268
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.797/0001-00

Página: 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
20/04/2023, 15:29
Chave de Impressão: d0ya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas

230

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 20/04/2023, às 15:29.



DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇAS - BA	BDE: 25,00%	L.S. Mes:	70,70%
CLIENTE:	Proletária é a cidade de Araçacas	PONTE	VERBA	REF.
UNIDADES:	1154,28m²	PERMANENTE	2017 SEM DESMEMBRAMENTO	12/2021
		OBJETIVO	5052507	07/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.670,65	OBJETIVO	2018 SEM DESMEMBRAMENTO	03/2022
		OBJETIVO	2019 SEM DESMEMBRAMENTO	12/2021
		OBJETIVO	COMPOSIÇÃO PROPOSTA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.10	504957	Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	ORSE	m	12,00	376,61	4.519,32
11.11	99253	CAIXA ENTERRADA HIBRIDA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF. 01/2020	SINAPI	UN	10,00	597,33	5.973,30
11.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 01/2016	SINAPI	M3	30,33	33,82	1.025,76
11.13	REVISÃO - PONTOS HIDROSSANITÁRIOS						0,00
11.14	S01692	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	55,00	125,20	6.895,00
11.15	S01205	Revisão de ponto de água tipo 3	ORSE	un	55,00	147,61	8.118,55
12	LOUÇAS E METAIS						76.210,32
12.1	03928	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	15,00	409,90	6.148,50
12.2	98471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCTI SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	629,85	1.259,70
12.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 x 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	15,00	396,52	5.947,80
12.4	100960	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	14,00	86,12	1.205,68
12.5	S07287	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 54cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref 16180), torneira cromada (deca linha 640 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev.02	ORSE	un	4,00	799,69	3.198,76
12.6	ACESSÓRIOS						0,00
12.7	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	17,00	39,85	677,45
12.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUI FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	17,00	31,14	529,38
12.9	101441	Porta papel toalha em aço inox, Molduras ou similar	ORSE	un	17,00	74,05	1.258,85
12.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	17,00	68,35	1.161,95
12.11	BANCADAS E METAIS						0,00
12.12	S08365	Bancada em aço inox - 304 L=50cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa (tubo T-1(13)), exclusão cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	m	15,00	1.133,69	17.005,35
12.13	S02059	Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório	ORSE	un	17,00	196,22	3.335,74
12.14	100968	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	34,00	349,12	11.870,08
12.15	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=40cm, de 1 1/2" lockwal ou similar	ORSE	un	34,00	222,33	7.559,22
12.16	100963	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 76 X 76 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	14,00	691,82	9.685,48
12.17	100957	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	14,00	337,51	4.725,14
12.18	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	1.025,62	2.051,24
13	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO						85.455,37
13.1	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canalata plástica cilíndrica 20x10mm, aparente, incluindo centro abastecido 220v, inclusive aterramento	ORSE	pl	69,00	265,17	23.400,13
13.2	97892	CAIXA DE DRENAGEM 300x300x50 E COM BRITAS H22 ATÉ O TOPO E SEM FUNDO	SINAPI	UN	69,00	134,67	11.995,63
13.3	S07289	Fornecimento e instalação da tubulação em cobre p/ identificação do condensador ao evaporador, inclusive aterramento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU	ORSE	m	178,00	243,65	43.378,70
13.4	COZINHA HOSPITALAR						0,00

ENG LUCAS MUTTI O A DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763560-0
Vista Pernambuco PE07635600
Vista Sergipe 45266
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ 17.280.797/0001-69

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
20/04/2023, 15:29
Chave de Impressão: ddva5

Chave de Impressão: ddya5

23





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.5	511316	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar, fornecimento e instalação.	ORSE	un	2,00	392,81	785,62
13.6	509022	Cofre em aço inox escovado G-220 AISI 304 tipo 16.8, tipo parede, com filtros marciais, caixa coletora de gordura e fumaça, dimensões: Larg. = 1115 x Prof. = 700 x alt. = 450mm.	ORSE	un	1,00	1.588,54	1.588,54
13.7	511517	Caixa de retorno, tamanho 300 x 1000 mm - fornecimento e instalação.	ORSE	un	1,00	162,05	162,05
13.8	510180	Duto em chapa galvanizada nº18, com diâm.=300mm, para sistema exaustão (obra, Mercado de Lagarto).	ORSE	m	10,00	297,17	2.971,70
13.9	S10120	Tubo alumunizado exaustão Ø200 para caixa - fornecimento e instalação.	ORSE	m	10,00	73,60	736,00
14	GASES MEDICINAIS						148.800,00
14.1	Cotacao_Gase s_01	Fornecimento e instalação de Sistema de Gases Mediciniais, compreendendo: 28 pontos de oxigênio, 30 pontos de ar comprimido, 22 pontos de vácuo, 16 pontos de óxido nítrico, 200 metros de tubulação de cobre de 15mm, 10 metros de tubulação de cobre de 22mm, 80 metros de tubulação de cobre de 28mm, 01 CENTRAL DE OXIGÊNIO 414, 01 CENTRAL AC 414, 01 CENTRAL N2O 141, 01 SISTEMA DE AR MEDICINAL COMPRESSOR SIMPLEX 13 PCM, 01 SISTEMA DE VÁCUO SIMPLE X 25M e 01 ABRIGO CASA DE BOMBA DE VÁCUO.	PRÓPRIA	und	1,00	148.800,00	148.800,00
15	SINALIZAÇÃO						6.934,63
15.1	00034814	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAÍDA GARAGEM, COM 2 LÂMPES EM POLICARBONATO, BIVOLT 1 (INCLUI SUPORTE DE FIXAÇÃO).	SINAPI	UN	1,00	92,31	92,31
15.2	00016551	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO).	SINAPI	UN	89,00	75,83	6.842,32
16	PAISAGISMO						22.524,84
16.1	GRAMA E ARBUSTOS						0,00
16.2	98594	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF. 05/2018	SINAPI	M2	77,00	12,06	928,82
16.3	502397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	ORSE	un	30,00	30,78	923,40
16.4	CANTEIROS EXISTENTES						0,00
16.5	Comp. Paisagis mo_01	Recuperação de mureta de jardim existente, incluindo retirada de lastreamento argamassado especificado, recuperação e pintura	PRÓPRIA	m	16,00	39,98	639,68
16.6	MOBILIÁRIO						0,00
16.7	502411	Banco com encosto, compr. 1,50m, largura 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	4,00	1.100,00	4.400,00
16.8	Comp. Paisagis mo_02	Conjunto de mesa com 4 (quatro) cadeiras em madeira, com pintura de proteção - fornecimento	PRÓPRIA	und	1,00	1.599,00	1.599,00
16.9	PERGOLADO						0,00
16.10	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA EM MACAPANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF. 11/2021	SINAPI	M2	28,93	303,95	8.793,27
16.11	Comp. cobertur a_02	Cobertura com policarbonato alveolar translúcido 8 mm	PRÓPRIA	m²	28,93	181,71	5.256,87
17	CONSTRUÇÃO MÓDULO - DORMITÓRIO						39.536,20
17.1	LAJE						0,00
17.2	101904	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, RIPODEADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3), AF. 11/2020	SINAPI	M2	24,73	169,35	4.188,77
17.3	FORRO						0,00
17.4	504726	Ferro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em fita PVC, marca MOELLER, modelo T lubo ou similar, instalado	ORSE	m2	21,61	85,88	1.877,48
17.5	ESTRUTURA						0,00
17.6	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMLIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	SINAPI	M3	1,57	2.669,33	4.190,85
17.7	93183	VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	5,80	69,68	390,21

ENG LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050763680-0
Visto Remarcação PE07636800
Visto Sergipe 45268
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.787/0001-80

πάλη


22. 1

232



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 20/04/2023, às 15:29

	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACÁS - BA	BDI : 25,40%	L.S. Máx: 70,78%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás	PONTE	VERBA
	UNIDADES:	1154,25m²	PARTELA	20217 SEM DESONERACAO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.679,63	ORSE	2522792
			ORSE	202102 SEM DESONERACAO
			ORSE	202103 SEM DESONERACAO
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.8	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 03/2016	SINAPI	M	5,60	55,25	365,40
17.9	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	SINAPI	M2	58,91	136,24	8.012,27
17.10	COBERTURA						0,00
17.11	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARFELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	SINAPI	M2	30,68	39,32	1.206,34
17.12	500232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabiana ou similar.	ORSE	m2	30,68	46,23	1.419,34
17.13	REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						0,00
17.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 05/2014	SINAPI	M2	121,44	4,23	513,69
17.15	88173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMPILHAÇÃO ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014	SINAPI	M2	121,44	38,24	4.643,87
17.16	PAVIMENTAÇÃO						0,00
17.17	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICAÇÃO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF. 07/2021	SINAPI	M2	21,81	30,14	651,33
17.18	500928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco	ORSE	m2	21,81	63,73	1.377,21
17.19	PINTURA PAREDES						0,00
17.20	98495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	121,44	11,19	1.359,91
17.21	98495	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	121,44	2,50	303,60
17.22	98499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	121,44	14,10	1.712,30
17.23	ESQUADRIAS						0,00
17.24	S12334	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem quicagem/alizarvista	ORSE	m2	1,68	399,49	671,14
17.25	24570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVAS ALIZAR AF. 12/2019	SINAPI	M2	4,00	214,88	859,52
17.26	ESCALADA ACESSO						0,00
17.27	95959	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa AF. 02/2017	SINAPI	M3	0,92	3.252,35	2.992,16
17.28	0903393	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1 1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2" perfilado formado por barras chatas em ferro de 32x4,6mm, fixado com chumbador mecânico, af. 04/2018, p.	ORSE	m	5,96	470,27	2.802,81
18	RECUPERAÇÕES E REFORÇOS ESTRUTURAIS						12.873,64
18.1	ESTRUTURA METÁLICA - ENTRADA HOSPITAL						0,00
18.2	COAP. 21853573	Recuperação, Lixamento e pintura	PRÓPRIA	m²	20,64	28,92	596,91
18.3	REFORÇO ESTRUTURAL						0,00
18.4	COMP.392240	Recuperação / Reforço de estruturas em concreto armado para elementos com armadura exposta ou concreto trincado, inclusive tratamento com antioxidante, substituição de barras com perda de seção transversal e aplicação de adesivo acrílico e recomposição com grout.	PRÓPRIA	m³	1,50	2.552,22	3.828,33

ENG. LUCAS MUTTI G. A. DE SANTANA
 Registro Nacional nº 050783660-0
 Visto Pernambuco: REO7836600
 Visto Sergipe: 45266
 MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 17.261.797/0001-69


Página 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022



Certidão nº 145045/2022
 20/04/2023, 15:29
 Chave de Impressão: ddya5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas



	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARACÁS - BA	REI : 25,00%	L.S. Hora: 114,0234
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás		L.S. Mês: 70,79%
	UNIDADES:	1154 35m²		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.579,53		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.5	COMP 31740230	Inserção de elementos estruturais, para reforço e aberturas de laços, sacos, vigas e pilares	PRÓPRIA	m3	2,50	3.379,36	8.448,40
19	SERVIÇOS FINAIS						65.360,05
19.1	99914	Limpeza geral e final de obra, com utilização de jato de alta pressão					0,00
19.2	1109485	Placa de inauguração metálica, "40" cm x "60" cm	SINAPI	M2	0,00	1,90	0,00
19.3	309595	Documentação "as built" (obra Serpente)	ORSE	un	1,00	753,75	753,75
19.4	001	Contingências	ORSE	un	1,00	4.606,30	4.606,30
				unid	1,00	50.000,00	50.000,00
VALOR BDI TOTAL:							364.670,95
VALOR ORÇAMENTO:							1.488.683,81
VALOR TOTAL:							1.823.354,76

Um Milhão Oitocentos e Vinte e Três Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Seis centavos

Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
Registro Nacional nº 050.763660-0
Vista Pernambuco, 1507536699
Vista Sergipe, 45200
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 17.260.787/0001-60

Página: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145045/2022, emitida em 14/11/2022

Certidão nº 145045/2022
20/04/2023, 15:29
Chave de Impressão: ddva5

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/04/2023, às 15:29.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146566/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**

Registro: **61190BA**

RNP: **0507636600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **BA20220178782**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **09/08/2022**

Baixada em: **10/08/2022**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Araçás/BA**

Endereço do contratante: **PRAÇA da Matriz**

Complemento:

Cidade: **ARAÇÁS**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO MATO LIMPO**

Complemento:

Cidade: **ARAÇÁS**

Coordenadas Geográficas: **-12.211415, -38.203523**

Data de início: **01/06/2022**

Conclusão efetiva: **30/07/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Araçás/BA**

CPF/CNPJ: **16.131.088/0001-10**

Nº: **160**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **48108000**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **SN**

Bairro: **POVOADO MATO LIMPO**

UF: **BA**

CEP: **48108000**

CPF/CNPJ: **16.131.088/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 6.4600 HECTARE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 6.4600 HECTARE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 6.4600 HECTARE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 24 - Projeto 6.4600 HECTARE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 90 - Elaboração de Orçamento 6.4600 HECTARE;**

Observações

TR POR ELABORAÇÃO PROJETO/ORÇ.O, ASSES.TERMO REFER. DOCUMENTAÇÃO LICITAÇÃO DE OBRA ESTRADA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- COM EXCEÇÃO DE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS CONSIDERAR APENAS A EXECUÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS 16.131.088/0001-10, FOI A PARTIR DE 05/08/2010.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 10/08/2022, às 19:09.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146566/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146566/2022
10/08/2022, 18:47
93552

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 93552

Handwritten signature and number 236.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 10/08/2022, às 19:09.

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Araçás
 CNPJ nº 16.131.088/0001-10
 Praça da Matriz, nº. 160 – Centro – CEP: 48.108-000
 Tel.: (75) 3451-2142 / 3451-2509 - Araçás - BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que o profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, concursado dessa prefeitura, foi o responsável técnico pelo serviço abaixo descrito:

DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO POR SUPERVISÃO TOPOG., ELABORAÇÃO PROJETO/ORÇ.O, ASSES.TERMO REFER., DOCUMENTAÇÃO LICITAÇÃO DE OBRA ESTRADA

ART: BA20220129996

Data de Início: 01/06/2022 Data de término 15/06/2022

Resumo das atividades:

- 112 - Execução de Serviço Técnico > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #229 - GEODÉSIA 6,4600 ha
- 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 – ESTRADAS 6,4600 ha
- 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 – TERRAPLENAGEM 6,4600 ha
- 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 – DRENAGEM 6,4600 ha
- 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 – ESTRADAS 6,4600 ha
- 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 – TERRAPLENAGEM 6,4600 ha

Em anexo, segue transcrição da planilha orçamentária de intervenções elaborada pelo referido profissional.

<p>Agamenon Oliveira Coelho CPF.: 358.855.215-49 Prefeito de Araçás/BA</p>	<p> RENATO ALVES FERREIRA Engenheiro Civil Registro: 0509318240 CPF: 014.397.115-85 Fiscal contratado Prefeitura de Araçás</p>
---	---


 Agamenon Oliveira Coelho
 Prefeito de Araçás/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146566/2022, emitida em 10/08/2022



Certidão nº 146566/2022
 10/08/2022, 19:09
 Chave de Impressão: 93552


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/08/2022, às 19:09.




 237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
	OBRA:	Requalificação de estrada vicinal, com nova camada de cascalho. Povoado MATO LIMPO, Aracás/BA	DATA : 07/06/2021 L.S. Hora: 114,02%																		
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA.	BDI : 24,23% L.S. Mês: 70,79%																		
	UNIDADES:	10,76km	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2021.2 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/10</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/10 - Salvador</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/10</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021	ORSE	2021/10	12/2021	SBC	2021/10 - Salvador	10/2021	SICRO	2021/10	01/2022	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2021
FORTE	VERSÃO	REF.																			
EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021																			
ORSE	2021/10	12/2021																			
SBC	2021/10 - Salvador	10/2021																			
SICRO	2021/10	01/2022																			
SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2021																			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 55.135,34	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		Administração de Obra					12.350,40
1.1	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00	106,61	6.396,60
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00	31,13	1.867,80
1.3	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00	31,01	1.860,60
1.4	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00	37,09	2.225,40
2		Ensaios Geotécnicos					10.363,80
2.1	000010	SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2"	SBC	M	10,00	75,88	758,80
2.2	I10035	Ensaio - Granulometria combinada (peneiramento + sedimentação)	ORSE	un	5,00	564,00	2.820,00
2.3	S04683	Ensaio - Limite de liquidez	ORSE	un	5,00	140,00	700,00
2.4	S04684	Ensaio - Limite de plasticidade	ORSE	un	5,00	140,00	700,00
2.5	S04685	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	ORSE	un	5,00	202,00	1.010,00
2.6	I06720	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	ORSE	un	5,00	259,00	1.295,00
2.7	COMP-036193	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Topografia, Sondagens, Ensaios de Solo e alimentação/hospedagem de técnicos.	PRÓPRIA	unid.	1,00	3.080,00	3.080,00
3		Serviços Preliminares					28.141,96
3.1	014032	MOBILIZACAO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS	SBC	UN	1,00	9.850,00	9.850,00
3.2	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	ORSE	m2	6,00	345,69	2.074,14
3.3	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	SINAPI	MES	5,00	870,00	4.350,00
3.4	S04654	Locação de container - Almoxxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	ORSE	mês	5,00	492,18	2.460,90
3.5	I10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	ORSE	mês	5,00	467,60	2.338,00
3.6	Muttl. Sin.	Sinalização temporária de apoio a obras de pavimentação de baixa complexidade (placas, cones, cilindro canalizador de tráfego, bandeiras e sinalizador led)	PRÓPRIA	unid.	1,00	7.068,92	7.068,92
4		Serviços de apoio					35.358,71
4.1		Roçagem lateral de vegetação entre leito e cercas					0,00
4.2	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	SBC	M2	9.040,00	0,92	8.316,80
4.3		Remoção de solo confinado lateralmente					0,00
4.4	COMP-51270358	Conjunto Caminhão basculante e pá carregadeira para desobstrução de laterais de estradas vicinais (retirada de solo lateral), com dmt de 50m	PRÓPRIA	h	60,00	289,27	17.356,20
4.5		Remoção e recolocação cercas					0,00
4.6	02.02.01	REMOCAO E RECOMPOSICAO DE CERCA EM MOUROES DE MADEIRA, C/ REAPROVEITAMENTO DOMATERIAL	EMBASA	M	1.076,19	9,00	9.685,71
5		Terraplenagem e saídas d'água					208.554,77
5.1		Corte					0,00
5.2	179001	ESCARIFICACAO E DESCOMPACTACAO MECANICA DO SOLO	PRÓPRIA	ha	6,46	2.306,94	14.902,83
5.3	101144	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020	SINAPI	M3	10.164,50	13,73	139.558,59
5.4		Aterro c/ aproveitamento de material de corte					0,00
5.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	SINAPI	M3	12.705,63	1,49	18.931,39
5.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	8.315,26	3,87	32.180,06
5.7		Bota-fora com espalhamento fora da via					0,00
5.8	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	SICRO	m³	2.311,55	1,29	2.981,90
6		Revestimento Primário					172.873,79
6.1	00004743	CASCALHO DE CAVA	SINAPI	M3	3.228,57	40,61	131.112,23

Agamenor Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 146566/2022, emitida em 10/08/2022



Certidão nº 146566/2022

10/08/2022, 19:09

Chave de impressão: 93552


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br




Impresso em: 10/08/2022, às 19:09.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
	OBRA:	Requalificação de estrada vicinal, com nova camada de cascalho. Povoado MATO LIMPO, Aracás/BA	DATA : 07/06/2021 BDI : 24,23%																		
	CLIENTE:	Prefeitura de Aracás/BA	L.S. Hora: 114,02% L.S. Mês: 70,79%																		
	UNIDADES:	10,76km	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMBASA</td> <td>2021.2 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/10</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/10 - Salvador</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/10</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021	ORSE	2021/10	12/2021	SBC	2021/10 - Salvador	10/2021	SICRO	2021/10	01/2022	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2021
FONTE	VERSÃO	REF.																			
EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021																			
ORSE	2021/10	12/2021																			
SBC	2021/10 - Salvador	10/2021																			
SICRO	2021/10	01/2022																			
SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2021																			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 55.135,34	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	S02524	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	ORSE	m3	3.228,57	5,47	17.660,28
6.3	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.632,14	1,54	5.593,50
6.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	4.035,71	1,49	6.013,21
6.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	3.228,57	3,87	12.494,57
7	Drenagem						7.928,88
7.1	0804180	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	6,00	934,18	5.605,08
7.2	0804213	Boca de BDTC D = 0,80 m - esquadria 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO	un	2,00	1.161,90	2.323,80
8	Sinalização						1.974,39
8.1	Placa-Sinalização	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, inclusive poste	PRÓPRIA	m²	4,65	424,60	1.974,39
						VALOR BDI TOTAL:	115.709,57
						VALOR ORÇAMENTO:	477.548,70
						VALOR TOTAL:	593.268,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146566/2022, emitida em 10/08/2022



Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

[Handwritten signature]

Certidão nº 146566/2022
10/08/2022, 19:09
Chave de Impressão: 93552

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas



239



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

146564/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

Registro: 61190BA

RNP: 0507636600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: BA20220126182

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/06/2022

Baixada em: 21/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Endereço do contratante: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: PRAÇA da Matriz

Nº: 160

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ARAÇÁS

UF: BA

CEP: 48108000

Coordenadas Geográficas: -12.212447, -38.200095

Data de início: 01/04/2022

Conclusão efetiva: 30/06/2022

Finalidade: Artístico

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araçás/BA

CPF/CNPJ: 16.131.088/0001-10

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 122 - Fiscalização de Serviço Técnico 180.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 24 - Projeto 180.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 318 - Execução de Cadastramento 180.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 61 - Vistoria 180.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 90 - Elaboração de Orçamento 180.00 METRO QUADRADO;

Observações

RT: VISTORIA, CADASTRO, PROJETO EM BIM, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA E AUDITÓRIO PREFEITURA ARAÇÁS.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS, FOI À PARTIR DE 05/08/2010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/07/2022, às 22:13.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146564/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146564/2022
08/07/2022, 21:58
C32aA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C32aA

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

241

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/07/2022, às 22:13.

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Araçás
 CNPJ nº 16.131.088/0001-10
 Praça da Matriz, nº. 160 – Centro – CEP: 48.108-000
 Tel.: (75) 3451-2142 / 3451-2509 - Araçás - BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que o profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, concursado dessa prefeitura, foi o responsável técnico pelo serviço abaixo descrito:

DADOS:

RT: VISTORIA, CADASTRO, PROJETO EM BIM, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA E AUDITÓRIO
 PREFEITURA ARAÇÁS.

ART: BA20220126182

Data de Início: 01/04/2022

Data de término 15/06/2022

Resumo das atividades:

12 - Execução Quantidade Unidade
 61 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA 180,00 m2
 318 - Execução de Cadastramento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA 180,00 m2
 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA 180,00 m2
 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA 180,00 m2
 122 - Fiscalização de Serviço Técnico > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA 180,00 m2

Em anexo, segue transcrição da planilha orçamentária de intervenções elaborada pelo referido profissional.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146564/2022, emitida em 08/07/2022



 Agamenon Oliveira Coelho Prefeito de Araçás/BA Agamenon Oliveira Coelho CPF.: 358.855.215-49 Prefeito de Araçás/BA	 RENATO ALVES FERREIRA Engenheiro Civil Registro: 0509318240 CPF: 014.397.115-85 Fiscal contratado Prefeitura de Araçás
--	--


Certidão nº 146564/2022
 08/07/2022, 22:13

Chave de Impressão: C32aA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 3 folhas



242

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	Contratação de Empresa para Reforma de Cobertura e Auditório da prefeitura municipal de Aracás/BA	DATA : 25/02/2021	L.S. Hora: 114,02%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa para Reforma de Cobertura e Auditório da prefeitura municipal de Aracás/BA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 70,79%	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás/BA			
			FORTE	VERBAÇÃO	REF.
			SP OBRAS	180 SEM DESONERAÇÃO	11/2020
			EMBASA	2020 SEM DESONERAÇÃO	11/2020
			ORSE	2020/07	10/2020
			SBC	2020/07 - Salvador	07/2020
			SICRO	2020/07	12/2020
			SINAPI	2020/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Administração de Obra						3.943,12
1.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	110,71	2.657,04
1.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	40,19	1.286,08
2	Serviços Preliminares						2.061,10
2.1		Emissão de ART de responsabilidade técnica pela reforma		unid.	1,00	292,43	292,43
2.2	S12859	Andaime metálico - locação mensal SEM VALIDADE	ORSE	m²xmês	100,00	10,50	1.050,00
2.3	CP-Aracás	Recuperação de estruturas em concreto armado, inclusive tratamento com antioxidante, aplicação de adesivo acrílico e recomposição com graute 30mpa	PRÓPRIA	m³	0,80	898,34	718,67
2.4							0,00
3	Reparo Geral de Cobertura						11.552,02
3.1	Aracás 001	Reparos em cobertura com telha metálica, fibrocimento ou similar, com aplicação de fita aluminizada adesivada, recuperação de rufos e calhas	PRÓPRIA	m²	649,72	17,78	11.552,02
4	Salão de Entrada, Auditório e Escada						54.925,89
4.1	Aracás-002	Retirada e guarda organizada de cadeiras do auditório da prefeitura municipal de Aracás	PRÓPRIA	unid.	1,00	155,83	155,83
4.2	Aracás-003	Retirada de carpete existente, sem aproveitamento.	PRÓPRIA	m²	200,64	6,79	1.362,35
4.3	Aracás-004	Retirada de forro mineral, inclusive estruturas de sustentação	PRÓPRIA	m²	183,19	10,04	1.839,23
4.4	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	5,00	23,59	117,95
4.5	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	2,00	48,43	96,86
4.6	S12023	Forro acústico em placas de fibra mineral dim. 1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	ORSE	m2	180,00	131,25	23.625,00
4.7	S04988	Remoção, limpeza e Reinstalação de luminárias	ORSE	un	27,00	56,33	1.520,91
4.8	00010710	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	SINAPI	M2	200,64	106,25	21.318,00
4.9	062398	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	SBC	UN	4,00	285,44	1.141,76
4.10	MERC008	ACESSÓRIOS: FITAS, TUBO DE COBRE, TUBO ISOLANTE, PORCAS, PARAFUSOS, E TUBULAÇÃO PARA O DRENO DO AR CONDICIONADO-SOMENTE PONTOS	PRÓPRIA	UNIDADE	4,00	937,00	3.748,00
5	Banheiros						859,55
5.1	S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	un	3,00	43,54	130,62
5.2	I004005	SABONETEIRA GIRATORIA SABAO LIQUIDO VIDRO AURIMAR	SBC	UN	2,00	47,29	94,58
5.3	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	2,00	58,81	117,62
5.4	S100860S	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	2,00	80,05	160,10
5.5	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00	356,63	356,63
6	Pintura Geral de Paredes e Tetos						15.050,26
6.1	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	547,88	6,25	3.424,25
6.2	S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	547,88	10,16	5.566,46
6.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	547,88	11,06	6.059,55
7	Serviços Finais						1.441,41
7.1	Aracás-006	Remoção e Reinstalação de Condensadora de Ar condicionado a frio, tipo split com capacidade de 24.000 a 60.000 BTU/h	CPOS	Unid.	1,00	445,09	445,09
7.2	Aracás-007	Retirada e colocação de porcelanato fissurado ou recomposição, com mesma referência	PRÓPRIA	m²	2,00	63,91	127,82
7.3	Aracás-008	Recolocação de peças danificadas de granito	PRÓPRIA	unid.	1,00	291,00	291,00
7.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	250,00	2,31	577,50

Agamenor Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

Página: 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/07/2022, às 22:13.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146564/2022, emitida em 08/07/2022


Certidão nº 146564/2022

08/07/2022, 22:13

Chave de Impressão: C32aA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 3 folhas

243

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																												
	OBRA:	Contratação de Empresa para Reforma de Cobertura e Auditório da prefeitura municipal de Aracás/BA	DATA : 25/02/2021		L.S. Hora: 114,02%																								
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa para Reforma de Cobertura e Auditório da prefeitura municipal de Aracás/BA	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 70,79%																								
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Aracás/BA																											
			<table><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SP OBRAS</td><td>180 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11/2020</td></tr><tr><td>EMBASA</td><td>2020 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11/2020</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2020/07</td><td>10/2020</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2020/07 - Salvador</td><td>07/2020</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2020/07</td><td>12/2020</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2020/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>08/2020</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></tbody></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SP OBRAS	180 SEM DESONERAÇÃO	11/2020	EMBASA	2020 SEM DESONERAÇÃO	11/2020	ORSE	2020/07	10/2020	SBC	2020/07 - Salvador	07/2020	SICRO	2020/07	12/2020	SINAPI	2020/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VERSÃO	REF.																											
SP OBRAS	180 SEM DESONERAÇÃO	11/2020																											
EMBASA	2020 SEM DESONERAÇÃO	11/2020																											
ORSE	2020/07	10/2020																											
SBC	2020/07 - Salvador	07/2020																											
SICRO	2020/07	12/2020																											
SINAPI	2020/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2020																											
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI TOTAL:	17.967,60
						VALOR ORÇAMENTO:	71.866,86
						VALOR TOTAL:	89.833,36
Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Trinta e Cinco centavos.							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146564/2022, emitida em 08/07/2022



Agamenon Oliveira Coelho
Prefeito de Aracás/BA

R.L.

Página: 2

Certidão nº 146564/2022
08/07/2022, às 22:13

Chave de Impressão: C32aA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/07/2022, às 22:13.



244



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203746/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**

Registro: **61190BA**

RNP: **0507636600**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **BA20230551487**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Baixada em: 02/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **Município de Estância/SE**

CPF/CNPJ: **13.097.050/0001-80**

Endereço do contratante: PRAÇA Barão do Rio Branco

Nº: 76

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ESTÂNCIA

UF: SE

CEP: 49200000

Contrato: 112023-SEME

Celebrado em: 27/01/2023

Valor do contrato: R\$ 71.814,49

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: OUTROS Porto do Mato

Nº: sn

Complemento: Zona de Praia

Bairro: Zona Praieira

Cidade: ESTÂNCIA

UF: SE

CEP: 49200000

Coordenadas Geográficas: -11.411496, -37.350855

Data de início: 30/05/2023

Conclusão efetiva: 30/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: Município de Estância/SE

CPF/CNPJ: 13.097.050/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 1104.00 metro quadrado; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #TOS_42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 40 - Estudo 1.00 unidade; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 1104.00 metro quadrado;**

Observações

Responsável por projetos/orçamento para construção da escola Dr. Humberto da Silva Ferreira, Estância/SE.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM ALARME TIPO SIRENE, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 03/10/2023, às 13:49.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203746/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203746/2023

03/10/2023, 10:21

a2B64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a2B64

246

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 03/10/2023, às 13:49.





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, através do profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, foi o responsável técnico pelo serviço abaixo descrito, os quais foram entregues conforme exigências contratuais:

DADOS

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, CPF: 013.473.135-24

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Estância/SE, CNPJ: 13.097.050/0001-80

Contrato: 112023-SEME, celebrado em: 27/01/2023

Valor: R\$ 71.814,49

3. Dados do Serviço

Data de Início: 30/05/2023 - Término: 21/09/2023

Objeto: Responsável por projetos/orçamento para construção da escola Dr. Humberto da Silva Ferreira, Estância/SE

Endereço: Porto do Mato, Zona de Praia, Estância/BA

4. Atividade Técnica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49

Chave de Impressão: a2B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas

129

247





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

15 - Elaboração em BIM

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 1.104,00 m2

14 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.104,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 1.104,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 1.104,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 1.104,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.104,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 1.104,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 1.104,00 m2



80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.104,00 m2

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 1.104,00 m2

40 - Estudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #TOS_42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) - 01 unidade

Estância, 21 de setembro de 2023

 João Luiz Andrade Doria CPF: 002.522.345-37 Secretário de Educação de Estância/SE Decreto° 8.240/2023	 Kleber Costa Lucio Engenheiro Civil-Registro CREA 2712597427 Fiscal - Assessor Técnico de Engenharia Portaria. 97/2017 Prefeitura de Estância/SE
---	---


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincu' 'a a Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/23



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



248

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA:	23/08/2020	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023-05
UNIDADES:	1104,0m²	SICRO 2:	2016/11 SEM DESGONERAÇÃO	HORA:	76,67%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SINAPI:	2023-05 SEM DESGONERAÇÃO	MES:	06/2023
		Composição:	PRÓPRIA	REF:	04/2017
					06/2023
					0,09%
					0,69%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 34.420,71
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	R\$ 450,90	R\$ 2.705,40
1.2	S09937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	ORSE	m2	1.618,93	R\$ 2,41	R\$ 3.901,62
1.3	S04176	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	m2	1.475,00	R\$ 8,36	R\$ 12.331,00
1.4	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	un	1,00	R\$ 15.482,69	R\$ 15.482,69
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 45.084,00
2.1	S90778S	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	ORSE	h	200,00	R\$ 158,54	R\$ 31.708,00
2.2	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	200,00	R\$ 31,39	R\$ 6.278,00
2.3	S90776S	Encarregado geral com encargos complementares	ORSE	h	200,00	R\$ 35,49	R\$ 7.098,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 106.672,67
3.1	97625	demolição de alvenaria	SINAPI	M3	193,69	R\$ 65,36	R\$ 12.659,58
3.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	688,78	R\$ 16,35	R\$ 11.261,55
3.3	COMP. RETIRADA 01	Remoção de camada de concreto	Composições	m²	239,45	R\$ 59,88	R\$ 14.338,27
3.4	S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	691,99	R\$ 30,36	R\$ 21.008,82
3.5	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	691,99	R\$ 13,99	R\$ 9.680,94
3.6	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	28,56	R\$ 18,65	R\$ 532,64
3.7	S97663S	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	ORSE	un	12,00	R\$ 15,05	R\$ 180,60
3.8	S13334	Retirada manual de grama sem reaproveitamento	ORSE	m2	221,36	R\$ 5,58	R\$ 1.190,92
3.9	S07228	Remoção de banco de concreto pré-moldado	ORSE	m	21,87	R\$ 22,65	R\$ 495,36
3.10	S09182	Demolição de concreto com martelo e compressor	ORSE	m3	30,97	R\$ 524,73	R\$ 16.250,89
3.11	S04268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	ORSE	un	2,00	R\$ 128,48	R\$ 256,96
3.12	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	SINAPI	M3	535,31	R\$ 9,75	R\$ 5.219,27
3.13	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.353,10	R\$ 2,54	R\$ 13.598,87
4	IMPLANTAÇÃO						R\$ 138.395,37
4.1	Fechamento						R\$ 0,00
4.2	S02375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	ORSE	m2	290,75	R\$ 373,85	R\$ 108.696,89
4.3	Fechamento - Mureta com Gradil						R\$ 0,00
4.4	S04301	Mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	ORSE	m	12,80	R\$ 242,73	R\$ 3.106,94
4.5	S08238	Gradil Nylotof 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgio ou similar, inclusive postes e acessórios	ORSE	m²	32,00	R\$ 698,24	R\$ 22.343,68
4.6	Passeio						R\$ 0,00
4.7	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM AF. 10/2022	SINAPI	M2	41,87	R\$ 78,18	R\$ 3.273,40
4.8	Rampa						R\$ 0,00
4.9	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	2,00	R\$ 487,23	R\$ 974,46
5	INFRAESTRUTURA						R\$ 240.918,02
5.1	Sapatas, arranques e vigas baldrame						R\$ 240.918,02
5.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	SINAPI	M3	354,55	R\$ 122,41	R\$ 43.400,47
5.1.2	S02660	Apiloamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	214,88	R\$ 30,93	R\$ 6.646,24
5.1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	SINAPI	M2	214,88	R\$ 42,61	R\$ 9.156,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020		BDI : 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HDRA	MES
	UNIDADES:	1104.0m³	ORSE	2023/05	111,93%	08/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	03/2017
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	08/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	42,60	R\$ 22,91	R\$ 975,97
5.1.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	583,50	R\$ 21,31	R\$ 12.434,39
5.1.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1.050,50	R\$ 18,98	R\$ 19.938,49
5.1.7	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1.578,40	R\$ 15,99	R\$ 25.238,62
5.1.8	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	464,50	R\$ 15,10	R\$ 7.013,95
5.1.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	708,50	R\$ 24,54	R\$ 17.386,59
5.1.10	S00088	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	ORSE	m2	641,17	R\$ 88,54	R\$ 56.769,19
5.1.11	S11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	ORSE	m3	43,88	R\$ 664,08	R\$ 29.139,83
5.1.12	S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	310,67	R\$ 41,26	R\$ 12.818,24
6	SUPERESTRUTURA						R\$ 164.614,75
6.1	Pilares						R\$ 51.970,72
6.1.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	463,60	R\$ 16,70	R\$ 7.742,12
6.1.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	524,90	R\$ 14,11	R\$ 7.406,34
6.1.3	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	422,30	R\$ 13,74	R\$ 5.802,40
6.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	335,80	R\$ 20,14	R\$ 6.763,01
6.1.5	S07482	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	272,96	R\$ 49,65	R\$ 13.552,46
6.1.6	S00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	15,58	R\$ 687,06	R\$ 10.704,39
6.2	Vigas						R\$ 68.234,48
6.2.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	557,90	R\$ 18,56	R\$ 10.354,62
6.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	663,40	R\$ 16,70	R\$ 11.078,78
6.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	477,90	R\$ 20,14	R\$ 9.624,91
6.2.4	S07411	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	403,87	R\$ 50,83	R\$ 20.528,71
6.2.5	S00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	24,23	R\$ 687,06	R\$ 16.647,46
6.3	Vigas e Lajes de: Reservatório e Guarita						R\$ 44.409,55
6.3.1	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	96,40	R\$ 18,81	R\$ 1.813,28
6.3.2	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	263,90	R\$ 17,96	R\$ 4.739,64
6.3.3	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	376,40	R\$ 16,15	R\$ 6.078,86
6.3.4	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	92,80	R\$ 13,61	R\$ 1.263,01
6.3.5	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	25,60	R\$ 13,41	R\$ 343,30
6.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	61,80	R\$ 19,49	R\$ 1.204,48
6.3.7	S08889	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 18mm, 02 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	130,02	R\$ 150,13	R\$ 19.519,90
6.3.8	S00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	13,75	R\$ 687,06	R\$ 9.447,08
7	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 39.093,52
7.1	Baldrames						R\$ 36.597,98
7.1.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	641,17	R\$ 57,08	R\$ 36.597,98


Página: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
n 02/10/2023 e contém 14 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2023		BDI : 25.00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023-05	111,83%	08/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SIGRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	03/2017
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,83%	06/2023
			Composição		PRÓPRIA	0,00%
						0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2		Floreas/Jardineiras					R\$ 2.495,54
7.2.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	43,72	R\$ 57,08	R\$ 2.495,54
8		ALVENARIAS E FECHAMENTOS					R\$ 141.502,47
8.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	1.866,27	R\$ 59,29	R\$ 110.651,15
8.2	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	SINAPI	M	48,02	R\$ 116,54	R\$ 5.596,25
8.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	48,02	R\$ 70,08	R\$ 3.365,24
8.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	5,04	R\$ 138,58	R\$ 698,44
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	174,30	R\$ 121,58	R\$ 21.191,39
9		COBERTURA					R\$ 261.124,23
9.1	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF. 07/2019	SINAPI	UN	20,00	R\$ 1.888,08	R\$ 37.761,60
9.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	1.282,45	R\$ 98,98	R\$ 126.936,90
9.3	S94201S	Telhamento com telha cerâmica capa-canai, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	ORSE	m2	1.287,40	R\$ 49,55	R\$ 63.790,67
9.4	S09215	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	ORSE	m2	18,94	R\$ 400,18	R\$ 7.579,41
9.5	S00244	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	ORSE	m2	51,48	R\$ 106,94	R\$ 5.505,27
9.6	S94231S	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019	ORSE	m	22,16	R\$ 71,49	R\$ 1.584,22
9.7	S94227S	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019	ORSE	m	146,29	R\$ 87,65	R\$ 12.822,32
9.8	S101979S	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33, af. 11/2020	ORSE	m	85,46	R\$ 60,19	R\$ 5.143,84
10		FORRO					R\$ 106.398,59
10.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 PS	SINAPI	M2	927,14	R\$ 114,76	R\$ 106.398,59
11		PINTURA E REVESTIMENTO					R\$ 459.040,11
11.1		FACHADAS					R\$ 0,00
11.2	S87905S	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af. 10/2022	ORSE	m2	578,20	R\$ 9,99	R\$ 5.776,22
11.3	S104218S	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime, af. 08/2022	ORSE	m2	578,20	R\$ 67,11	R\$ 38.803,00
11.4	S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	383,66	R\$ 21,20	R\$ 8.133,59
11.5	S88485S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, af. 04/2023	ORSE	m2	383,66	R\$ 4,54	R\$ 1.741,82
11.6	S88489S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos, af. 04/2023	ORSE	m2	383,66	R\$ 15,11	R\$ 5.797,10
	S07206	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	41,68	R\$ 400,33	R\$ 16.685,75
11.8	S03200	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul marinho, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	26,40	R\$ 234,60	R\$ 6.193,44
11.9	S07241	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor amarelo escuro, ref. Canarius - SG 8011/0, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	38,75	R\$ 225,65	R\$ 8.743,94
11.10	S03652	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metal, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	87,71	R\$ 190,35	R\$ 16.695,60
11.11		ALVENARIAS EXTERNAS					R\$ 0,00
11.12	S87905S	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af. 10/2022	ORSE	m2	736,93	R\$ 9,99	R\$ 7.361,93


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas

Página: 3



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020		BDI : 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	0,00%
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%
			Composição		PROPRIA	0,00%
						0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.13	S87777S	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 08/2022	ORSE	m2	736,93	R\$ 71,88	R\$ 52.970,53
11.14	S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	736,93	R\$ 21,20	R\$ 15.622,92
11.15	S88485S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af. 04/2023	ORSE	m2	736,93	R\$ 4,54	R\$ 3.345,66
11.16	S88489S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af. 04/2023	ORSE	m2	736,93	R\$ 15,11	R\$ 11.135,01
11.17	ALVENARIAS INTERNAS						R\$ 0,00
11.18	S87879S	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 10/2022	ORSE	m2	2.353,39	R\$ 5,58	R\$ 13.131,92
11.19	S89048S	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, traço 1:2:8, preparo mecânico, com betoneira de 400l, em paredes de ambientes internos, com execução de taliscas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af. 11/2014	ORSE	m2	2.353,39	R\$ 48,23	R\$ 113.504,00
11.20	S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	1.690,62	R\$ 21,20	R\$ 35.841,14
11.21	S88485S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af. 04/2023	ORSE	m2	1.690,62	R\$ 4,54	R\$ 7.675,41
11.22	S88489S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af. 04/2023	ORSE	m2	1.690,62	R\$ 15,11	R\$ 25.545,27
11.23	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	ORSE	m2	388,34	R\$ 100,99	R\$ 39.218,46
11.24	S04442	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	ORSE	m2	43,15	R\$ 97,66	R\$ 4.214,03
11.25	S10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive emboço	ORSE	m2	274,42	R\$ 73,21	R\$ 20.090,29
11.26	PINTURA - LAJE						R\$ 0,00
11.27	S90409S	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 03/2015	ORSE	m2	12,48	R\$ 47,20	R\$ 589,06
11.28	S88488S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af. 04/2023	ORSE	m2	12,48	R\$ 17,95	R\$ 224,02
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS						R\$ 250.743,26
12.1	PISO - ALTA RESISTÊNCIA						R\$ 0,00
12.2	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	999,92	R\$ 8,36	R\$ 8.359,33
12.3	S10179	Lastro de brita 0	ORSE	m3	50,00	R\$ 270,45	R\$ 13.522,50
12.4	Comp_Concret o_01	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita) - com adição de fibra de aço para reforço do concreto	ORSE	m3	69,99	R\$ 736,06	R\$ 51.516,84
12.5	S03643	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	ORSE	m2	999,92	R\$ 11,94	R\$ 11.939,04
12.6	S104162S	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af. 06/2022	ORSE	m2	999,92	R\$ 122,50	R\$ 122.490,20
12.7	PISO INTERTRAVADO						R\$ 0,00
12.8	S93679S	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	ORSE	m2	151,09	R\$ 88,74	R\$ 13.407,73
12.9	PISO CERÂMICO						R\$ 0,00
12.10	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	124,05	R\$ 8,36	R\$ 1.037,06
12.11	S03642	Lona plástica preta	ORSE	m2	124,05	R\$ 6,61	R\$ 819,97
12.12	S10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerda ou similar	ORSE	m2	124,05	R\$ 25,89	R\$ 3.211,65
12.13	S94971S	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021	ORSE	m3	8,68	R\$ 669,54	R\$ 5.811,61
12.14	S94779S	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af. 11/2014	ORSE	m2	124,05	R\$ 55,33	R\$ 6.863,69
12.15	Comp_piso_01	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 40x40 cm, incluso rejunte	ORSE	m2	124,05	R\$ 73,64	R\$ 9.135,04
12.16	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO						R\$ 0,00
12.17	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	24,60	R\$ 8,36	R\$ 205,66


Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023.



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE		DATA: 23/08/2020		BDI: 25,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE		FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	UNIDADES:	1104 m²		ORSE	2023-05	111,93%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	70,07%
				SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%
				Composição	PRÓPRIA	0,06%
						0,03%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.18	S03642	Lona plástica preta	ORSE	m2	24,60	R\$ 6,61	R\$ 162,61
12.19	S10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m. (1,00kg/m²). Malha Pop Média Gerdau ou similar.	ORSE	m2	24,60	R\$ 25,89	R\$ 636,89
12.20	S94971S	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021	ORSE	m3	1,72	R\$ 669,84	R\$ 1.151,61
12.21	S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolamento manual	ORSE	m2	24,60	R\$ 19,18	R\$ 471,83
13	RODAPÉS E SOLEIRAS						R\$ 68.352,84
13.1	S02253	Rodapé em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	ORSE	m	969,53	R\$ 67,19	R\$ 65.142,72
13.2	S02266	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	ORSE	m	33,30	R\$ 96,40	R\$ 3.210,12
14	PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS E CHAPIM						R\$ 218.879,64
14.1	PORTAS						R\$ 0,00
14.2	S03546	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	4,00	R\$ 844,56	R\$ 3.378,24
14.3	S03547	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	ORSE	un	32,00	R\$ 866,84	R\$ 27.738,88
14.4	S03628	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	6,00	R\$ 973,31	R\$ 5.839,86
14.5	S11836	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	1,00	R\$ 1.332,46	R\$ 1.332,46
14.6	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 350,16	R\$ 0,00
14.7	S12980	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e travancas/ferrolho	ORSE	m2	8,80	R\$ 904,41	R\$ 7.958,81
14.8	S01924	Revestimento com chapas em fôrma brilhante, esp. = 1,3 mm, colada c/ formicola ou similar	ORSE	m2	144,06	R\$ 139,35	R\$ 20.074,76
14.9	JANELAS E PAINÉIS						R\$ 0,00
14.10	Comp_janelas_01	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, inclusive vidro, conforme projeto - ver quadro de esquadrias	ORSE	m2	126,06	R\$ 664,28	R\$ 82.478,54
14.11	Comp_janelas_02	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, inclusive vidro, conforme projeto - ver quadro de esquadrias	ORSE	m2	23,40	R\$ 904,28	R\$ 21.160,15
14.12	S00171	Cobogó de concreto, com único furo, dim: 20 x 20cm	ORSE	m2	10,39	R\$ 108,66	R\$ 1.127,94
14.13	DIVISÓRIAS						R\$ 0,00
14.14	S00191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	ORSE	m2	36,33	R\$ 880,19	R\$ 31.977,30
14.15	PASSADOR DE PRATO						R\$ 0,00
14.16	Comp_prato_01	Guichê passa-prato em aço inox 1,20 x 0,70 m c/ 6 divisões	Composições	un	2,00	R\$ 3.020,73	R\$ 6.041,46
14.17	CHAPIM - MURO						R\$ 0,00
14.18	S101979S	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33, af. 11/2020	ORSE	m	162,34	R\$ 60,19	R\$ 9.771,24
15	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E DIVISÓRIAS						R\$ 63.737,23
15.1	LOUÇAS						R\$ 0,00
15.2	S09017	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	ORSE	un	12,00	R\$ 563,88	R\$ 6.766,56
15.3	S02072	Vaso sanitário convencional, linha infantil D8254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	ORSE	un	3,00	R\$ 824,15	R\$ 2.472,45
15.4	S95472S	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af. 01/2020	ORSE	un	2,00	R\$ 948,60	R\$ 1.897,20
15.5	Comp_assento_01	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 79,51	R\$ 159,02
15.6	S10345	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	2,00	R\$ 794,30	R\$ 1.588,60
15.7	S07350	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	2,00	R\$ 548,65	R\$ 1.097,30
15.8	S03692	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 504,01	R\$ 1.008,02
15.9	S02004	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	ORSE	un	5,00	R\$ 296,74	R\$ 1.483,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA: 23/08/2020		BDI: 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023/05	111,93%	08/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	03/2017
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	06/2023
			Composição		PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.10	S100860S	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	4,00	R\$ 130,50	R\$ 522,00
15.11	S02010	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	ORSE	un	11,00	R\$ 562,28	R\$ 6.185,08
15.12	S02020	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	ORSE	un	7,00	R\$ 613,64	R\$ 4.295,48
15.13	S02055	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	ORSE	un	2,00	R\$ 882,30	R\$ 1.764,60
15.14	S12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por boteira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	R\$ 984,44	R\$ 1.968,88
15.15	S95547S	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação, af. 01/2020	ORSE	un	19,00	R\$ 110,63	R\$ 2.101,97
15.16	S02035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	ORSE	un	14,00	R\$ 116,43	R\$ 1.630,02
15.17	S07611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	un	17,00	R\$ 97,49	R\$ 1.657,33
15.18	Comp_banheira 01	Banheira de embutir PVC 77x45x20	Composições	un	3,00	R\$ 205,68	R\$ 617,04
15.19	S08758	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 179,21	R\$ 537,63
15.20	BANCADAS						R\$ 0,00
15.21	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	10,85	R\$ 602,33	R\$ 6.535,28
15.22	S08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	m	11,06	R\$ 1.431,20	R\$ 15.829,07
15.23	METAIS						R\$ 0,00
15.24	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	4,00	R\$ 139,31	R\$ 557,24
15.25	S100868S	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	8,00	R\$ 382,83	R\$ 3.062,64
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA						R\$ 52.729,33
16.1	ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA						R\$ 0,00
16.2	S95676S	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2") ? fornecimento e instalação, af. 11/2016	ORSE	un	1,00	R\$ 150,61	R\$ 150,61
16.3	S06077	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 1,5m3/h	ORSE	un	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
16.4	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	10,01	R\$ 61,90	R\$ 619,62
16.5	S02660	Apilamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	12,08	R\$ 30,93	R\$ 373,63
16.6	S01019	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 22,58	R\$ 22,58
16.7	I04890S	Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 1"	ORSE	un	1,00	R\$ 10,06	R\$ 10,06
16.8	I03444S	Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	ORSE	un	4,00	R\$ 23,43	R\$ 93,72
16.9	S00936	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	ORSE	un	2,00	R\$ 28,45	R\$ 56,90
16.10	S00946	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1"	ORSE	un	1,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05
16.11	S97536S	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação, af. 10/2020	ORSE	m	0,80	R\$ 75,10	R\$ 60,08
16.12	S01354	Tê 90° redução pvc rígido roscavel diâm = 1" x 3/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 26,80	R\$ 26,80
16.13	S05210	Fornecimento de tê 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 50mm	ORSE	un	5,00	R\$ 46,36	R\$ 231,80
16.14	S01169	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	2,00	R\$ 15,69	R\$ 31,38
16.15	S103041S	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação, af. 08/2021	ORSE	un	13,00	R\$ 20,86	R\$ 271,18
16.16	S94495S	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação, af. 08/2021	ORSE	un	2,00	R\$ 77,54	R\$ 155,08
16.17	I01402S	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 32 mm x 1/2" ou 32 mm x 3/4", para ligação predial de água	ORSE	un	1,00	R\$ 9,58	R\$ 9,58
16.18	S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	ORSE	un	1,00	R\$ 10,06	R\$ 10,06
16.19	S01047	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	1,00	R\$ 20,30	R\$ 20,30
16.20	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 10,33	R\$ 10,33
16.21	S01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	14,00	R\$ 12,91	R\$ 180,74
16.22	S01137	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	4,00	R\$ 22,71	R\$ 90,84
16.23	S01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	13,00	R\$ 22,01	R\$ 286,13

Página: 6


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020		BDI : 25,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HORA
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023-05	111,93%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.24	S89542S	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, af. 06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 34,99	R\$ 69,98
16.25	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	32,90	R\$ 17,78	R\$ 584,96
16.26	S01031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	ORSE	m	15,00	R\$ 57,50	R\$ 862,50
16.27	S91786S	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios, af. 10/2015	ORSE	m	11,50	R\$ 39,78	R\$ 457,47
16.28	S96995S	Reatiro manual apilado com soquete, af. 10/2017	ORSE	m3	10,00	R\$ 64,40	R\$ 644,00
16.29	Comp_reservat_rio_01	Caixa d'água de polietileno alta densidade, 2.000 litros, Fortlev ou similar	Composições	und	1,00	R\$ 1.481,40	R\$ 1.481,40
16.30	Comp_reservat_rio_02	Caixa d'água de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar	Composições	und	3,00	R\$ 4.683,28	R\$ 14.049,84
16.31	S02644	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	ORSE	un	2,00	R\$ 2.618,89	R\$ 5.237,78
16.32	AGUA FRIA						R\$ 0,00
16.33	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	11,90	R\$ 61,90	R\$ 736,61
16.34	S02660	Apilamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	19,83	R\$ 30,93	R\$ 613,34
1	S01467	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	4,00	R\$ 226,31	R\$ 905,24
16.36	S01465	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	19,00	R\$ 135,46	R\$ 2.573,74
16.37	S89351S	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação, af. 08/2021	ORSE	un	9,00	R\$ 41,50	R\$ 373,50
16.38	S86885S	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	17,00	R\$ 45,95	R\$ 781,15
16.39	S86884S	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação, af. 01/2020	ORSE	un	17,00	R\$ 12,79	R\$ 217,43
16.40	S01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 17,10	R\$ 17,10
16.41	S01143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	6,00	R\$ 13,33	R\$ 79,98
16.42	S01057	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91
16.43	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	44,00	R\$ 10,55	R\$ 464,20
16.44	S01039	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	ORSE	un	4,00	R\$ 19,71	R\$ 78,84
16.45	S01072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	2,00	R\$ 6,98	R\$ 13,96
16.46	S01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	4,00	R\$ 11,53	R\$ 46,12
16.47	S01081	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	ORSE	un	4,00	R\$ 18,66	R\$ 74,64
16.48	S01128	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	3,00	R\$ 22,79	R\$ 68,37
16.49	S01126	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	77,00	R\$ 11,39	R\$ 877,03
16.50	S01127	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	11,00	R\$ 15,26	R\$ 167,86
16.51	S01128	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	12,00	R\$ 22,79	R\$ 273,48
16.52	S01147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	3,00	R\$ 22,24	R\$ 66,72
16.53	S01147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	3,00	R\$ 22,24	R\$ 66,72
16.54	S89542S	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, af. 06/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 34,99	R\$ 139,96
16.55	S89560S	Luva de correr, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, af. 06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 44,88	R\$ 89,76
16.56	S91784S	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 20 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios, af. 10/2015	ORSE	m	0,30	R\$ 57,53	R\$ 17,26
16.57	S91785S	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios, af. 10/2015	ORSE	m	93,39	R\$ 56,10	R\$ 5.239,18
16.58	Camp_tubos_01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 10/2015	SINAPI	M	47,91	R\$ 29,45	R\$ 1.410,95
16.59	S91787S	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios, af. 10/2015	ORSE	m	21,56	R\$ 44,15	R\$ 951,87

Página: 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023




Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49

Chave de Impressão: a2B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020		BDI : 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	0,00%
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.60	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	85,91	R\$ 17,78	R\$ 1.527,48
16.61	S01029	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	ORSE	m	28,99	R\$ 24,88	R\$ 721,27
16.62	S01030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	ORSE	m	42,24	R\$ 53,64	R\$ 2.265,75
16.63	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	40,00	R\$ 11,91	R\$ 476,40
16.64	S01169	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	18,00	R\$ 15,69	R\$ 282,42
16.65	S01170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	8,00	R\$ 28,83	R\$ 230,64
16.66	S01181	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	ORSE	un	3,00	R\$ 38,69	R\$ 116,07
16.67	S03147	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	ORSE	un	4,00	R\$ 23,11	R\$ 92,44
16.68	S01178	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	R\$ 29,19	R\$ 29,19
16.69	S04965	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	ORSE	un	19,00	R\$ 21,71	R\$ 412,49
16.70	S01143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	36,00	R\$ 13,33	R\$ 479,88
16.71	S9695S	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	ORSE	m3	11,89	R\$ 64,40	R\$ 765,72
16.72	S11149	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110V, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	R\$ 1.361,13	R\$ 2.722,26
							R\$ 20.873,52
17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						
17.1	S09752	Raio hemisférico em P P, tipo abacaxi Ø 75mm	ORSE	un	21,00	R\$ 46,81	R\$ 983,01
17.2	S91789S	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhaento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	ORSE	m	69,30	R\$ 64,91	R\$ 4.498,26
17.3	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	25,01	R\$ 61,90	R\$ 1.548,12
17.4	S02660	Apiloamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	62,53	R\$ 30,93	R\$ 1.934,05
17.5	S89511S	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhaento. af_06/2022	ORSE	m	20,16	R\$ 49,49	R\$ 997,72
17.6	S89512S	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhaento. af_06/2022	ORSE	m	136,17	R\$ 62,58	R\$ 8.521,52
17.7	S89482S	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhaento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	un	18,00	R\$ 43,38	R\$ 780,84
17.8	S9695S	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	ORSE	m3	25,00	R\$ 64,40	R\$ 1.610,00
							R\$ 37.696,87
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO						
18.1	Comp_caixa_01	Caixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	9,00	R\$ 570,15	R\$ 5.131,35
18.2	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	1,00	R\$ 770,96	R\$ 770,96
18.3	S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	ORSE	un	15,00	R\$ 68,61	R\$ 1.029,15
18.4	S89491S	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhaento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 109,03	R\$ 109,03
18.5	S01702	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	ORSE	un	4,00	R\$ 98,25	R\$ 393,00
18.6	S86882S	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1,1/4 x 1,1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	14,00	R\$ 26,08	R\$ 365,12
18.7	S86883S	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1,1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	10,00	R\$ 14,18	R\$ 141,80
18.8	S01490	Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, modelo pematic, marca docol ou similar	ORSE	un	17,00	R\$ 527,04	R\$ 8.959,68
18.9	S01212	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	ORSE	un	86,00	R\$ 7,09	R\$ 609,74
18.10	S03404	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	ORSE	un	128,00	R\$ 5,19	R\$ 664,32
18.11	I00164	Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 75mm	ORSE	un	9,00	R\$ 3,64	R\$ 32,76
18.12	S01667	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	ORSE	un	3,00	R\$ 13,63	R\$ 40,89
18.13	S01616	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	ORSE	un	17,00	R\$ 50,03	R\$ 850,51
18.14	S01600	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	22,00	R\$ 15,79	R\$ 347,38
18.15	S01627	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	ORSE	un	32,00	R\$ 31,20	R\$ 998,40
18.16	S01670	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	18,00	R\$ 19,34	R\$ 348,12
18.17	S01625	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	27,00	R\$ 15,80	R\$ 426,60
18.18	S01626	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	ORSE	un	3,00	R\$ 25,18	R\$ 75,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020		BDI : 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023-05	111,93%	70,07%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	0,00%
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.19	S01671	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00	R\$ 12,26	R\$ 24,52
18.20	S01628	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	37,00	R\$ 14,84	R\$ 549,08
18.21	S01671	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	16,00	R\$ 12,26	R\$ 196,16
18.22	S01643	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	2,00	R\$ 58,66	R\$ 117,32
18.23	S01644	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	ORSE	un	1,00	R\$ 64,35	R\$ 64,35
18.24	S01636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	10,00	R\$ 58,18	R\$ 581,80
18.25	S01638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	ORSE	un	10,00	R\$ 68,15	R\$ 681,50
18.26	S01636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	3,00	R\$ 58,18	R\$ 174,54
18.27	S01676	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	1,00	R\$ 16,16	R\$ 16,16
18.28	S01651	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	2,00	R\$ 47,94	R\$ 95,88
18.29	S01648	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	54,00	R\$ 27,76	R\$ 1.499,04
18.30	S01527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	ORSE	m	134,50	R\$ 50,65	R\$ 6.812,43
18.31	S01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	ORSE	m	43,40	R\$ 21,36	R\$ 927,02
18.32	S01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	75,00	R\$ 30,46	R\$ 2.284,50
18.33	S01526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	ORSE	m	5,20	R\$ 45,74	R\$ 237,85
18.34	S01658	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	10,00	R\$ 31,23	R\$ 312,30
18.35	S01659	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 38,24	R\$ 38,24
18.36	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	17,00	R\$ 28,53	R\$ 485,01
18.37	S09375	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	ORSE	un	1,00	R\$ 824,18	R\$ 824,18
18.38	Comp_caixa_02	Caixa sifonada pvc, 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega quadrada, branca	ORSE	un	1,00	R\$ 118,88	R\$ 118,88
18.39	S01633	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	4,00	R\$ 34,34	R\$ 137,36
18.40	S01634	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 36,40	R\$ 72,80
18.41	S01646	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	10,00	R\$ 15,16	R\$ 151,60
19	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO						R\$ 11.472,55
19.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO						R\$ 0,00
19.2	Placa_sinalizac_ao_01	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita e frente) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	50,00	R\$ 29,36	R\$ 1.468,00
19.3	Comp_placa_03	Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	ORSE	un	2,00	R\$ 43,10	R\$ 86,20
19.4	S12886	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	ORSE	un	4,00	R\$ 26,29	R\$ 105,16
19.5	S12887	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	ORSE	un	4,00	R\$ 29,34	R\$ 117,36
19.6	Placa_sinalizac_ao_02	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, com tinta à base de resina acrílica	ORSE	m2	6,00	R\$ 26,08	R\$ 156,48
19.7	S12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	un	6,00	R\$ 28,56	R\$ 171,36
19.8	S10712	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva - M1, conforme projeto (Sinalização Complementar)	ORSE	m2	6,00	R\$ 541,51	R\$ 3.249,06
19.9	EXTINTORES						R\$ 0,00
19.10	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	6,00	R\$ 277,04	R\$ 1.662,24
19.11	ALARMES						R\$ 0,00
19.12	S10448	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	ORSE	un	4,00	R\$ 360,19	R\$ 1.440,76
19.13	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	4,00	R\$ 85,93	R\$ 343,72
19.14	S12136	Central de alarme de incêndio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 2.457,35	R\$ 2.457,35
19.15	Comp_bateria_01	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	ORSE	m	1,00	R\$ 214,86	R\$ 214,86
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 212.460,67
20.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS						R\$ 0,00

Página: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49

Chave de Impressão: a2B64


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas

14

R.

257



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	BDI : 25,00%	
	UNIDADES:	1104,0m²	FORTE	VERSÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	ORSE	2023/05
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.2	S00344	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 25mm, d=1"	ORSE	un	3,00	R\$ 2,04	R\$ 6,12
20.3	S00654	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletróduto	ORSE	un	221,00	R\$ 15,18	R\$ 3.354,78
20.4	S00777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	ORSE	un	228,00	R\$ 13,54	R\$ 3.087,12
20.5	S00654	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletróduto	ORSE	un	31,00	R\$ 15,18	R\$ 470,58
20.6	S03999	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	ORSE	M	75,00	R\$ 6,50	R\$ 487,50
20.7	S00936	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	ORSE	un	2,00	R\$ 28,45	R\$ 56,90
20.8	CABO - COBRE						R\$ 0,00
20.9	S00662	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	ORSE	m	65,80	R\$ 25,20	R\$ 1.658,16
20.10	S00406	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm², 0,6/ 1kv/ 70°	ORSE	m	30,30	R\$ 50,59	R\$ 1.532,88
20.11	00003/MFSS	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 4mm², 0,6/ 1kv/ 70	Composições	m	259,30	R\$ 11,58	R\$ 3.002,69
20.12	S00408	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70°	ORSE	m	127,10	R\$ 100,19	R\$ 12.734,15
20.13	S03796	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	3.395,90	R\$ 7,89	R\$ 26.793,65
20.14	S03797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	4.112,20	R\$ 8,88	R\$ 36.516,34
20.15	S03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	676,20	R\$ 10,64	R\$ 7.194,77
20.16	S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	301,70	R\$ 12,58	R\$ 3.795,39
20.17	CAIXAS DE PASSAGEM						R\$ 0,00
20.18	S02794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	ORSE	un	9,00	R\$ 325,85	R\$ 2.932,85
20.19	S06408	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	ORSE	un	9,00	R\$ 221,14	R\$ 1.990,26
20.20	98307	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA/CABEAMENTO DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 250 x 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 112,61	R\$ 225,22
20.21	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS						R\$ 0,00
20.22	S03729	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+1, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	ORSE	un	24,00	R\$ 38,83	R\$ 931,92
20.23	S08822	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+1, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	ORSE	un	21,00	R\$ 47,58	R\$ 999,18
20.24	S00784	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	ORSE	un	2,00	R\$ 21,96	R\$ 43,92
20.25	S09517	Placa 4"x2" com furo	ORSE	un	29,00	R\$ 6,49	R\$ 188,21
20.26	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO						R\$ 0,00
20.27	S07911	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	ORSE	un	1,00	R\$ 90,40	R\$ 90,40
20.28	S09034	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R\$ 681,23	R\$ 681,23
20.29	S00450	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	3,00	R\$ 80,40	R\$ 241,20
20.30	S07913	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	ORSE	un	1,00	R\$ 90,40	R\$ 90,40
20.31	S07873	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	ORSE	un	1,00	R\$ 90,40	R\$ 90,40
20.32	I03697	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00	R\$ 81,25	R\$ 81,25
20.33	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	R\$ 141,00	R\$ 141,00
20.34	S08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	79,00	R\$ 21,84	R\$ 1.725,36
20.35	S08635	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	4,00	R\$ 21,84	R\$ 87,36
20.36	S09518	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	3,00	R\$ 23,65	R\$ 70,95
20.37	S10315	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	4,00	R\$ 25,84	R\$ 103,36
20.38	S09969	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar.	ORSE	un	2,00	R\$ 1.826,48	R\$ 3.652,96
20.39	I03621	Disjuntor tetrapolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar.	ORSE	un	2,00	R\$ 212,43	R\$ 424,86
20.40	COMP_ESCOL A 55	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 8 Ka - 175V	Composições	und	8,00	R\$ 104,64	R\$ 837,12
20.41	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL						R\$ 0,00


Página: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023.



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23-08-2023		BDI : 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023-05	111,93%	70,07%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	0,00%
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.42	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,00	R\$ 61,90	R\$ 61,90
20.43	S02660	Apiloamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	1,00	R\$ 30,93	R\$ 30,93
20.44	S13378	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	un	1.572,30	R\$ 21,53	R\$ 33.851,62
20.45	S09199	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	ORSE	un	6,00	R\$ 283,96	R\$ 1.703,76
20.46	S07891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	un	16,00	R\$ 190,78	R\$ 3.052,48
20.47	S07892	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	ORSE	un	7,00	R\$ 361,80	R\$ 2.532,60
20.48	S07920	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	ORSE	un	14,00	R\$ 508,40	R\$ 7.117,60
20.49	MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO						R\$ 0,00
20.50	S101538S	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação, af. 07/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 61,98	R\$ 61,98
20.51	S12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	ORSE	un	3,00	R\$ 121,39	R\$ 364,17
20.52	S00681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	ORSE	un	1,00	R\$ 7,60	R\$ 7,60
20.53	S08454	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	ORSE	un	1,00	R\$ 1.698,96	R\$ 1.698,96
20.54	QUADRO DE MEDIÇÃO						R\$ 0,00
2	S10311	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente, d=100 x 60 x 15cm	ORSE	un	1,00	R\$ 2.530,05	R\$ 2.530,05
20.56	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 0,00
20.57	S101875S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	ORSE	un	2,00	R\$ 546,18	R\$ 1.092,36
20.58	S101878S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	ORSE	un	5,00	R\$ 751,01	R\$ 3.755,05
20.59	S12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	R\$ 867,36	R\$ 867,36
20.60	S12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	R\$ 1.171,40	R\$ 2.342,80
20.61	LUMINARIAS						R\$ 0,00
20.62	S10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	29,00	R\$ 107,45	R\$ 3.116,05
20.63	S12021	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	ORSE	un	100,00	R\$ 215,93	R\$ 21.593,00
20.64	S08246	Luminária externa tipo arandela, ref: CWA-224, Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	ORSE	un	30,00	R\$ 218,48	R\$ 6.554,40
20.65	S11866	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	ORSE	un	14,00	R\$ 271,84	R\$ 3.805,76
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 25.633,01
21.1	PAISAGISMO						R\$ 0,00
21.2	S12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	185,98	R\$ 25,90	R\$ 4.816,68
21.3	S07782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	ORSE	un	3,00	R\$ 211,18	R\$ 633,54
21.4	S02397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	ORSE	un	7,00	R\$ 46,39	R\$ 324,73
	JARDINEIRAS						R\$ 0,00
	S04301	Jardineira de altura = 0,50m em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	ORSE	m	28,61	R\$ 197,68	R\$ 5.655,62
21.7	S03226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	ORSE	m	14,34	R\$ 237,30	R\$ 3.402,86
21.8	FACHADA - NOME "ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVEIRA FERREIRA"						R\$ 0,00
21.9	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalada	ORSE	un	44,00	R\$ 245,44	R\$ 10.799,36
22	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 7.078,52
22.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	R\$ 2.500,44	R\$ 2.500,44
22.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	1.612,00	R\$ 2,84	R\$ 4.578,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023




Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 14 folhas

Página 11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL DR. HUMBERTO DA SILVA FERREIRA, ESTÂNCIA-SE	DATA : 23/08/2020		BDI : 25,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ESTÂNCIA-SE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	1104,0m²	ORSE	2023/05	111,93%	70,07%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.451,92	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	117,06%	0,00%
			SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 541.482,09
					VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.165.439,79
					VALOR TOTAL:	R\$ 2.706.921,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203746/2023, emitida em 03/10/2023.



Certidão nº 203746/2023
03/10/2023, 13:49
Chave de Impressão: a2B64
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 14 folhas

Página: 12





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais que a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ.: 17.260.797/0001-69, através do profissional Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, Engenheiro Civil, RNP: 0507636600, foi o responsável técnico pelo serviço abaixo descrito, os quais foram entregues conforme exigências contratuais:

DADOS

1. Responsável Técnico

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA, CPF: 013.473.135-24

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Empresa contratada: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.734.182/0001-40

Contrato: 801/2022, celebrado em: 16/11/2022

Valor: R\$ 231.492,00

3. Dados do Serviço

Data de Início: 16/11/2022 – Término: 13/10/2023

Objeto: RT elaboração projetos, em BIM, de documentação técnica, orçamento, topografia, sondagem etc do CT 801/2022-Pref. Coité

Endereço: AVENIDA Luiz Eduardo Magalhães, Centro, SN, Conceição do Coité/BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA

Atividades Técnicas:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	PROJETOS ARQUITETÔNICOS		
2	Elaboração de Projeto Executivo e detalhamento da obra, com especificações detalhadas necessárias à boa compressão na execução da obra e ao desenvolvimento dos demais projetos, incluindo as interferências físicas dos projetos complementares no projeto arquitetônico.	m2	5.050,00
3	Elaboração do Plano Diretor para ampliação futura do hospital com a representação gráfica das áreas a serem ampliadas, definição do zoneamento das unidades futuras e dos eixos principais de instituição e demais informações fornecidas pelos proprietários.	m2	5.050,00
4	Projetos para certificação NBR.	m2	5.050,00
5	PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA		
6	Levantamento Planialtimétrico	m2	5.050,00
7	Sondagem do Solo e Relatório com no mínimo 03 (três) furos.	m2	5.050,00
8	Projeto Estrutural, inclusive fundações.	m2	5.050,00
9	Projeto de Instalações Elétricas, entrada de energia, geradores, telefonia, rede de lógica estabilizada, circuito fechado de TV/CFTV, proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sonorização, chamada de enfermagem, iluminação de emergência e IT Médico	m2	5.050,00
10	Projeto de Instalações Hidro sanitárias, drenagem e reuso de água pluviais.	m2	5.050,00
11	Projeto de Instalações de Gases Medicinais e GLP, com suas centrais (Oxigênio, Óxido Nitroso, Ar Comprimido, Vácuo e GLP)	m2	5.050,00
12	Projeto de Climatização (split e também sistema VRF) e ventilação mecânica	m2	5.050,00
13	Projeto de Proteção Radiológica (Sala de Raio - X)	m2	5.050,00
14	Projeto de Comunicação Visual	m2	5.050,00
15	Projeto de Terraplanagem	m2	5.050,00
16	DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		

262




VANESSA CARDIM DE
ANDRADE
OLIVEIRA:03747270581

Assinado de forma digital por
VANESSA CARDIM DE ANDRADE
OLIVEIRA:03747270581
Dados: 2023.10.02 16:28:35 -03'00'



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA

17	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	m2	5.050,00
18	Gerenciamento e compatibilização de todos os projetos, preferencialmente na plataforma BIM.	m2	5.050,00
19	Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da obra.	m2	5.050,00

Conceição do Coité, 02 de outubro de 2023

<p>VANESSA CARDIM DE ANDRADE OLIVEIRA:03747270581</p> <p>VANESSA CARDIM DE ANDRADE OLIVEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Decreto° 4167/2023 Prefeitura de Conceição do Coité/BA</p>	<p>Documento assinado digitalmente gov.br VINICIUS VELANES BORGES GIFFONI VELOSO Data: 02/10/2023 17:34:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>Vinicius Velanes Borges Giffoni Veloso-Fiscal</p> <p>Port. 4052/2022 – Matrícula: 100969/1</p> <p>Eng. Civil-Registro CREA: 89299-BA</p> <p>Prefeitura de Conceição do Coité/BA</p> <p>Prefeitura de Conceição do Coité/BA</p>
--	--


R. J. 663

PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL RENATO ALVES FERREIRA)

N.º	CAT	Objeto	Área (m²)	Levantamento Planialtimétrico	Georreferenciamento	Águas Pluviais	Rede Informática	AS Built	Proj. Paisagismo	Proj. Arquitetura	Estrutura Metálica	Fundações Superficiais	Topografia	Projeto de Incêndio	Impermeabilização	Projeto de Incêndio
1	52786/2020	PROJETO EXECUTIVO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DE MARAGOGIPE-BA	3.077,32	SPDA	Georreferenciamento	Águas Pluviais	Rede Informática	Telefonia	Água Fria	Esgoto	Elétrica de Baixa Tensão	CFTV	Muro Contêntes	Estruturas metálicas	Compatibilização o Projetos	Projeto de Incêndio
2	56903/2020	Elaboração de projeto e orçamento de pavimentação e drenagem nas ruas do distrito do Peixe proposta 58878/18	1.921,57	Levantamento Planialtimétrico	Cadastro	Águas Pluviais	Rede Informática	Telefonia	Água Fria	Esgoto	Elétrica de Baixa Tensão	CFTV	Muro Contêntes	Estruturas metálicas	Compatibilização o Projetos	Projeto de Incêndio
3	58612/2017	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL DE 300 CASAS.	32.302,41	Levantamento Planialtimétrico	Projeto Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo	Proj. Paisagismo
4	33878/2019	Responsável pela execução de serviços de topografia/geodesia , conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018, Ipiatu/BA.	61.990,88	Topografia	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos	Implantação de Marcos

Área Total de Projetos Interdisciplinares

99.292,18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52786/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO ALVES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO ALVES FERREIRA**
Registro: **69282/D BA** RNP: **0509318240**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200273155** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/03/2020** Baixada em: **22/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE,** CPF/CNPJ: **13.784.384/0001-22**
Endereço do contratante: **RUA Durval de Moraes,** Nº: **6**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MARAGOGIPE** UF: **BA** CEP: **44420000**
Contrato: **176/2019** Celebrado em: **21/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 192.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Cons Antonio Reboucas** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MARAGOGIPE** UF: **BA** CEP: **44420000**
Data de início: **21/10/2019** Conclusão efetiva: **01/07/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE,** CPF/CNPJ: **13.784.384/0001-22**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 302.74 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 24 - Projeto 532.15 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 359.31 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFÔNICAS 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 24 - Projeto 3077.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 3077.62 METRO QUADRADO;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DE MARAGOGIPE-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, LÓGICA, CFTV E IFORMÁTICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL DO SERVIÇOS É DE 21/10/2019 À 21/10/2020 E OS SERVIÇOS FORAM INICIADOS EM 21/10/2019 E FINALIZADOS EM 06/04/2020, CONFORME ATESTADO ANEXO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/04/2020, às 19:09.



266



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52786/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52786/2020

24/04/2020, 19:02

dx53

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dx53

12

267

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/04/2020, às 19:09.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO DE PREGÃO

ATESTADO TÉCNICO

O município de Maragogipe/BA, CNPJ: 13.784.384/0001-22 declara, para os devidos fins, que a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil RENATO ALVES FERREIRA, sob inscrição Crea: 69282/D BA, executou os projetos executivos descritos abaixo:

ART DE PROJETO N° BA20200273155

Vigência	Dados do Contrato
Data Início serviço: 21/10/2019	Número do contrato: 176/2019
Data Finalização dos serviços abaixo apresentados: 06/04/2020	Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidrossanitários, planilha orçamentária, levantamento topográfico e supervisão de obras, para atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de Maragogipe (BA), de acordo com as especificações constantes do Anexo I - Projeto Básico e do Pregão Presencial n° 051/2019, partes integrantes deste contrato para todos os efeitos, independente de transcrição.
Data Final contrato: 21/10/2020	Valor do contrato: R\$ 192.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO INCLUINDO SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA COM ORTOFOTO, GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO "AS BUILT"	m²	3.077,62
2	MAQUETE ELETRÔNICA E MODELAGEM EM BIM	m²	3.077,62
3	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	m²	3.077,62
4	EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA	m²	3.077,62

Rua Durval de Moraes, 06 – Centro – CEP: 44.420-000 - Fone: (75) 3526-1752 - Maragogipe – Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 24/04/2020, às 19:09.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 52786/2020, emitida em 24/04/2020



Certidão n° 52786/2020
 24/04/2020, 19:09

Chave de Impressão: dx653

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2020 e contém 2 folhas

268



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO DE PREGÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS	UNID.	QUANT.
5	PROJETO DE MURO DE CONTENÇÕES	m ³	359,31
6	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ²	3.077,62
7	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ³	302,74
8	PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	m ²	532,15
9	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m ²	3.077,62
10	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	m ²	3.077,62
11	PROJETO DE SISTEMA DE DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	m ²	3.077,62
12	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	m ²	3.077,62
13	PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS	m ²	3.077,62
14	PROJETO DE REDE DE INFORMÁTICA	m ²	3.077,62
15	PROJETO DE REDE DE LÓGICA	m ²	3.077,62
16	PROJETO DE REDE TELEFÔNICA	m ²	3.077,62
17	PROJETO DE AGUA FRIA	m ²	3.077,62
18	PROJETO DE ESGOTO	m ²	3.077,62
19	PROJETO DE ELETRICIDADE DE BAIXA TENSÃO E LUMINOTÉCNICO	m ²	3.077,62
20	PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV	m ²	3.077,62
21	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	m ²	3.077,62

Vera Lucia Maria dos Santos
 Vera Lucia Maria dos Santos

Prefeita do Município de Maragojibe-BA

Maragojibe-BA, 06 de Abril de 2020.

Lorena Lima Curcino de Eca
 Lorena Lima Curcino de Eca

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano

Engenheira Civil CREA-BA 3000050811

Rua Durval de Moraes, 06 – Centro – CEP: 44.420-000 - Fone: (75) 3526-1752 - Maragojibe – Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52786/2020, emitida em 24/04/2020



Certidão nº 52786/2020
 24/04/2020, 19:09

Chave de Impressão: dx553

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2020 e contém 2 folhas

12

269

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/04/2020, às 19:09.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

56903/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO ALVES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO ALVES FERREIRA**
Registro: **69282/D BA** RNP: **0509318240**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190136610** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2019** Baixada em: **04/06/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA** CPF/CNPJ: **13.880.711/0001-40**
Endereço do contratante: **PRAÇA da BANDEIRA** Nº: **33**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA RITA DE CÁSSIA** UF: **BA** CEP: **47150000**
Contrato: **154/2019** Celebrado em: **23/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 19.040,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DISTRITO DO PEIXE** Nº: **S/N**
Complemento: **RUA PRINCIPAL E TRAVESSA DO DISTRITO DO PEIXE** Bairro: **DISTRITO DO PEIXE**
Cidade: **SANTA RITA DE CÁSSIA** UF: **BA** CEP: **47150000**
Data de início: **23/07/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA** CPF/CNPJ: **13.880.711/0001-40**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 24 - Projeto 1130.07 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 1130.07 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 527.92 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 527.92 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 1921.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 15.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 1921.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 15.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 40.58 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 40.58 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 24 - Projeto 1921.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 90 - Elaboração de Orçamento 1921.57 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 12.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTES E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 41.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 22.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 90 - Elaboração de Orçamento 22.00 UNIDADE; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 1921.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 90 - Elaboração de Orçamento 1921.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #217 - MAPAS TEMÁTICOS 24 - Projeto 17000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #229 - GEODÉSIA 24 - Projeto 17000.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Elaboração de projeto e orçamento de pavimentação e drenagem nas ruas do distrito do Peixe proposta 58878/18

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

R.

270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 12/06/2020, às 18:49.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

56903/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 56903/2020

12/06/2020, 18:47

bdYwD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bdYwD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/06/2020, às 18:49.



291



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
CEP: 47150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40

Praça da Bandeira, nº 55 – Centro – Fone/Fax (77) 3625-1513 – Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150-000

ATESTADO TÉCNICO

A prefeitura de Santa Rita de Cássia/BA, CNPJ: 13.880.711/0001-40 declara, para os devidos fins, que a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **RENATO ALVES FERREIRA**, sob inscrição Crea: 69282/D BA, executou os projetos executivos descritos abaixo:

ART DE PROJETO Nº BA20190136610

Vigência	Dados do Contrato
Data Início serviço: 23/07/2019	Número do contrato: 154/2019
Data Finalização dos serviços abaixo apresentados: 31/12/2019	Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de elaboração de projetos executivos de pavimentação no povoado do Peixe de Fora no município de Santa Rita de Cássia/BA, para atender as demandas do Município de Santa Rita de Cássia, através da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
Data Final contrato: 31/12/2019	Valor do contrato: R\$ 19.040,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRO "AS BUILT"	m²	1.921,57
2	SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA COM ORTOFOTO INCLUSIVE GEORREFERENCIAMENTO E MODELO 3D.	m²	17.000,00
3	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	m³	527,92
4	PROJETO DE DRENAGEM (SUPERFICIAL E PROFUNDA)	m²	1.921,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 56903/2020, emitida em 12/06/2020



Certidão nº 56903/2020
12/06/2020, 18:49

Chave de Impressão: bdYwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2020 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

292





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
CEP: 47150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40

Praça da Bandeira, nº 35 – Centro – Fone/Fax: (77) 3625-1313 – Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150-000

5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (ENTRADA DE DESCIDA DE ÁGUA, DESCIDA DE AGUA TIPO RÁPIDO E DISSIPADOR DE ENERGIA)	UNID.	15,00
6	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO	m ²	1.921,57
7	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	m ³	40,58
8	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNID.	12,00
9	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m ²	41,60
10	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	UNID.	22,00
11	PROJETO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO SIMPLES E CONJUGADO COM SARJETA)	m	1.130,07
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ORÇAMENTOS ELABORADOS	UNID.	QUANT.
1	ORÇAMENTO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	m ²	1.921,57
2	ORÇAMENTO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM	m ³	527,92
3	ORÇAMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (SUPERFICIAL E PROFUNDA)	m ²	1.921,57
4	ORÇAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (ENTRADA DE DESCIDA DE ÁGUA, DESCIDA DE AGUA TIPO RÁPIDO E DISSIPADOR DE ENERGIA)	UNID.	15,00
5	ORÇAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO	m ²	1.921,57
6	ORÇAMENTO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	m ³	40,58
7	ORÇAMENTO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNID.	12,00
8	ORÇAMENTO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m ²	41,60
9	ORÇAMENTO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE	UNID.	22,00
10	ORÇAMENTO DE PROJETO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO SIMPLES E CONJUGADO COM SARJETA)	m	1.130,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 56903/2020, emitida em 12/06/2020



Certidão nº 56903/2020
12/06/2020, 18:49

Chave de Impressão: bdYwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2020 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

293







ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
CEP: 47150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40

Praça da Bandeira, nº 35 – Centro – Fone/Fax: (77) 3625-1818 – Santa Rita de Cássia – BA CEP: 47.150-000

Santa Rita de Cássia-BA, 30 de Dezembro de 2020.


Romualdo Rodrigues Setubal
Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia -BA


Eriston Cernan Dias de Oliveira
Fiscalização da prefeitura de Santa Rita de Cássia – BA
Eng. Civil – Crea – SP 5061897883
Visto Bahia: 25297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 56903/2020, emitida em 12/06/2020



3

Certidão nº 56903/2020
12/06/2020, 18:49

Chave de Impressão: bdYwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2020 e contém 3 folhas



274



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

58612/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO ALVES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO ALVES FERREIRA**
Registro: **69282/D BA** RNP: **0509318240**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20170115339** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/08/2017** Baixada em: **15/08/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **06.316.878/0001-17**

Endereço do contratante: **1ª AVENIDA AV. GETULIO VARGAS** Nº: **3217**
Complemento: Bairro: **SANTA MONICA**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44100000**
Contrato: **S/N** Celebrado em: **01/01/2013**
Valor do contrato: **R\$ 14.730.296,13** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA BOLÍVIA** Nº: **140**
Complemento: Bairro: **BOA SORTE**
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** CEP: **47800000**
Data de início: **15/07/2013** Conclusão efetiva: **01/07/2016**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **06.316.878/0001-17**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 3600.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 110.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 300.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #188 - GEOTECNICA 24 - Projeto 32302.41 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 4845.36 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 13806.75 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 300.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #334 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 32302.41 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 24 - Projeto 807.56 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 24 - Projeto 1002.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #74 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #78 - ESTACAO ELEVATORIA 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 24 - Projeto 13806.75 METRO QUADRADO; 13 - Fiscalização CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 121 - Fiscalização de Obra Técnica 32302.41 METRO QUADRADO;**

Observações

PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL DE 300 CASAS.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, PAISAGISMO E PROJETO DE SPDA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO PROJETO ARQUITETÔNICO APENAS A PARTE ESTRUTURAL.
- CONSIDERAR COMO PROJETO DE TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

58612/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 58612/2017

22/08/2017

Y2Z2Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y2Z2Z

R. 276

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que Engenheiro Civil **RENATO ALVES FERREIRA** CREA/BA 69282, prestou serviços a ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA como engenheiro responsável pela elaboração dos **projetos básicos e executivos** e pela **fiscalização** da execução dos serviços do empreendimento denominado BOA SORTE (SETOR 1), localizado no município de Barreiras- Bahia. O projeto consistiu na construção de 300 unidades habitacionais e toda sua infra- estrutura de água, eletricidade, pavimentação, esgoto e área de lazer, conforme detalhado nas informações abaixo:

ART DE FISCALIZAÇÃO E PROJETO : BA 20170034983

ART DE CARGO E FUNÇÃO : BA 2013.223413

CONTRATO – CLT EFETIVO

INICIO DA OBRA: 15/07/2013

TERMINO DA OBRA: 02/09/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Handwritten signatures

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

Handwritten signature

277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.





PLANILHA DESCRITIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS			
EMPR :	RESIDENCIAL BOA SORTE - SETOR 01		
LOCAL :	RUA BOLIVIA Nº140 BOA SORTE. BARREIRAS/BA		
CONST :	ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS		
DESCR :	300 UNIDADES		
ENG. RESPONSÁVEL :	CLÉO BACELAR		
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
A) PROJETOS ELABORADOS			
1 PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA PAISAGISMO	1.1 LEVANTAMENTO FÍSICO E CADASTRAL DA ÁREA INCLUSIVE PROJETO TOPOGRAFIA.	m²	32302,41
	1.2 PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES PARA FINS RESIDENCIAIS	m²	13806,75
	1.3 PROJETO PAISAGISMO	m²	32302,41
	1.4 PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO	m²	32302,41
	1.5 PROJETOS DE PRAÇAS	m²	601,35
	1.6 PROJETOS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO	m²	32302,41
	1.7 PROJETOS DE ACESSIBILIDADE UNIDADES HABITACIONAIS	m²	13806,75
	1.8 PROJETOS DE ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA (RUAS, PASSEIOS, PRAÇAS, ETC)	m²	32302,41
2 ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	2.1 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANEJAMENTO	Vb	1
	2.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEOREFERENCIAMENTO	m²	32302,41
	2.3 PROJETOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 50 M	UNIDADE	10,00
	2.4 PROJETOS GEOTÉCNICOS (ATERRO, CORTE E COMPACTAÇÃO)	m²	32302,41
	2.5 PROJETOS GEOTÉCNICOS (ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES)	m²	800,00
	2.6 PROJETOS DE TERRAPLANAGEM	m²	32302,41
	2.7 PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL E SEMI FLEXÍVEL	m²	7394,00
	2.8 PROJETOS DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	m²	13806,75
	2.9 PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICA	m²	110,00
	2.10 PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m²	6903,38
	2.11 PROJETOS DE ALVENARIA AUTO PORTANTE	m²	6903,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, às 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



278



3	3.1 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA	m³	300,00	
	3.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	m	807,56	
	3.3 SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)	UNIDADE	1,00	
ESTUDOS				
E PROJETOS	3.4 PROJETOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	1002,00	
DE	3.5 PROJETOS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE) E TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	UNIDADE	1,00	
SANEAMENTO	3.6.ELÉTRICO BAIXA TENSÃO UNIDADES HABITACIONAIS, LUMINOTÉCNICO, TELEFÔNICO e LÓGICA.	UNIDADE	300,00	
INSTALAÇÕES	3.7 PROJETOS DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL	m	4845,36	
	3.8 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m²	32302,41	
INCENDIO	3.9 PROTEÇÃO E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UNIDADE	300,00	
B) SERVIÇOS FISCALIZADOS				
B1) NAS UNIDADES HABITACIONAIS				
1	1.1 Serviços técnicos	VB	1,00	
	1.2 Despesas iniciais	MÊS	12,00	
	1.3 Instalações provisórias	MÊS	12,00	
	1.4 Maquinas e ferramentas	MÊS	12,00	
	1.5 Consumos	MÊS	12,00	
	1.6 Limpeza da obra	MÊS	12,00	
	1.7 Transportes	MÊS	12,00	
	1.8 Administração da Obra	MÊS	12,00	
	1.9 Controle de Qualidade	MÊS	12,00	
2	2.1	2.1.1 Demolições	M²	412,50
		2.1.2 Limpeza do terreno	M²	32.302,41
		2.1.3 Escavações mecânicas		
	Trabalhos em Terra	2.1.4 Escavações manuais	M³	2.551,54
		2.1.5 Aterro e apiloamento	M³	1.854,84
		2.1.6 Locação da Obra com gabarito	M²	12.834,00
		2.1.7 Apiloamento de fundo de vala	M³	318,89
		2.1.8 Carga e transporte até 1 km	M³	697,00
INFRA				
ESTRU-				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



279

TURA	2.2	2.2.1 Concreto magro	M³	40,50
	Fundações	2.2.2 Concreto armado	M³	405,00
		2.2.3 Alvenaria de bloco calha		
		2.2.4 Alvenaria de bloco de cimento		
		2.2.5 Laje de impermeabilização		
		2.2.6 Graute	M³	232,00
3	3.1	Concreto armado - laje 1º pavimento	M³	600,00
SUPER	3.2	Concreto armado - laje 2º pavimento	M³	600,00
ESTRU-	3.3	Cinta de amarração alvenaria de fundação	M³	180,00
TURA	3.4	Cura úmida	M²	180,00
	3.5	Escada	UNIDADE	75,00
4	4.1	4.1.1 Marcação de Alvenaria		
	Alenarias	4.1.2 Bloco estrutural	M²	16479,00
		4.1.3 Bloco ã estrutural	M²	16479,00
		4.1.4 Cinta de amarração em bloco calha		
PAREDES	4.2	4.2.1 Aluminio		
E		4.2.1.1 Janelas	M²	1152,00
		4.2.1.1 Portas	M²	504,00
		4.2.1.2 Basculantes	M²	132,00
		4.2.1.3		
		4.2.1.4 Gradis		
		4.2.1.5 Portões		
		4.2.1.6		
		4.2.1.7		
		4.2.1.8		
		4.2.1.9		
PAINÉIS		4.2.1.10		
		4.2.1.11		
		4.2.1.13		

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

www.atriumomr.com.br

Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



280



4	PAREDES E PAINÉIS	Esquadrias Metálicas	4.2.2.1 Janelas - 40% - contra marco		
			4.2.2.1 Janelas - 60% - folhas		
			4.2.2.2 Portas - 40% - contra marco		
			4.2.2.2 Portas - 60% - folhas		
			4.2.2.3 Basculantes - 40% - contra marco		
			4.2.2.3 Basculantes - 60% - folhas		
			4.2.2.4 Gradis		
			4.2.2.5 Portões		
			4.2.2.6 Porta corta-fogo		
			4.2.2.7 Escada de marinho		
			4.2.2.8 Alçapão		
			4.2.2.9 Corrimão		
		Esquadrias de Madeira	4.3.1 Porta entr. Social - 80x210cm	UNIDADE	300,00
			4.3.2 Porta entr. Serviço - 80x210cm	UNIDADE	300,00
			4.3.3 Portas internas - 80x210cm	UNIDADE	900,00
			4.3.4 Aduelas de portas internas - 80x210cm	UNIDADE	900,00
			4.3.5 Batentes		
			4.3.6 Guarnições e alizares		
			4.3.7 Janelas		
			4.4.1 Fechadura para porta interna	UNIDADE	900,00
			4.4.2 Conj. para porta de serviço		
			4.4.3 Conj. para porta interna		
		Ferragens	4.4.4 Conj. para porta banheiro - Tipo		
			4.4.5 Conj. porta de garagem		
			4.4.6 Dobradiças		
			4.4.7 Assessórios		
		Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	M ²	1272,00
			4.5.2 Fantasia	M ²	72,00
			4.5.3 Temperado/Laminado		
			4.5.4 Tijolo de vidro		
			4.5.5 Plásticos e Acrílicos		
			4.5.6 Aramado		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56
Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.





5	5.1	Telhados	5.1.1	Estrutura para telhado	M ²	15135,00
			5.1.2	Telhas cerâmicas	M ²	15135,00
			5.1.3	Tabeira de madeira	M	2250,00
			5.1.4	Cravejamento de beiral	M	6219,00
			5.1.5	Cumeeira	M	1938,00
	5.2	Impermeabilizações	5.2.1	De pisos com impermeabilizantes		
			5.2.2	Calhas / rufo concreto	M	2190,00
			5.2.3	Caixa D'água		
			5.2.4	impermeabilizações com resina polimérica e/o	M ²	2268,51
			5.2.5	Poço Elevador		
6	6.1	Revest.	5.2.6	Jardineiras		
			5.2.7	Varandas		
			5.2.8	Boxes Banheiros		
			5.2.9	Cozinha e área de serviço		
			6.1.1	Chapisco		
	6.1	Internos	6.1.2	Emboço	M ²	2172,00
			6.1.3	Reboco		
			6.1.4	Emboço paulista		
			6.1.5	Reboco pronto		
			6.1.6	Gesso	M ²	18606,00
	6.2	Azulejos	6.1.7			
			6.1.8			
			6.1.9			
			6.2.1	Azulejo Branco c/ emboço	M ²	2172,00
			6.2.2	Azulejo em cor		
			6.2.3	Azulejo Decorado		
			6.2.4	Cantoneiras		
			6.2.5	Rejuntamento		
			6.2.6	Emboço p/ azulejos		
			6.2.7			
			6.2.8			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56



282



6	6.3 Revest. Externos	6.3.1 Chapisco	M ²	18606,00
		6.3.2 Emboço		
		6.3.3 Reboco		
		6.3.4 Emboço Paulista		
		6.3.5 Reboco pronto	M ²	18606,00
		6.3.6		
	6.4 Forros	6.4.1 Gesso		
		6.4.2 Madeira		
		6.4.3 Especial		
		6.4.4 Gesso em placas		
		6.4.5 PVC	M ²	10326,00
		6.4.6		
	6.5 Pinturas	6.5.1 Tinta Acrílica		
		6.5.2 Latéx/PVA em paredes	M ²	25635,00
		6.5.3 Latéx/PVA em teto	M ²	12900,00
		6.5.4 Calafiação		
		6.5.5 Quantil		
		6.5.6 Esmalte sobre madeira	M ²	1829,22
		6.5.7 Esmalte corrimão	M ²	2424,78
		6.5.8 Resina em ardósia		
		6.5.9 Textura interna (cozinha e WC)	M ²	2890,00
		6.5.10 Textura externa	M ²	18606,00
		6.5.11 Demarcação de vagas de garagens		
		6.5.12 Liquibrilho		
REVES- TIMEN- TOS		6.5.13 Texturizada		
		6.5.14		
		6.5.15		
		6.5.16		
		6.5.17		
		6.5.18		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



283



7	7.1 Madeira	7.1.1 Tacos		
		7.1.2 Tábua Corrida		
		7.1.3 Parquet		
		7.1.4		
	7.2 Cerâmica	7.2.1 Contrapiso	M ²	11076,00
		7.2.2 Cerâmica 30x30	M ²	11076,00
		7.2.3 Rejuntamento	M ²	11076,00
		7.2.4		
		7.2.5		
	7.3 Carpete	7.3.1 Carpete		
		7.3.2 Contrapiso		
		7.3.3		
		7.3.4		
	7.4 Cimentado	7.4.1 Placa de concreto 50x50 cm		
		7.4.2 Liso		
		7.4.3 Áspero		
		7.4.4 Passeio	M ²	3003,00
	7.5 Rodapés e Peitoris	7.4.5		
		7.5.1 Rodapés	7.5.1.1 Madeira	
			7.5.1.2 Mármore	
			7.5.1.3 Marmorite	
			7.5.1.4 Cerâmica	M 2520,00
			7.5.1.5 Cordão de Nylon	
			7.5.1.6	
			7.5.1.7	
		7.5.2 Soleiras	7.5.2.1 Mármore	M 690,00
			7.5.2.2 Filete em mármore	M 1380,00
			7.5.2.3 Concreto pré-fab.	
			7.5.2.4	
			7.5.2.5	
		7.5.3 Peitoris	7.5.3.1 Mármore	M 1182,00
			7.5.3.2 Marmorite	
			7.5.3.3 Concreto pré-fab.	
			7.5.3.4	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



284



8	INS-	8.1	Eletricas e Telefonicas	8.1.1	Tubulação e caixas-paredes-teto	M	32298,00
				8.1.2	Fios/cabos #2,5mm2	M	60000,00
				8.1.3	Fios/cabos #10mm2	M	10800,00
				8.1.4	Quadro de distribuição	UNIDADE	300,00
				8.1.5	Quadro medição/entrada energia	UNIDADE	300,00
				8.1.6	Campainha	UNIDADE	300,00
				8.1.7	Acessórios	VB	300,00
				8.1.8	Disjuntores 16 a 30A	UNIDADE	900,00
				8.1.9	Disjuntores 35 a 50A	UNIDADE	300,00
				8.1.10	Interruptores 2 tecla	UNIDADE	300,00
				8.1.11	Interruptores 1 tecla	UNIDADE	1800,00
				8.1.12	Tomadas 2p+t-campainha	UNIDADE	4500,00
				8.1.13	TELEFONE/INTERFONE		
				8.1.14	Tubulação telefone/interfone	M	2700,00
				8.1.15	Tomadas para telefone/interfone	UNIDADE	1200,00
				8.1.16	Quadro telefone nº2 - 20x20x12	UNIDADE	600,00
				8.1.17			
				8.1.18			
				8.1.19			
				8.1.20			
				8.1.21			
				8.1.22			
				8.1.23			
				8.1.24			
TALA-		8.2	Hidraulicas	8.2.1	8.2.1.1 Cavalete / Hidrom./Cx. Embasa	UNIDADE	300,00
					8.2.1.2 Tubo PVC sold 25mm c/ conexão	M	6405,00
					8.2.1.3 Registro de gaveta	UNIDADE	300,00
					8.2.1.4 Registro de pressão	UNIDADE	300,00
					8.2.1.5 Torneira de bóia	UNIDADE	300,00
					8.2.1.6 Tanque 500l	UNIDADE	300,00
				8.2.2	8.2.2.1 Prumadas		
					8.2.2.2 Distribuição		
					8.2.2.3		
			Gás	8.2.3	8.2.3.1 Prumadas		
					8.2.3.2 Distribuição		
					8.2.3.3 Global		
					8.2.3.4		
					8.2.3.5		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



285



CÓDIGO	E	Incêndio	8.2.4	8.2.4.1 Rede Hidrantes		
				8.2.4.2 Extintores		
E		Incêndio		8.2.4.3 Registros		
				8.2.4.4 Mangueiras		
APARELHOS		Incêndio		8.2.4.5		
				8.2.4.6		
		Incêndio		8.2.4.7		
				8.2.4.8		
		Incêndio		8.2.4.9		
				8.2.4.10		
		Incêndio		8.2.4.11		
				8.2.4.12		
		Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Tubo de PVC normal 100mm	UNIDADE	2400,00
			8.3.2	Tubo de PVC normal 50mm	UNIDADE	3000,00
		Esgoto e Águas Pluviais	8.3.3	Tubo de PVC normal 40mm	UNIDADE	405,00
			8.3.4	Caixa de passagem anel diam 60	UNIDADE	600,00
		Esgoto e Águas Pluviais	8.3.5	Caixa de gordura	UNIDADE	300,00
			8.3.6	Caixas sifonada	UNIDADE	300,00
		Esgoto e Águas Pluviais	8.3.7	Ligações esgoto	UNIDADE	300,00
			8.3.8			
		Esgoto e Águas Pluviais	8.3.9			
		Louças e metais	8.5.1	8.5.1.1 Vaso Sanitário e caixa acoplada	UNIDADE	300,00
				8.5.1.2 Lavatório sem coluna	UNIDADE	300,00
		Louças e metais		8.5.1.3 Tanque sintético	UNIDADE	300,00
				8.5.1.4 Bancadas 1,20m	UNIDADE	300,00
		Louças e metais		8.5.1.5 Torneiras lavatório	UNIDADE	300,00
				8.5.1.6 Torneira de cozinha; tanque	UNIDADE	600,00
		Louças e metais		8.5.1.7		
				8.5.1.8		
		Louças e metais		8.5.1.9		
				8.5.2.1 Porta papel		
		Comple-mentos		8.5.2.2 Porta toalha		
				8.5.2.3 Cabides		
		Comple-mentos		8.5.2.4 Saboneterias		
				8.5.2.5		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



286



9	9.1 Serviço de calafete e limpeza	VB	1,00
	9.2 Ligações e "Habite-se"	VB	1,00
	9.3 Número dos apartamentos	VB	1,00
	9.4 Outros	VB	1,00
	9.5		
	9.6		
	9.7		
	9.8		
B) SERVIÇOS FISCALIZADOS			
B2) INFRA ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO			
1	1.1 TAPUMES		
	1.2 CERCAS	M	10112
	1.3 BARRAÇÕES		
	1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
	1.5 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
	1.6 LOCAÇÃO DA OBRA		
	1.7 SINALIZAÇÃO		
	1.8 PLACA DA OBRA		
	1.9 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
2	2.1 DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA	M ²	32302,41
	2.2 CORTE / EMPILHAMENTO ÁRVORES		
	2.3 CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO MECANIZADO	M ³	441,00
	2.4 ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO		
	2.5 EMPRESTIMO DE MATERIAL	M ³	44,10
	2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL		
	2.6.1 ATÉ 1 KM	M ³	44,10
	2.6.2 ALÉM DE 1 KM		
	2.7 ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
TERRA- PLENA- GEM	2.8 CONTROLE TECNOLÓGICO		
	2.9 PROTEÇÃO DE TALUDES		
	2.9.1 GRAMA EM PLACA OU COBERTURA VEGETAL		
	2.9.2 HIDROSSEMEADURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



287



3	ÁGUA POTÁVEL	3.1	CAPTAÇÃO		
		3.1.1	EM REDE EXISTENTE		
		3.1.2	EM POÇO PROFUNDO		
		3.1.3	EM MANANCIAL DE SUPERFÍCIE		
		3.2	RESERVATÓRIOS		
		3.2.1	ENTERRADO		
		3.2.2	SEMI-ENTERRADO		
		3.2.3	ELEVADO		
		3.3	DISTRIBUIÇÃO		
		3.3.1	ESCAVAÇÃO-VALAS Q/RETROESCAVADEIRA	M ³	50,40
		3.3.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M ²	63,00
		3.3.3	LOCAÇÃO	M ²	73,50
		3.3.4	LASTRO DE AREIA - Esp. 10cm	M ³	6,30
		3.3.5	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	105,00
		3.3.6	TUBOS E CONEXÕES DE PVC-Ø50mm		
		3.3.7	TUBOS E CONEXÕES DE PVC-Ø20mm		
		3.3.8	REATERRO COMPACTADO	M ³	54,60
4	ESGOTO SANITÁRIO	3.4	TRATAMENTO	VB	1,00
		3.5	RECALQUE	M	96,00
		3.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UNIDADE	300
		3.7	REGISTROS	VB	1,00
		3.8	CAIXAS PARA REGISTROS		
		3.9	CADASTRO	UNIDADE	300
		4.1	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALAS	M ³	78,47
		4.2	LOCAÇÃO DE REDE	M ²	214,20
		4.3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UNIDADE	300,00
		4.4	LASTRO / BERÇOS	M ³	7,85
		4.5	APILOAMENTO FUNDO VALAS	M ²	214,20
		4.6	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	306,00
		4.7	TUB E CONEXÕES CERÂMICOS		
		4.8	POÇO DE VISITA	UNIDADE	16,00
		4.9	REATERRO COMPACTADO	M ³	98,09
		4.10	TRATAMENTO DO EFLUENTE		
		4.10.1	FOSSA SÉPTICA COLETIVA		
		4.10.2	FILTRO / DAFA	VB	1,00
		4.11	POÇOS E CAIXAS		
		4.11.1	POÇOS DE VISITA		
		4.11.2	CAIXAS DE PASSAGEM		
		4.11.3	CAIXAS CEGAS		
		4.12	CADASTRO	UNIDADE	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.





5	GALERIAS	5.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
		5.1.1	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,30m		
		5.1.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,40m		
		5.1.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,50m		
		5.1.4	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,60m		
		5.1.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,70m		
		5.1.6	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,80m	M	22,00
		5.1.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 0,90m		
		5.1.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO = 1,00m		
		5.2	IMPLANTAÇÃO DA REDE		
		5.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 4m	M ³	26,40
		5.2.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS COM MAIS DE 4m		
ÁGUAS	PLU-VIAIS	5.2.3	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS		
		5.2.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS		
		5.2.5	ESGOTAMENTO DE VALAS		
		5.2.6	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS		
		5.2.7	LASTRO / BERCOS	M ³	2,20
		5.2.8	REATERRO COMPACTADO DE VALAS	M ²	15,40
		5.2.9	POÇOS DE VISITA		
		5.2.10	CAIXAS DE PASSAGEM		
		5.2.11	CAIXAS CEGAS		
		5.2.12	TERMINAL DE LANÇAMENTO		
		5.3	CADASTRO		
		6.1	PREPARO DE CAIXA ATÉ 0,20m	M ³	1478,80
		6.2	TROCA DE SOLO		
		6.3	GUIAS PRÉ-MOLDADAS	M	2464,67
		6.4	GUIAS PADRÃO MOLDADAS "IN LOCO"		
		6.5	SARJETÃO		
		6.6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
		6.6.1	SERV. TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS		
		6.6.2	EXECUÇÃO DE SUB BASE e=20cm	M ³	1848,50
		6.6.3	MATERIAL DE JAZIDA P/ SUB B	M ³	2957,60
		6.6.4	TRANSPORTE MATERIAL DMT 5KM	M ³	2957,60
		6.6.5	BASE COM BRITA GRADUADA	M ³	1848,50
		6.6.6	TRANSPORTE MATERIAL DMT 9KM	M ³	739,40
		6.6.7	DESCARGA BRITA GRADUADA	M ³	1848,50
		6.6.8	IMPRESSÃO MECÂNICA	M ²	7394,00
		6.6.9	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	7394,00
		6.6.10	FABRIC. E APLICAÇÃO CBUQ e=3CM	TONELADA	628,86
		6.6.11	TRANSPORTE DE CBUQ DMT 7KM	M ³	258,79
		6.6.12	DESCARGA CBUQ	M ³	258,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y222Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR/BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



289



6 PAVI- MENTA- ÇÃO	6.7	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
	6.7.1	BASE EM AREIA		
	6.7.2	FORNECIMENTO E ASSENT. DE PARALELEPÍPEDO		
	6.7.3	REJUNTAMENTO		
	6.8	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO		
	6.8.1	BASE DE AREIA		
	6.8.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PRÉ-MOLDADO		
	6.8.3	REJUNTAMENTO		
	6.9	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		
	6.9.1	BASE DE BRITA		
7 ENERGIA ILUMI- NAÇÃO	6.9.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO		
	6.9.3	REJUNTAMENTO		
	6.10	PASSEIOS	M ²	3697,00
	7.1	POSTEAÇÃO		
	7.2	FIÇÃO		
8 TELEFONE	7.3	TRANSFORMADORES	VB	1,00
	7.4	LUMINÁRIAS	VB	1,00
	7.5	FERRAGENS, ARMAÇÕES, ASSESSÓRIOS	VB	1,00
	8.1	DUTOS		
	8.2	CABEAMENTOS		
9 OBRAS ESPE- CIAIS	8.3			
	8.4			
	8.5			
	8.6			
	9.1	MURO DE ARRIMO		
10 PAISA- GISMO	9.1.1	ALVENARIA DE PEDRA	M ²	56,00
	9.1.2	GABIÃO		
	9.2	BUEIROS		
	9.2.1	TUBULAÇÃO		
	9.2.2	CONCRETO ARMADO		
	9.2.3	CONCRETO CICLÓPICO		
	10.1	MOVIMENTO DE TERRA		
	10.2	PLANTIO		
	10.2.1	GRAMA COM TERRA VEGETAL	M ²	105,00
	10.2.2	ARBUSTOS		
	10.2.3	ÁRVORES	UNIDADE	111,00
	10.3	IRRIGAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, às 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



290



B) SERVIÇOS FISCALIZADOS				
B3) EQUIPAMENTOS DO EMPREENDIMENTO				
1 SER- VIÇOS PRE LIMI- NARES	1.1	Serviços técnicos		
	1.2	Despesas iniciais		
	1.3	Instalações provisórias		
	1.4	Maquinas e ferramentas		
	1.5	Consumos		
	1.6	Limpeza da obra		
	1.7	Transportes		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.1.1 Demolições		
		2.1.2 Limpeza do terreno		
		2.1.3 Escavações mecânicas		
		2.1.4 Escavações manuais	M ³	46,17
		2.1.5 Aterro e apiloamento	M ³	37,44
		2.1.6 Locação da Obra	M ²	3847,49
		2.1.7 Compactação	M ³	6,42
		2.1.8 Bota-fora		
	2.2 Fundações	2.2.1 Concreto magro		
		2.2.2 Concreto armado - sapata		
		2.2.3 Fundações Profundas		
		2.2.4 Fundações Superficiais		
		2.2.5 Vigas, Baldrame e Alavancas	M ³	0,40
		2.2.6 Sapata em concreto armado	M ³	0,47
3 SUPER ESTRU- TURA	3.1	Concreto armado 20 Mpa, inclusive armadura		
	3.2	Forma reta em chapa resinada 12 mm		
	3.3	Aço CA50		
	3.4	Concreto magro		
	3.5			
4 Alvenarias	4.1	4.1.1 Bloco		
		4.1.2 Tijolo maciço		
		4.1.3 Bloco estrutural		
		4.1.4 Alvenaria de vedação		
		4.1.5 Vergas de Concreto		
		4.1.6 Arremates e Cunhas		
		4.1.7 Muros de fecho		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atriumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



291



4	PAREDES	4.2	4.2.1	4.2.1.1 Janelas - 40% - contra marco		
				4.2.1.1 Janelas - 60% - fôlhas		
				4.2.1.2 Portas - 40% - contra marco		
E	PAINÉIS	4.2	Aluminio	4.2.1.2 Portas - 60% - fôlhas		
				4.2.1.3 Basculantes - 40% - contra marco		
				4.2.1.3 Basculantes - 60% - fôlhas		
				4.2.1.4 Gradis		
				4.2.1.5 Portões		
				4.2.1.6		
				4.2.1.7		
				4.2.1.8		
				4.2.1.9		
				4.2.1.10		
				4.2.1.11		
				4.2.1.13		
		Esquadrias		4.2.2.1 Janelas - 40% - contra marco		
				4.2.2.1 Janelas - 60% - fôlhas		
				4.2.2.2 Portas - 40% - contra marco		
				4.2.2.2 Portas - 60% - fôlhas		
				4.2.2.3 Basculantes - 40% - contra marco		
				4.2.2.3 Basculantes - 60% - fôlhas		
		Metálicas	4.2.2	4.2.2.4 Gradis		
				4.2.2.5 Portões		
				4.2.2.6 Porta corta-fogo		
				4.2.2.7 Escada de marinho		
				4.2.2.8 Alçapão		
				4.2.2.9 Corrimão		
				4.2.2.10 Alabrado	M ²	444,00
				4.3.1 Porta entr. Social - 80x210cm		
				4.3.2 Porta entr. Serviço - 80x210cm		
		Esquadrias		4.3.3 Portas internas - 70x210cm		
				4.3.4 Portas internas - 60x210cm		
				4.3.5 Batentes		
				4.3.6 Guarnições e alizares		
				4.3.7 Janelas		
				4.3.8		
		Madeira		4.3.9		
				4.3.10		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56
Chave de Impressão: Y2222

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiomomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



292



4	PAREDES	4.4	4.4.1 Conj. para porta social		
			4.4.2 Conj. para porta de serviço		
			4.4.3 Conj. para porta interna		
			4.4.4 Conj. para porta banheiro - Tipo		
			4.4.5 Conj. porta de garagem		
			4.4.6 Dobradiças		
			4.4.7		
		Ferragens	4.4.8 Traves, 2 unidades, pintadas	Vb	1,00
			4.4.9		
			4.4.10		
			4.4.11		
5	PAINÉIS	4.5	4.5.1 Lisos		
			4.5.2 Fantasia		
			4.5.3 Temperado/Laminado		
			4.5.4 Tijolo de vidro		
			4.5.5 Plásticos e Acrílicos		
			4.5.6 Aramado		
		5.1	5.1.1 TELHADO		
			5.1.2 Telhas		
			5.1.3 Emboçamento de telha		
			5.1.4 Cumeeira		
5	COBER- TURAS	5.2	5.2.1 Laje de Impermeabilização	M²	72,00
			5.2.2 Calhas		
			5.2.3 Caixa D'água		
			5.2.4 Pisos e paredes do Sub-solo		
			5.2.5 Poço Elevador		
			5.2.6 Jardineiras		
			5.2.7 Varandas		
			5.2.8 Boxes Banheiros		
			5.2.9 Cozinha e área de serviço		
		5.3	5.3.1 Isolamento Térmico		
			5.3.2 Isolamento Acústico		
5	PRO- TEÇÃO	Tratamentos	5.3.3		
			5.3.4		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



293



6 REVES- TIMEN- TOS	6.1 Revest. Internos	6.1.1 Chapisco		
		6.1.2 Emboço		
		6.1.3 Reboco		
		6.1.4 Emboço paulista		
		6.1.5 Reboco pronto		
		6.1.6 Gesso		
	6.2 Azulejos	6.2.1 Azulejo Branco		
		6.2.2 Azulejo em cor		
		6.2.3 Azulejo Decorado		
		6.2.4 Cantoneiras		
		6.2.5 Rejuntamento		
		6.2.6 Emboço p/ azulejos		
	6.3 Revest. Externos	6.3.1 Chapisco		
		6.3.2 Emboço		
		6.3.3 Reboco		
		6.3.4 Emboço Paulista		
		6.3.5 Reboco pronto		
	6.4 Forros	6.4.1 Gesso		
		6.4.2 Madeira		
		6.4.3 Especial		
		6.4.4 Gesso em placas		
6 REVES- TIMEN- TOS	6.5 Pinturas	6.5.1 Tinta Acrílica		
		6.5.2 Latéx/PVA sobre gesso		
		6.5.3 Latéx/PVA sem massa corrida		
		6.5.4 Calafração		
		6.5.5 Quantil		
		6.5.6 Verniz sobre madeira		
		6.5.7 Verniz sobre concreto		
		6.5.8 Esquadria de madeira		
		6.5.9 Esq. ferro - corrimão e rufos		
		6.5.10 Rodapés e madeira		
		6.5.11 Demarcação de vagas de garagens		
		6.5.12 Liquibrilho		
		6.5.13 Texturizada	M ²	51,00
	6.6 Revest. Especiais	6.6.1 Massa Pronta		
		6.6.2 Pastilhas Cerâmicas		
		6.6.3 Mármore		
		6.6.4 Pedras Decorativas		
		6.6.5 Papel de parede		
		6.6.6 Lambris		

A. J. J. J.

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, às 18:56

Chave de Impressão: Y222Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



234



7 PAVI- MENTA- ÇÃO	7.1 Madeira	7.1.1 Tacos		
		7.1.2 Tábua Corrida		
		7.1.3 Parquet		
		7.1.4		
	7.2 Cerâmica	7.2.1 Contrapiso	M ²	267,30
		7.2.2 Decorada		
		7.2.3 Rejuntamento		
		7.2.4		
		7.2.5		
		7.2.6		
	7.3 Carpete	7.3.1 Carpete		
		7.3.2 Contrapiso		
		7.3.3		
		7.3.4		
	7.4 Cimentado	7.4.1 Lastro de concreto		
		7.4.2 Contrapiso	M ²	44,34
		7.4.3 Acabamento liso	M ²	44,34
	7.5 Rodapés e Soleiras e Peitoris	7.5.1 Rodapés	7.5.1.1 Madeira	
			7.5.1.2 Mármore	
			7.5.1.3 Marmorite	
			7.5.1.4 Cerâmica	
			7.5.1.5 Cordão de Nylon	
		7.5.2 Soleiras	7.5.2.1 Mármore	
			7.5.2.2 Marmorite	
			7.5.2.3 Concreto pré-fab.	
		7.5.3 Peitoris	7.5.3.1 Mármore	
			7.5.3.2 Marmorite	
			7.5.3.3 Concreto pré-fab.	
7 PAVI- MENTA- ÇÃO	7.6 Paviment. Especiais	7.6.1 Mármore		
		7.6.2 Granito		
		7.6.3 Ardósia		
		7.6.4 Demarcação do campo	M ²	153,20
		7.6.5 Grama	M ²	263,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56
Chave de Impressão: Y2Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



295



8 INS- TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.1	Elétricas e Telefônicas	8.1.1 Tubulação nas Lajes		
			8.1.2 Tubulação nas alvenarias		
			8.1.3 Quadros		
			8.1.4 Prumadas gerais		
			8.1.5 Enfição		
			8.1.6 Tomadas, Interruptores e disjuntores		
			8.1.7 Substação Transformadora		
			8.1.8 Para raios		
			8.1.9 Luminárias (partes comuns)		
			8.1.10 Antena Coletiva		
			8.1.11 Interfone		
			8.1.12 Porteiro Eletrônico		
			8.1.13 Iluminação de Emergência		
			8.1.14 Quadro de medição		
			8.1.15 Refletores vapor mercúrio 250 W	UNIDADE	22,00
			8.1.16 Postes metálicos	UNIDADE	22,00
8 INS- TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.2	Hidráulicas	8.2.1	8.2.1.1 Cavalete / Hidrom.	
			Água Fria	8.2.1.2 Prumadas	
				8.2.1.3 Distribuição	
				8.2.1.4 Barriletes	
				8.2.1.5 Registros	
				8.2.1.6 Global	
				8.2.1.7	
			Água Quente	8.2.2.1 Prumadas	
				8.2.2.2 Distribuição	
			Gás	8.2.2.3	
				8.2.3.1 Prumadas	
				8.2.3.2 Distribuição	
				8.2.3.3 Global	
				8.2.3.4	
				8.2.3.5	
		Incêndio	Incêndio	8.2.4.1 Rede Hidrantes	
				8.2.4.2 Extintores	
				8.2.4.3 Registros	
				8.2.4.4 Mangueiras	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y22Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1ª Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

296

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.





8 INS- TALA- ÇÕES E	8.3 Esgoto e Aguas Pluviais	8.3.1	Colunas		
		8.3.2	Distribuição		
		8.3.3	Rede térreo		
		8.3.4	Caixas, Calhas e Ralos		
		8.3.5	Coletores gerais		
		8.3.6	Global		
APARE- LHOS	8.4	8.4.1	Elevadores		
		8.4.2	Exaustores		
		8.4.3	Bombas d'água		
		8.4.4	Instalações		
		8.5.1.1	Vaso Sanitário		
		8.5.1.2	Lavatório		
8 INS- TALA- ÇÕES E	8.5	8.5.1.3	Tanque		
		8.5.1.4	Bancadas		
		8.5.1.5	Louças e		
		8.5.1.6	metais		
		8.5.1.7			
		8.5.1.8			
APARE- LHOS	Aparelhos	8.5.1.9			
		SUBTOTAL			
		8.5.2.1	Porta papel		
		8.5.2.2	Porta toalha		
		8.5.2.3	Cabides		
		8.5.2.4	Saboneterias		
9 COMPLE- MENTA- ÇÃO	9.1	9.1	Serviço de calafete e limpeza		
		9.2	Ligações e "Habite-se"		
		9.3	Casa de Lixo	UNIDADE	1,00
		9.4			
		9.5			
		9.6			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: YZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

1º Avenida Getúlio Vargas 3217

Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000

Telefone: (75) 3021-8500

www.atruiumomr.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



237



Atrium Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 06.316.878/0001-17
Bruno Rosemberg Cosmo (Diretor)

Cléo Evert Ribeiro Bacelar
Engenheiro Civil – CREA 83.291-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



1ª Avenida Getúlio Vargas 3217
Santa Mônica - Feira de Santana - BA, CEP: 441000-000
Telefone: (75) 3021-8500
www.atriumomr.com.br

Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56
Chave de Impressão: Y2Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



2900



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170034983

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA2013.258625
INDIVIDUAL

Página 1/2

1. Responsável Técnico

RENATO ALVES FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 050931824-0

2. Contratante

Contratante: **ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: 06.316.878/0001-17

1ª AVENIDA AV. GETULIO VARGAS

Complemento:

Bairro: **SANTA MONICA**

Nº: 3217

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

UF: **BA**

CEP: 44100000

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **01/01/2013**

Valor: **R\$ 14.730.296,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: 06.316.878/0001-17

RUA BOLIVIA

Complemento:

Bairro: **BOA SORTE**

Nº: 140

Cidade: **BARREIRAS**

UF: **BA**

CEP: 47800000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/07/2013**

Previsão de término: **01/07/2016**

Finalidade: **Residencial**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #188 - GEOTECNICA	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE ÁGUA	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #74 - ESTACA	13.806,75	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bD9bd
Impressão em: 03/04/2017 às 18:14:43 por: : ip: 177.99.13.182

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017

13/11/2019, 18:56

Chave de Impressão: Y2ZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impressão em: 13/11/2019, às 18:56.



299



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170034983

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA2013.258625
INDIVIDUAL

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #75 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA	13.806,75	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	13.806,75	m2
13 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
121 - Fiscalização de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	13.806,75	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações _____
sem observação

6. Declarações _____

7. Entidade de Classe _____
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO ALVES FERREIRA - CPF: 014.397.115-85

Local _____ de _____ data _____

ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 06.316.878/0001-17

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 27/03/2017 Nosso Número: 46812694

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58612/2017, emitida em 22/08/2017



Certidão nº 58612/2017
13/11/2019, 18:56
Chave de Impressão: Y2Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 24 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.atrac.com.br/publico/>, com a chave: b05bd
Impresso em: 03/04/2017 às 18:14:43 por: p. 177.99.13.182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/11/2019, às 18:56.



300



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33878/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO ALVES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO ALVES FERREIRA**
Registro: **69282/D BA** RNP: **0509318240**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190176503** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/10/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipiáú** CPF/CNPJ: **13.701.651/0001-50**
Endereço do contratante: **RUA Ângelo Jaqueira** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **IPIAÚ** UF: **BA** CEP: **45570000**
Contrato: **042/2018** Celebrado em: **06/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 181.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Zona Rural e Urbana** Nº: **s/n**
Complemento: **Zonas Rural e Urbana** Bairro: **Diversos**
Cidade: **IPIAÚ** UF: **BA** CEP: **45570000**
Data de início: **06/11/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Ipiáú** CPF/CNPJ: **13.701.651/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 15000.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 28.0000 HECTARE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 79000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 62000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 25000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 50.00 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 15.00 QUILOMETRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 20.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #229 - GEODÉSIA 112 - Execução de Serviço Técnico 50.00 PONTOS;**

Observações

Responsável pela execução de serviços de topografia/geodesia, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33878/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 33878/2019

01/11/2019, 17:22

Y5wAC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y5wAC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:28.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÁU
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Infraestrutura
Ângelo Jaqueira, 01- Centro – CEP 45570-000 Ipiáu/BA – Tel. 73-3313-2001



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Ipiáu/BA, CNPJ: 13.701.651/0001-50 declara, para os devidos fins, que a empresa **Mutti Santana Engenharia e Consultoria**, CNPJ: 17.260.797/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **RENATO ALVES FERREIRA**, sob inscrição Crea: 69282/D BA, executou os serviços descritos abaixo:

ART OBRA N° BA20190176503

Vigência	Dados do Contrato
Data Início serviço: 06/11/2018	Número do contrato: 042/2018
Data Finalização dos serviços abaixo apresentados: 21/10/2019	Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de topografia/agrimensura para execução de serviço topográfico planialtimétrico, para fins de regularização fundiária, projetos viários e de infraestrutura, urbanização e assemelhados
Data Final contrato: 31/12/2019	Valor do contrato: R\$ 181.000,00

01- **Execução de Serviço Técnico de Topografia, em 14 unidades:**
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREA URBANA OU SUBURBANA, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROJETOS VIÁRIOS E DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ASSEMELHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL III PAC (APOIADAS EM REDE DE PROJETOS GPS DE ALTA PRECISÃO), COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS DE GLEBA PRINCIPAL, SISTEMA VIÁRIO, QUADRAS, ÁREAS LIVRES E INSTITUCIONAIS, LOTES, EDIFICAÇÕES, POSTES, TAMPÕES COM AS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÕES, GUIAS, SARJETAS, MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA ESCALA VARIANDO DE 1:250 A 1:100. ÁREAS MEDIANTE OCUPADAS (ATÉ 50% DAS QUEDAS);

02- **Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 61.990,88m²:**
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREA URBANA OU SUBURBANA, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROJETOS VIÁRIOS E DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ASSEMELHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL III PAC (APOIADAS EM REDE DE PROJETOS GPS DE ALTA PRECISÃO), COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS DE GLEBA PRINCIPAL, SISTEMA VIÁRIO, QUADRAS, ÁREAS LIVRES E INSTITUCIONAIS, LOTES, EDIFICAÇÕES, POSTES, TAMPÕES COM AS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÕES, GUIAS, SARJETAS, MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA ESCALA VARIANDO DE 1:250 A 1:100. ÁREAS MEDIANTE OCUPADAS (ATÉ 50% DAS QUEDAS);

03- **Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 6.435m²:**
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE FAVELAS)

04- **Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 8.004m²:**
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS, A PARTIR DO EIXO BÁSICO EXISTENTE, DESTINADO A PROJETO DE ESTRADAS, ADUTORAS, CANAIS E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 33878/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão n° 33878/2019
01/11/2019, 17:28

Chave de impressão: Y5wAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRATAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 01/11/2019, às 17:28.



303



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Infraestrutura
 Ângelo Jaqueira, 01- Centro – CEP 45570-000 Ipiáú/BA – Tel. 73-3313-2001



ASSEMBELHADOS COM REPRESENTAÇÃO NA ESCALA ENTRE 1:100 E 1:250 / com Nivelamento Geométrico e Nivelamento trigonométrico Poligonal IIP.)

05- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 26,87km:
 (NIVELAMENTO GEOMÉTRICO IDA E VOLTA CLASSE IIN (ABNT))

06- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 5,77km:
 (CADASTRO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, A PARTIR DA BASE CARTOGRÁFICA EXISTENTE)

Características gerais dos serviços:

- Execução de Serviços de Topografia e Geodésia, a partir da utilização de equipamentos GNSS (GPS ou GLONASS);
- Levantamento Planialtimétrico e Cadastral com Cadastro de Rede de Serviços Públicos;
- Levantamento Cadastral de Imóveis;
- Implantação de Marcos de Apoio Geodésico para Determinação de Coordenadas;
- Transporte de Cotas através de Nivelamento Geométrico;
- Locação de eixo para Projetos Viários;
- Elaboração de ortofoto georreferenciada e planta de aerofotogrametria com uso de drone aerofotogrametria.

Salvador, 21 de outubro de 2019.

Carlos Henrique Romano Pinto
 CARLOS HENRIQUE ROMANO PINTO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 MATRICULA/DECRETO Nº: 4.991
 PREFEITURA DE IPIAÚ

Carlos Henrique Romano Pinto
 Secretário de Infraestrutura e Serv. Públicos
 Decreto nº 4.991
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ENGº CIVIL MARCOS VALÉRIO COSTA SILVA,
 CREA-BA: 2982, ANEXO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33878/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33878/2019
 01/11/2019, 17:28

Chave de Impressão: Y5wAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:28.



304

LAUDO TÉCNICO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú -BA

CNPJ: 13.701.651/0001-50

ENDEREÇO: Rua Ângelo Jaqueira n.º 01 - Centro, CEP 45570-000 Ipiaú-BA

OBJETO: Análise e Avaliação Técnica de Serviços de Topografia com finalidade de fornecimento de CAT (certidão de Acervo técnico) com atestado.

RESPONSÁVEL PELO LAUDO: Eng. Civil Marcos Valério Costa Silva

CREA-BA: 2983

EMPRESA: CS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

CNPJ: 07015205/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33878/2019, emitida em 01/11/2019



Ipiaú-BA, 31 de Outubro de 2019

Certidão nº 33878/2019
01/11/2019, 17:28
Chave de Impressão: Y5wAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:28.



305

SÍNTESE DO LAUDO

Este trabalho foi realizado a pedido da Prefeitura Municipal de Ipiáú-BA, e tem como finalidade aferir as quantidades de serviço de Topografia efetivamente realizados pelo Eng^o Civil Renato Alves Ferreira, CREA -BA 69282 e pela Empresa Mutti Santana Engenharia Ltda, CNPJ: 172607970001-69. A avaliação quantitativa realizada, nos permite atestar as quantidades de serviços realizados possibilitando o registro da certidão de Acervo técnico junto ao CREA-BA. Os serviços prestados a prefeitura de Ipiáú-BA -pela empresa Mutti Santana Engenharia foram devidamente licitados através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018/SRP e contratados através da Ata de Registro de Preços Nº 042/2018/SRP, conforme quantidades abaixo atestadas e descriminadas:

01- Execução de Serviço Técnico de Topografia, em 14 unidades:
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREA URBANA OU SUBURBANA, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROJETOS VIÁRIOS E DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ASSEMBELHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL III PAC (APOIADAS EM REDE DE PROJETOS GPS DE ALTA PRECISÃO), COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS DE GLEBA PRINCIPAL, SISTEMA VIÁRIO, QUADRAS, ÁREAS LIVRES E INSTITUCIONAIS, LOTES, EDIFICAÇÕES, POSTES, TAMPÕES COM AS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÕES, GUIAS, SARJETAS, MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA ESCALA VARIANDO DE 1:250 A 1:100. ÁREAS MEDIANTE OCUPADAS (ATÉ 50% DAS QUEDAS);

02- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 61.990,88m²:
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREA URBANA OU SUBURBANA, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROJETOS VIÁRIOS E DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ASSEMBELHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL III PAC (APOIADAS EM REDE DE PROJETOS GPS DE ALTA PRECISÃO), COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS DE GLEBA PRINCIPAL, SISTEMA VIÁRIO, QUADRAS, ÁREAS LIVRES E INSTITUCIONAIS, LOTES, EDIFICAÇÕES, POSTES, TAMPÕES COM AS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÕES, GUIAS, SARJETAS, MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA ESCALA VARIANDO DE 1:250 A 1:100. ÁREAS MEDIANTE OCUPADAS (ATÉ 50% DAS QUEDAS);

03- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 6.435m²:
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE FAVELAS)

04- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 8.004m²:
(LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS, A PARTIR DO EIXO BÁSICO EXISTENTE, DESTINADO A PROJETO DE ESTRADAS, ADUTORAS, CANAIS E ASSEMBELHADOS COM REPRESENTAÇÃO NA ESCALA ENTRE 1:100 E 1:250 / com Nivelamento Geométrico e Nivelamento trigonométrico Poligonal IIP.)

05- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 26,87km:
(NIVELAMENTO GEOMÉTRICO IDA E VOLTA CLASSE IIN (ABNT)

06- Execução de Serviço Técnico de TOPOGRAFIA, com 5,77km:
(CADASTRO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, A PARTIR DA BASE CARTOGRÁFICA EXISTENTE)

Características gerais dos serviços:

- Execução de Serviços de Topografia e Geodésia, a partir da utilização de equipamentos GNSS (GPS ou GLONASS);
- Levantamento Planialtimétrico e Cadastral com Cadastro de Rede de Serviços Públicos;
- Levantamento Cadastral de Imóveis;
- Implantação de Marcos de Apoio Geodésico para Determinação de Coordenadas;
- Transporte de Cotas através de Nivelamento Geométrico;
- Locação de eixo para Projetos Viários;
- Elaboração de ortofoto georreferenciada e planta de aerofotogrametria com uso de drone aerofotogrametria.

Eng. Civil Marcos Valério Costa Silva
CREA-BA:2983
CS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
Cnpj: 07015205/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33878/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33878/2019
01/11/2019, 17:28

Chave de Impressão: Y5wAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:28.



306

PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA AMARO BORGES)			
N.º	CAT	Objeto	Área (m²)
1	102175/ 2021	Responsável Téc. projetos de Implantação do Centro de Parto Normal e Especialização Médicas, em Simão Dias.	1.433,84
			Elétrica
			Iluminação Externa
			Cabeamento Estruturado
			CFTV
			Relatório de Análise de Risco - PDA
			Subestação Abrigada de 150 kva
			Gerador de 40 kva
			Sistema de Chamada Enfermaria

Área Total de Projetos Interdisciplinares 1.433,84

370



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102175/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR**
Registro: **SN BA** RNP: **1815689218**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **BA20210565366** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/07/2021** Baixada em: **27/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada:

Contratante: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.260.797/0001-69**

Endereço do contratante: **AVENIDA CARDEAL DA SILVA**

Nº: **180**

Complemento:

Bairro: **FEDERAÇÃO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40231250**

Contrato: **105/2019**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA José Barreto**

Nº: **7**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SIMÃO DIAS**

UF: **SE**

CEP: **49480000**

Data de início: **20/11/2019**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Fundo Estadual de Saúde**

CPF/CNPJ: **04.384.829/0001-96**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 24 - Projeto 1168.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO > #258 - SISTEMA DE PROTECAO 24 - Projeto 1433.84 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #286 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 24 - Projeto 40.00 QUILOVOLT-AMPÈRE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 24 - Projeto 1168.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETTRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 1433.84 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETTRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 1433.84 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS > #368 - AQUECEDOR SOLAR 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETTRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #645 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM LIMITE DE 15 KV 24 - Projeto 150.00 QUILOVOLT-AMPÈRE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICO > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 24 - Projeto 1433.84 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICO > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 65 - Laudo 1.00 UNIDADE;**

Observações

Responsável Téc. projetos de Implantação do Centro de Parto Normal e Especialização Médicas, em Simão Dias.

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia elétrica.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia civil e mecânica.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 29/07/2021, às 09:35.



371



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102175/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102175/2021

29/07/2021, 06:48

7w9d9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7w9d9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impressão em: 29/07/2021, às 09:35.



372

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME CNPJ: 17.260.797/0001-69, estabelecida na rua Apolinário de Santana S/N, sala B – Engenho Velho da Feder – Salvador/BA, CEP 40220-100, registrada no CREA-BA sob nº 0000226060, executou a **ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL BOM JESUS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ESPECIALIZAÇÕES MÉDICAS, EM SIMÃO DIAS**, neste Estado, através do responsável técnico Lucas Mutti Carvalho Alrheida de Santana, ART Nº **BA20200281608**, objeto do Contrato nº **105/2019**, Ordem de Serviços nº **01/2020**, firmado com a **Secretaria de Estado da Saúde (SES)**, CNPJ **04.384.829/0001-96**, (TP n.º **10/2019**), e fiscalizado pela **CEHOP**. Atestamos também que os serviços executados atenderam às instruções de contratação, tendo sido apresentados projetos e documentos em atendimento ao contrato.

ITEM	PROJETOS EXECUTIVOS	UNID.	QUANT.
1	Projeto de Arquitetura Executiva	m²	1.429,34
2	Topografia	m²	7.698,89
3	Projeto de Estudos Geotécnicos	un	1,00
4	Terraplenagem e Geométrico de Vias	m²	3.974,15
5	Projeto de Pavimentação	m²	3.046,50
6	Projeto Estrutural, incluindo Fundações	m²	2.750,46
7	Projeto Estrutura Metálica e Madeira	m²	146,42
8	Projeto Elétrico e Iluminação Externa	m²	1.433,84
9	Projeto de Cabeamento Estruturado	m²	1.168,62
10	Projeto CFTV	m²	1.168,62
11	Projeto de Climatização	m²	881,46
12	Projeto Hidráulico	m²	1.451,14
13	Projeto de Esgotos Sanitários	m²	1.451,14
14	Projeto Drenagem Pluvial	m²	1.433,84
15	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	m²	1.433,84
16	Relatório Análise de Risco - PDA	un	1,00

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Av. Adélia Franco, 3035 - Grageru- Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 –
CEP. 49027-010 – Aracaju/SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 29/07/2021, às 09:35.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102175/2021, emitida em 29/07/2021

Certidão nº 102175/2021
29/07/2021, 09:35

Chave de Impressão: 7w9d9
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 3 folhas



373

ITEM	PROJETOS EXECUTIVOS	UNID.	QUANT.
17	Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA)		
17.1	Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	m²	1.433,84
17.2	Projeto de Medidas de Proteção Contra Surtos (MPS)	m²	1.433,84
18	Projeto de Gerenciamento de Resíduos	un	1,00
19	Orçamento e Especificações Técnicas da Obra	m²	5.407,99
20	Projeto de Placas Solares	un	1,00
21	Projeto Hidráulico – Água Quente	m²	1.451,14
22	Projeto de Comunicação Visual	m²	1.429,34

Também foram executados os seguintes projetos: gases medicinais com central de gases, elétrico com subestação abrigada de 150 kva e grupo gerador de 40 kva, cabeamento estruturado com sistema de chamada de enfermaria e acessibilidade 1.429,34 m².

Dados do Contrato:

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Valor do Contrato: **R\$ 115.623,14** (Cento e quinze mil, seiscentos e vinte três reais e quatorze centavos).

Prazo de Execução: Prazo inicial de 165 dias, com aditivo de 60 dias, totalizando 225 dias. Paralisação de 180 dias.

Início da execução: **20/01/2020**

Término da execução: **27/02/2021**

Equipe Técnica:

PROFISSIONAL	CARGO / FUNÇÃO	Nº REGISTRO CREA / CAU	ART / RRT
Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana	Coordenador / Projetista	0507636600	BA20200281608
Amaro Pereira Borges Junior	Projetista	1815689218	BA20200316261
Jean Carlo Rodrigues da Silva	Projetista	0519202180	BA20200289566
Josiane dos Santos Barros	Projetista	A124888-0	RRT 0000009561753
Priscila Caldas Pinho	Projetista	0509999913	BA20200281608

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Av. Adélia Franco, 3035 - Grageru- Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 –
CEP. 49027-010 – Aracaju/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102175/2021, emitida em 29/07/2021



Certidão nº 102175/2021
29/07/2021, 09:35

Chave de Impressão: 7w9d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 29/07/2021, às 09:35.




374

A Coordenação e o Gerenciamento dos projetos foram realizados pelo Engenheiro Civil Lucas Mutti Carvalho Almeida de Santana, registrado no CREA sob nº 0507636600. Os projetos foram elaborados e entregues em DWG. Para todos os projetos foram entregues os memoriais descritivos, memoriais de cálculo e especificações técnicas, assim como ficha técnica do empreendimento.


Aracaju, 06 de julho de 2021.



Thais H. B. V. Bernardes
Engenheira Civil - CREA nº 220436534-3
FISCAL DO CONTRATO



Radjane Bello Vieira
Engenheira Civil - CREA nº 270290292-8
GERENTE DE PROJETOS



Rosina Maria de Fátima Rocha Vieira
Engenheira Civil - CREA nº 270288270-6
DIRETORA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102175/2021, emitida em 29/07/2021



CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Av. Adélia Franco, 3035 - Grageru- Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 –
CEP. 49027-010 – Aracaju/SE

Certidão nº 102175/2021
29/07/2021, 09:35

Chave de Impressão: 7w9d9
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 29/07/2021, às 09:35.



375

N.º	CAT	Objeto	Área (m²)	PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: ENGENHEIRO MECÂNICO ROBERTO)						PÁGINA
1	27692/ 2019	Projetos do MPF e MPT de São José dos Campos SP	7.152,03	Climatização com automatização tipo VRF/Ventilação/Exaustão, COM 121 TR						
2	60969/ 2017	Projeto para construção para abrigar Sede da SERPRO em Brasília, em BIM	10.200,00	Elevadores	Climatizaçã o água gelada	ventilação	GLP	Exaustão cozinha industrial	Controle de acesso	

Área Total de Projetos Interdisciplinares 17.352,03

376



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 60969/2017
Emissão: 11/08/2017
Validade: Indefinida
Chave: D0Dc6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: ROBERTO BERALDO BORDE

Registro: 051041569-5

CPF: 784.353.825-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

Data de Formação: 23/01/2012

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

NPB. ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA.

ART(s)

BA20170113446

Certidão nº 60969/2017
14/08/2017, 13:03
Chave de Impressão: D0Dc6

377

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NPB – ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ n.º 34.044.966/0001-42, com sede na Avenida Trancredo Neves, 1485, Sala 406, Edifício Esplanada Trade Center, CEP 41.820-021, Salvador – BA, executou para o **Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)**, CNPJ 33.683.111/0001-42, com sede na Quadra 601, módulo “V”, via L2 Norte, Brasília – DF, CEP 70.836-900, os serviços de elaboração e desenvolvimento dos projetos executivos para a construção de nova edificação destinada a abrigar estritórios na Sede do SERPRO em Brasília – DF, de acordo com o Contrato RG n.º 50596, de 10 abril de 2013, processo 12014.000163/2011-83, dentro do prazo estabelecido para execução dos serviços, período de 29/04/2013 a 30/08/2013.

Por interesse do SERPRO, o contrato foi descontinuado no nível de anteprojeto, por meio do Termo de Distrato RG nº 52.639 de 12/08/2014, ocorrendo a realização das seguintes etapas:

PROJETO	PERCENTUAL REALIZADO
Arquitetura	80%
Leiaute, detalhes, luminotécnica, ambientação	80%
Canteiro de obra	80%
Paisagismo	80%
Sondagens	100%
Geometria, terraplanagem	0%
Fundações	100%
Cálculo estrutural	100%
Instalações: elétrica, iluminação, rota de fuga	90%
Instalações: hidrossanitária, vácuo, águas pluviais	80%
Incêndio	80%
Elevadores	100%
Supervisão, automação predial	0%
SPDA, aterramento	80%
Telemática, sonorização	80%
Climatização, ventilação	80%
Revestimento interno, forro, piso	80%
Revestimento externo, impermeabilização, cobertura	60%
Memorial de cálculo, caderno de encargos, orçamentação	50%

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:

Arquitetura e conforto ambiental, Geotecnia(sondagem)/fundação, estruturas de concreto e metálica, instalações elétricas de média e baixa tensão, instalações hidrossanitárias e drenagem, sistema viário/terraplenagem/pavimentação, drenagem pluvial, telefonia/lógica, segurança/incêndio/SPDA, elevadores, ventilação/ar-condicionado, sonorização/CFTV e TV/audiovisual, antenas coletivas, acústica, GLP, impermeabilização, comunicação visual, Controle de acesso/ Alarme/Seg. Predial /Patrimonial , PGRCC (ger. resíduos), Maquetes física e

www.serpro.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60969/2017, emitida em 14/08/2017



Certidão nº 60969/2017
14/08/2017, 13:03

Chave de Impressão: D0Dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2017 e contém 6 folhas

1/3

373



Digital/eletrônica, urbanização e paisagismo, respeitando e incluindo sustentabilidade, ecologia/economicidade de água e energia elétrica.

DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA E USO DOS PRÉDIOS PRINCIPAIS

Prédio serviços em estrutura de concreto/alvenaria de blocos	1 pavimento
Prédio Principal	subsolo + 5 pavimentos
Área Total	10.239,61 m²

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

1. Topografia	14.000 m²
2. Sondagem	6 Furos
3. Fundação em estacas hélice diam 0,30 e 0,50 cm(infraestrutura).....	3.465 m
4. Fundação em concreto armado (infraestrutura).....	620m³
5. Estrutura de concreto/metálica (superestrutura).....	2.555m³/2.498 m²
6. Impermeabilização.....	1.853 m²
7. Tratamento térmico/acústico.....	1.350 m²
8. Forros e Divisórias.....	8.333m²/4.705 m²
9. Subestação rebaixadora de energia.....	500 kVA
10. Instalações Elétricas BT.....	1.125 kVA
11. SPDA.....	2.498 m²
12. GLP.....	90 kg
13. Elevadores.....	2 unid
14. Moto-gerador de energia / No Break.....	125 kVA/100 kVA
15. Instalações de Rede Lógica Cat. 06A e Telefonia.....	1.243 pts
16. Instalações Hidrossanitárias (descarga à Vácuo)	10.239 m²
17. Contenções /Drenagem	2200 m² /3.900 m²
18. Águas pluviais incluindo captação e reuso.....	4.800 m²
19. Segurança /ilum. e sinal. Emergência/ Proteção contra incêndio.....	10.239 m²
20. Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers).....	267 unid
21. Detecção e alarme automático de incêndio endereçável.....	403 unid
22. Climatização água gelada / Ventilação / Exaustão de Cozinha Industrial.....	476 TRs
23. Tanque de termo-acumulação	300 m³
24. Paisagismo, urbanização, irrigação.....	4.800 m²
25. Comunicação Visual.....	15.039 m²
26. Rede de Dados em Fibra ótica.....	478 m
27. Terraplenagem e Pavimentação.....	16.821 m² / 4.012 m²
28. Irrigação	4.800 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60969/2017, emitida em 14/08/2017



Certidão nº 60969/2017
14/08/2017, 13:03

Chave de Impressão: D0Dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2017 e contém 6 folhas

2/3

379

29. Controle de acesso/seg. predial patrimonial	10.200 m²
30. CFTV.....	120 unid
31. Escadas pressurizadas.....	02 unid
32. Geração fotovoltaica.....	200 kW
33. Fechaduras Biométricas.....	19 unid

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. Projetos legais
2. Especificações Técnicas de Materiais, Memoriais Técnicos.
3. Termo de referência e caderno de encargos para licitação
4. Planilhas e orçamentos fundamentados em SINAPI, SICRO, etc.
5. Cronograma Físico-Financeiro
6. PGCC- programa de gerenciamento de resíduos da construção civil
7. Maquete física e eletrônica

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CÁLCULO E DESENHO UTILIZADOS

1. Plataforma CAD/ BIM para disciplinas de Arquitetura paisagismo e urbanização
2. Eberick para a disciplina de cálculo estrutural
3. Topograph para a disciplina terraplenagem
4. Hydros para as disciplinas de hidrossanitário, GLP e Proteção contra Incêndio
5. Softlux, Lumini e Dialux para a disciplina Eletricidade e Luminotécnica
6. Lumini para a disciplina Telemática

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nilson Penas Batista – (Projeto e Coordenação)
 Fabrício Fogolin Prado (Projeto)
 Antonio de Melo Prado – (Projeto e Coordenação)
 Roberto Beraldo Borde – (Projeto e Coordenação)
 Gilton Lelis Silva – (Projeto)

CAU A-3118-6
 CAU 39120-4
 CREA 23.141-D/MG
 CREA.: 75.542-D/BA
 CREA.: 74.234-D/BA

Brasília, 23 de Maio de 2017.

[Assinatura]

Cátia Gontijo Rezende

Gerente do Departamento Regional de Logística Brasília
 SUPGL/GLBSA

[Assinatura]

Leonardo Batista Porto

Engenheiro Eletricista CREA/GO 10838/D
 Divisão de Engenharia e Gestão de Infraestrutura
 SUPGL/GLBSA/GLENG
 Gestor do Contrato

www.serpro.gov.br

3/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60969/2017, emitida em 14/08/2017



Certidão nº 60969/2017
 14/08/2017, 13:03

Chave de Impressão: D0Dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2017 e contém 6 folhas

380

[Assinatura]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170113446

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à BA20170078720
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROBERTO BERALDO BORDE

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **051041569-5**

Empresa contratada: **NPB. ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME**

Registro: **000018937-0**

2. Contratante

Contratante: **Serviço Federal de Processamento de Dados**

CPF/CNPJ: **33.683.111/0001-07**

QUADRA SGAN 601 MÓDULO E, G e V

Nº: **601**

Complemento: **Módulo E, G e V**

Bairro: **ASA NORTE**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70836900**

País: **Brasil**

Telefone: **(61) 2021-9000**

Email: **arquinielsonp.batista@gmail.com**

Contrato: **50596**

Celebrado em: **10/04/2013**

Valor: **R\$ 980.798,85**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **11/08/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Serviço Federal de Processamento de Dados**

CPF/CNPJ: **33.683.111/0001-07**

SETOR SGAN, Quadra 601

Nº: **S/N**

Complemento: **módulos E, G e V**

Bairro: **Asa Norte**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

CEP: **70836900**

Telefone: **(61) 2021-9000**

Email: **arquinielsonp.batista@gmail.com**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/04/2013**

Previsão de término: **29/08/2013**

Finalidade: **Comercial**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #336 - ESTRUTURAS METALICAS	2.498,00	m2
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS -> #360 - ELEVADORES	2,00	un
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	476,00	tr
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)	90,00	kg
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10.239,00	m2
5 - Coordenação		
24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS -> #373 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA	10.239,00	m2

5. Observações

ART de substituição de dados por erro de digitação

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

Handwritten signature and number 381



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170113446

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO a BA20170078720
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROBERTO BERALDO BORDE - CPF: 784.353.825-91

Local _____ de _____ de _____
data

Serviço Federal de Processamento de Dados - CNPJ: 33.683.111/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/08/2017

Certidão nº 60969/2017
14/08/2017, 13:03

Chave de Impressão: D0Dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2017 e contém 6 folhas

382



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
27692/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO BERALDO BORDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO BERALDO BORDE**
Registro: **75542/D BA** RNP: **0510415695**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **BA20190182893** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/11/2019** Baixada em: **12/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **TERA LTDA - EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO** CPF/CNPJ: **26.989.715/0031-28**

Endereço do contratante:

Complemento:

Cidade:

Contrato: **61/16**

Valor do contrato: **R\$ 191.190,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA CARLOS MARIA AURICCHIO**

Complemento: **LOTE 01, QUADRA G, GLEBA B**

Cidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Data de início: **07/03/2017**

Conclusão efetiva: **03/07/2018**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO**

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Celebrado em: **28/11/2016**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **SN**

Bairro: **ROYAL PARK**

UF: **SP**

CEP: **12246876**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #336 - ESTRUTURAS METALICAS 24 - Projeto 379.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #336 - ESTRUTURAS METALICAS 25 - ESPECIFICACAO 379.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #336 - ESTRUTURAS METALICAS 90 - Elaboração de Orçamento 379.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS -> #360 - ELEVADORES 24 - Projeto 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS -> #360 - ELEVADORES 90 - Elaboração de Orçamento 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #371 - AR CONDICIONADO 24 - Projeto 121.00 TONELADA REFRIGERAÇÃO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #371 - AR CONDICIONADO 25 - ESPECIFICACAO 121.00 TONELADA REFRIGERAÇÃO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #371 - AR CONDICIONADO 90 - Elaboração de Orçamento 121.00 TONELADA REFRIGERAÇÃO;**

Observações

Projetos do MPF e MPT de São José dos Campos SP

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA SANITARISTA E AMBIENTAL E ENGENHARIA ELÉTRICA.

[Assinatura]
383





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

27692/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 27692/2019

12/11/2019, 20:10

Z1b86

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z1b86

384

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/11/2019, às 15:29.





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Engenharia e Arquitetura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ nº 26.989.715/0031-28, situada na Rua Frei Caneca nº 1.360, bairro Consolação, Cidade de São Paulo-SP, para fins de comprovação de capacidade técnica, atesta à pedido da interessada TERA LTDA – EPP.CNPJ 05 02 405 0001-78, que cumprindo o CONTRATO Nº 61/16 para elaboração dos projetos executivos destinados à construção de imóvel para abrigar as sedes DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA E DA PROCURADORIA DO TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, a TERA LTDA sob a responsabilidade técnica dos profissionais relacionados no final, fez de forma satisfatória e dentro do prazo o escopo contratual, destacando-se as disciplinas e itens de projeto à seguir:

Topografia e Geotecnia, Arquitetura, fundação, estruturas de concreto e metálica, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e drenagem, telefonia/lógica, segurança/incêndio/SPDA, elevadores, ventilação/ar-condicionado, sonorização/CFTV, impermeabilização, comunicação visual, supervisão predial incluindo automatismos, Controle de acesso/Alarme/Seg. Predial/Patrimonial, Maquetes, urbanização e paisagismo, respeitando e incluindo Acessibilidade, sustentabilidade e economicidade de energia, memoriais descritivos, especificações, orçamentação, tratamento para fontes de ruído de impacto, mobiliário.

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DE PROJETO E SEUS QUANTITATIVOS:

Período da execução..... 07-03-2017 a 03-07-2018
 Número de pavimentos..... 1 sub-solo mais 5 andares
 Área Total da construção..... 7.152,03m²
 Composição: Garagens, auditório, gabinetes, salas de reuniões, biblioteca, escritórios, casas de máquinas.

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

1. Topografia (Levantamento Planialtimétrico)..... 2.309,77 m²
2. Geotecnia (Sondagem)..... 6 furos/180 m
3. Terraplenagem-Escavação mecânica/manual..... 8.365,70/1772,98m³
4. Muros de arrimo e contenções..... 711 m²
5. Fundação profunda em estacas de concreto tipo hélice..... 3.400 m
6. Estrutura de concreto armado/metálica..... 1.801,23/379 m²
7. Impermeabilização rígida/asfáltica..... 405,43/1.800 m²
8. Forros de fibra mineral/gesso..... 1.233,74m²/2.464,70 m²
9. Elevadores..... 2 unid
10. Subestação rebaixadora de energia/Grupo Gerador..... 300 kVA/313 kVA
11. No Break trifásico..... 100kVA
12. Instalações de Rede Lógica Cat. 06A e Telefonia..... 548 pto.
13. Central telefônica VOIP..... 2 Un
14. Instalações Hidrossanitárias..... 7.152,03m²
15. Sistema de geração fotovoltaica..... 29 kWp

Rua Frei Caneca, 1.360, CEP 01307-002, São Paulo-SP – Telefone: 3269-5308 – e-mail: prsp.ciest@prsp.mpf.gov.br

Assinado digitalmente em 22/07/2019 15:48. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave F075DE34.B5C5FE24.B54EF952.9BD73AB3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27692/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 27692/2019
 13/11/2019, 15:29
 Chave de Impressão: Z1b86

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 3 folhas

(Assinatura manuscrita)

385



16. Águaspluviais incluindo captação e reuso.....	7.152,03m²
17. Segurança/automatismo/proteção C. Incêndio.....	7.152,03m²
18. Detecção e alarme automático de incêndio endereçável.....	249unid
19. Climatização com automatização tipo VRF/Ventilação/Exaustão.....	121 TR
20. Comunicação Visual/acessibilidade/conforto ambiental.....	7.152,03m²
21. Estudo de Insolação, isolamento térmico e acústico.....	7.152,03m²
22. Fachada, pele de vidro e brises.....	4.200 m²/652 m²
23. Controle de acesso/cercas elétricas/eletrônicas/alarme/seg. Patrimonial.....	7.152,03m²
24. Iluminação e sinalização externa, paisagismo/irrigação.....	1479,21 m²
25. CFTV/antenas coletivas de TV e FM e TV a cabo	54 unid
26. Canteiro de obras.....	226,60 m²
27. Multimídia/Sonorização/vídeo.....	20 unid

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. Projetos legais
2. Especificações Técnicas de Materiais, Memoriais Técnicos.
3. Termo de referencia e caderno de encargos para licitação
4. Planilhas e orçamentos fundamentados em SINAPI, SICRO, etc.
5. Cronograma Físico Financeiro
6. Maquete digital eletrônica
7. PGRCC- Programa de Destinação de resíduos da construção
8. Estudo de materiais, custo e durabilidade; facilidade manutenção
9. Impacto na vizinhança- Cálculo de tráfego automotivo no entorno
10. Sistema viário, sinalização e pavimentação

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CÁLCULO E DESENHO UTILIZADOS

1. Plataforma CAD/para disciplinas Arquitetura paisagismo e urbanização
2. Eberick para a disciplina de cálculo estrutural
3. Hydros para as disciplinas de hidrossanitário, GLP e Proteção contra Incêndio
4. Softlux, Lumini para a disciplina eletricidade
5. Lumini para a disciplina telemática

Responsáveis Técnicos:

Antonio de Melo Prado-Engº. Elet./Mec. Civil e Seg.Trab.(Proj e Coordenação)... CREA 23.141
 Roberto Beraldo Borde- Engº. Mecânico (Proj. e Coordenação)..... CREA.: 75.542
 Fabrício Fogolin Prado – Arquiteta e Urbanista (Proj. e Coordenação)..... CAU.:A-39.120-4
 Audrey Beraldo Borde - Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental..... CREA.: 69.866
 Gilton Lelis Silva – Eng. Civil..... CREA.:74.234

São Paulo, 19 de julho de 2019.

Daniel Vianna Paglia
 Analista de Eng Civil / Perito
 CREA 5061926264
 DEA/PRSP

Rafael Borgo de Godoy
 Analista de Eng. Elétrica
 CREA: 5063752860
 Chefe da DEA/PRSP

Rua Frei Caneca, 1.360, CEP 01307-002, São Paulo-SP – Telefone: 3269-5308 – e-mail: prsp.diest@prsp.mpf.gov.br

Assinado digitalmente em 22/07/2019 15:48. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave F075DE34.B5C5FE24.B54EF952.9BD73AB3

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 27692/2019, emitida em
 12/11/2019



Certidão nº 27692/2019
 13/11/2019, 15:29

Chave de Impressão: Z1b86

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 3 folhas



386



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-SP-00077887/2019 COMUNICADO nº 13-2019**

Signatário(a): **RAFAEL BORG DE GODOY**

Data e Hora: **22/07/2019 15:48:33**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **DANIEL VIANNA PAGLIA**

Data e Hora: **19/07/2019 14:43:28**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave F075DE34.B5C5FE24.B54EF952.9BD73AB3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27692/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 27692/2019
13/11/2019, 15:29

Chave de Impressão: Z1b86

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 3 folhas

[Assinatura manuscrita] 387





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220111370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PRISCILA CALDAS PINHO

Título profissional: **ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA**

RNP: 0509999913

Registro: 73088/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**

RUA APOLINÁRIO DE SANTANA

Complemento: **Sala B, av, cardeal da silva 180**

Cidade: **SALVADOR**

CPF/CNPJ: 17.260.797/0001-69

Nº: sn

Bairro: **ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO**

UF: **BA**

CEP: 40220100

ART Vinculada: BA20220094165

Contrato: 096/2021

Celebrado em: 02/05/2022

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 10/06/2022

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA das Oliveiras

Nº: 14

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SEBASTIÃO LARANJEIRAS**

UF: **BA**

CEP: 46450000

Data de Início: 02/05/2022

Previsão de término: 16/05/2022

Coordenadas Geográficas: -14.573104, -42.942397

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS**

CPF/CNPJ: 10.839.453/0001-60

4. Atividade Técnica

12 - Execução

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)

Quantidade

Unidade

1.700,00

m2

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES)

1.700,00

m2

5. Observações

RT pela elaboração de projeto de gases medicinais e GN, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2021

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PRISCILA CALDAS PINHO - CPF: 824.347.515-04

Local

data

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ:
17.260.797/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: 16/05/2022

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: 54421145

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WaWC2
Impresso em: 22/06/2022 às 14:04:48 por: , ip: 177.66.38.158

www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ 17.260.797/0001-69, localizada na Avenida Cardeal da Silva, 180, Casa, Federação, Salvador/BA, CEP.: 40231-250, representada por **PRISCILA CALDAS PINHO, ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA** RNP: 0509999913, Responsável Técnica pela área de Engenharia Mecânica da empresa supracitada (ART Cargo/Função: , DESENVOLVEU E ENTREGOU os produtos abaixo especificados.

ART: BA20220111370

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRISCILA CALDAS PINHO, ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA RNP: 0509999913

CONTRATO: Nº 096/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS E GLP PARA O HOSPITAL MUNICIPAL WALTER LEÃO ROCHA, DESTE MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS – BAHIA

DADOS QUANTITATIVOS:

GASES MEDICINAIS

- 01 Manifold central duplo 10 + 10 para gases medicinais sendo Oxigênio
- 02 Ramais com 10 entradas para Oxigênio
- 20 Mangueiras flexíveis em aço inox para alta pressão modelo Oxigênio
- 01 Manifold central duplo 5 + 5 para gases medicinais sendo Ar Medicinal
- 02 Ramais com 5 entradas para Ar Medicinal
- 10 Mangueiras flexíveis em aço inox para alta pressão modelo Ar Medicinal
- 01 Manifold central duplo 2 + 2 para gases medicinais sendo Óxido Nitroso
- 02 Ramais com 2 entradas para Óxido Nitroso
- 04 Mangueiras flexíveis em aço inox para alta pressão modelo Óxido Nitroso

• Para a rede de Ar Comprimido:

- 04 painéis de alarme para Ar Comprimido
- 04 válvulas de seccionamento Ø 28 mm
- 320 metros de tubo de cobre classe A Ø 28 mm
- 135 metros de tubo de cobre classe A Ø 15 mm
- 49 pontos de consumo 49 posto completo aparente Ar comprimido
- 13 válvulas esfera latão Ø ½"
- 26 conector latão Eluma Ø ½"
- 08 conector latão Eluma Ø 1"
- 45 te de cobre Ø 28 mm
- 13 te de cobre Ø 15 mm
- 45 buchas de redução Ø 28 x 15 mm
- 135 cotovelo de cobre Ø 28 mm
- 50 cotovelos de cobre Ø 15 mm
- 64 luvas de cobre Ø 28 mm

• Rede de Oxigênio:

- 04 painéis de alarme para Oxigênio
- 04 válvulas de seccionamento Ø 22 mm




• Central de Ar Medicinal Comprimido: Componentes Principais da Central (02) compressor montado sobre base; (02) conjunto de amortecedores de vibração base-skid; (02) pulmão de pulsão equipado com válvula de segurança, válvula de retenção, válvula solenóide de 2 vias e válvula esfera; (02) resfriador-posterior equipado com separador de condensado e dreno automático; (02) pré-filtro coalescente; (02) secador por adsorção equipado com painel microprocessado de inversão; (02) pós-filtro coalescente; (02) filtro adsorvedor de carvão ativado; (02) válvula esfera de descarga do ar comprimido; (02) mangueira de interligação SKID - Reservatório de ar; (01) reservatório de ar comprimido equipado com manômetro, válvula de segurança, dreno manual de condensado e válvula esfera de interligação reservatório - rede de ar comprimido; (01) painel elétrico execução duplex com comando microprocessado; (02) pressostato de comando; (02) pressostato de baixa; (02) válvula de 3 vias de alívio do cabeçote para partida sem carga; (02) conjunto de interconexões pneumáticas e elétricas; (01) SKID construído em vigas principais e secundárias para fixação dos componentes da central.

• Central de Vácuo Clínico Central de Vácuo Clínico, montada sobre reservatório, execução DUPLEX, padrão ANVISA / ABNT / IPT, que tem como principais componentes: (02) motobombas rotativas de palhetas isentas de óleo (bomba + motor elétrico) sendo uma de operação e outra reserva, (02) vacuostatos, (01) vacuometro, (01) reservatório de vácuo com tratamento interno anticorrosivo e (02) sistema de filtragem microbiológica, para desinfecção do fluido aspirado e exaurido, (02) Horímetros.


GÁS NATURAL

Abrigo para casa de gás
Redes internas
Perfilados
Tubulações em cobre
Válvulas
Reguladores de pressão
4 pontos de consumo



Sebastião Laranjeiras, 27 de março de 2022.


Assinado digitalmente por:
PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Antônio Pereira Malheiros
Prefeito Municipal

 Documento assinado digitalmente
MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA
Data: 07/06/2022 10:33:56-0300
Verifique em <https://verificador.itd.br>

Michel Fernandes Macêdo Silva
Arquiteto e Urbanista
Fiscal Prefeitura de Sebastião Laranjeiras/BA



N.º	CAT	Objeto	Área (m²)	PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO, Arquiteta e Urbanista, Registro CAU nº 0000A98876.)												
				gases medicinais	Projeto urbanístico	Projeto de restauração	movimentação de terra, drenagem e pavimentação	Cronogram a	Orçamento	Caderno de especificaçõ es ou de encargos	Memorial descritivo	Projeto de arquitetura paisagística	Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios			
1	520500	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES,PARA A REFORMA,RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE BELÉM/PA	10.168,40													
2	262365	PROJETO BÁSICO COMPLETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA ALOCAR A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU (SP)	10.239,61		Memorial descritivo	Projeto de arquitetura paisagística	Projeto arquitetônico									
3	61998	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS - IFBA	24.787,00	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS												
4	322048	PROJETO DE ACÚSTICA E PAISAGISMO PARA O CENTRO SESC II, FEIRA DE SANTANA - BAHIA	1350.00	Projeto de condiciona mento acústico, 1350.00 m²	Projeto de arquitetura paisagística, 4800.00 m²											
5	204739	PROJETO PRÉDIO ENGEPLAN, PAVILHÃO E LABORATÓRIOS - UFBA	13.219,92	Projeto arquitetôni co	Estudos de Soluções											
6	60000000456801	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SETOR DE OVINO CULTURA E CAPRINO CULTURA COM 1.247,42m2 DE ÁREA -SÃO GONÇALO	1.247,42	Caderno de especificaçõ es ou de encargos, 1247.42 m²	Memorial descritivo, 1247.42 m²	Projeto arquitetôni co, 1247.42 m²										
7	344917	PROJETO ARQUITETONICO LEGAL E EXECUTIVO DE CONJUNTO RESIDENCIAL	1.011,05	Projeto arquitetôni co, 1011.05 m²	Plano de Gerenciament o de Resíduos Sólidos ? PGRS, 1523.88 m²	Plano de Controle Ambiental - PCA, 1523.88 m										

60.673,40



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000520500



20190000520500

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 21/01/1984

Registro Nacional: 0000A98876

Data de Registro: 01/02/1984

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8559085

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 02/08/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8548280

Participação Técnica: EQUIPE à 7919747

Descrição: PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE BELÉM/PA

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 16.906.004/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP

CPF/CNPJ: 03137985000190

TRAVESSA CHACO - DE 1976/1977 A 2350/2351

Nº 2158

Complemento:

Cidade: BELÉM

Bairro: MARCO

UF:

CEP: 66093542

Contrato: 15/2018

Celebrado em: 10/04/2018

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 10/04/2018

Data de término da atividade: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.4 - Projeto de instalações prediais de gases medicinais , 156.00 un - unidade ; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 1754.03 m² - metro quadrado; 1.11.1.7 - Projeto de restauração , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 891.97 m² - metro quadrado; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.9 - Projeto de instalações prediais de TV , 40.00 un - unidade ; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 380.00 un - unidade ; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 10168.40 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 10168.40 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OLIVEIRA BELO

Nº 395

Complemento:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9699WB3B1Y417ZZD202A

Impresso em: 19/08/2019 às 12:14:07 por: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO, lp: 187.58.41.90



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000520500



Cidade: BELÉM

Bairro: UMARIZAL

UF: PA

CEP: 66050380

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 520500/2019

Expedida em 02/08/2019 12:08:00, Lauro de Freitas/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: 9699WB3B1Y417ZZD202A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que foi prestado para a **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**, pela empresa **KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida na Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Quadra B0, Lote 03B, sala 810, Buraquinho, Lauro de Freitas; inscrita no CNPJ sob o nº 16.906.004/0001-73; os serviços de elaboração de **Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e Complementares, para obra de reforma, restauro e adequação do Complexo Centenário do Hospital da Fundação da Santa Casa no Município de Belém/Pará.**

Trata-se de reforma de Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Edificação de Interesse Histórico Cultural

1. DADOS DO CONTRATANTE:

- Razão social: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
- Endereço: Travessa do Chaco, 2158, Marco, Belém/PA-CEP 66093-410
- CNPJ nº 03.137.985/0001-90

2. DADOS DO CONTRATADO:

- Razão social: KS Arquitetura e Construção LTDA.
- Endereço: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Quadra B0, Lote 03B, sala 810, Buraquinho, Lauro de Freitas, CEP 42.709-190
- CNPJ nº: 16.906.004/0001-73

3. OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de **Projeto Básico e Executivo** de Arquitetura e Complementares, para obra de reforma, restauro e adequação do Complexo Centenário do **Hospital da Fundação da Santa Casa** no Município de Belém/Pará.

Local: A obra/serviço localiza-se na Rua Oliveira Belo, nº 395, Umarizal, no Município de Belém, Estado do Pará.

4. DADOS DO CONTRATO:

- Contrato nº15/2018
- Valor do Contrato: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
- Data da assinatura do contrato: 06/04/2018
- Data do Término do contrato: 06/01/2019

Travessa do Chaco nº2158 – Bairro do Marco CEP: 66093-410 CNPJ: 03.137.985/0001-90
Fone: 3183-0000 / Fax: 3183-0003 / Belém – Pará
E-mail: gabinete@sedop.pa.gov.br



[Assinaturas manuscritas]

5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS EXECUTIVOS:

- ARQUITETO VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO – CAU A70690-6 (PROJETO E COORDENAÇÃO)
- ARQUITETA KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO – CAU A9887-6 (PROJETO E COORDENAÇÃO)
- ARQUITETA HORTENSIA SILVA MELO – CAU 20.755-1 (PROJETO)
- ENGENHEIRO CIVIL VICENTE ANTONIO DA SILVA – CREA – 508 D-PB (PROJETO)
- ENGENHEIRO CIVIL JOÃO FLÁVIO SCHLEU – CREA 73036 / BA (PROJETO)
- ENG. ELETRICISTA / MECÂNICO / SEGURANÇA DO TRABALHO E MECÂNICO – ANTONIO DE MELO PRADO CREA - 23141 D-MG (PROJETO)
- ENGENHEIRO MECÂNICO ROBERTO BERALDO BORDE – CREA 75542 / BA (PROJETO)

RRT PRINCIPAL nº 7919747 CAU/BR (Elaboração dos Projetos Executivos)

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os projetos foram desenvolvidos com base nos estudos preliminares feitos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, e suas diretrizes foram mantidas na íntegra, e toda e qualquer alteração no traçado inicial foi acordado com os técnicos desta SEDOP.

O Complexo do Hospital da Santa Casa referente a reforma se distribui conforme quadro a seguir:

PRÉDIO	NOME	ÁREA
Bloco 23	Enfermaria Maria Goreth	517,00m ²
Bloco 32	Enfermaria São Paulo	350,00m ²
Bloco 33	Enfermaria Santa Maria	538,00m ²
Bloco 15 e 16	Laboratório (NB-2)	1.374,00m ²
Bloco 17	Espaço Acolher	820,00m ²
Bloco 21	Auditório, Salão e Sala do Coral (Instituto de Ensino e Pesquisa)	456,15m ²
Bloco 20	Museu	185,10m ²
Bloco 19	Biblioteca (Instituto de Ensino e Pesquisa)	212,45m ²
Bloco 18	Recepção e Espera (Instituto de Ensino e Pesquisa)	241,12m ²
Bloco 17	Instituto de Ensino e Pesquisa	503,05m ²
Bloco 16	Alojamento de Residentes (Instituto de Ensino e Pesquisa)	2.631,39m ²
Bloco 19, 20 e 21	ETSUS (ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO DO SUS)	1.000,63m ²
Bloco 16	ETSUS (ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO DO SUS)	392,61m ²
Circulação Geral		946,90m ²
TOTAL		10.168,40m ²



ARQUITETÔNICO	10.168,40m ²
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.168,40m ²
DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS	10.168,40m ²
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.168,40m ²
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	399,87 KVA / 10.168,40m ²
SPDA	4.744,32m ²
CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE LÓGICA E TELEFONIA)	380 pontos
CFTV	40 Pontos
CLIMATIZAÇÃO VRF/ EXAUSTÃO	255,49 TR
GASES MEDICINAIS (Oxigênio, Vácuo, Nitrogênio e Ar comprimido)	156 pontos
LUMINOTECNIA	10.168,40m ²
COMUNICAÇÃO VISUAL	10.168,40m ²
ACESSIBILIDADE	10.168,40m ²
HUMANIZAÇÃO / CONFORTO AMBIENTAL	10.168,40m ²
PAISAGISMO/URBANISMO	2.646,00m ²
PLATAFORMA ELEVATÓRIA	03 UNIDADES
ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA /PAVIMENTO TÉCNICO) - DETALHAMENTO	4.744,32m ²
ESTRUTURA EM MADEIRA (PALCO) - DETALHAMENTO	19,04m ²
ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELAS / ESCADA) -DETALHAMENTO	164,51m ²


SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


7. CONCLUSÃO E PARECER

Atestamos que a KS Arquitetura e Construção Ltda., cumpriu com todas as obrigações contratuais, executando suas tarefas de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém, 31 de Janeiro de 2019.



Márcia Marques
Coordenadora de Estudos e Projetos
CPRO/SEDOP





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/5

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000262365



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 3724003 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em:
Forma de Registro: RETIFICADOR à 1758261 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA ALOCAR A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU (SP)
Empresa contratada: TERA LTDA. - EPP
CNPJ: 05.062.405/0001-78

Contratante: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
CPF/CNPJ: 00394460012077
RUA TREZE DE MAIO Nº 7-20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BAURU UF: SP CEP: 17015270
Contrato: DRF/BAU nº 17/2013 Celebrado em 03/09/2013
Valor do Contrato: R\$ 363.499,99 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Data de Início: 03/09/2013 Data de Fim: 02/09/2014

Atividade Técnica

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 10239,61 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA TREZE DE MAIO Nº 7-20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BAURU UF: SP CEP: 17015270
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3724075 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em:
Forma de Registro: RETIFICADOR à 1758176 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA ALOCAR A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU (SP)
Empresa contratada: TERA LTDA. - EPP
CNPJ: 05.062.405/0001-78

Contratante: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
CPF/CNPJ: 00394460012077



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 2/5

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000262365

RUA TREZE DE MAIO

Nº 7-20

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BAURU

UF: SP

CEP: 17015270

Contrato: DRF/BAU nº 17/2013

Celebrado em 03/09/2013

Valor do Contrato: R\$ 363.499,99

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 03/09/2013

Data de Fim: 02/09/2014

Atividade Técnica

1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 10239.61 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 10239.61 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 4800.00 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 10239.61 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA TREZE DE MAIO

Nº 7-20

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BAURU

UF: SP

CEP: 17015270

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 262365/2015

22/07/2015, 16:35

Chave de Impressão: 49B9699Z94200AB4Z25D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos à pedido da interessada para fins exclusivamente de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TERA LTDA – EPP., em atendimento ao contrato DRF/BAU17/2013, na vigência entre o dia 03/09/2013 a 02/09/2014, sob a responsabilidade técnica dos profissionais abaixo relacionados, realizou os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU –SP, incluindo as disciplinas de:

Arquitetura e conforto ambiental, Geotecnia/fundação, estruturas de concreto e metálica, instalações elétricas de média e baixa tensão, instalações hidrossanitárias e drenagem, sistema viário/terraplenagem/pavimentação, drenagem pluvial, telefonia/lógica, segurança/incêndio/SPDA, elevadores, ventilação/ar-condicionado, sonorização/CFTV e TV/audiovisual, antenas coletivas, acústica, GLP, impermeabilização, comunicação visual, Controle de acesso/ Alarme/Seg. Predial /Patrimonial, PGRCC (ger. resíduos), Maquetes física e Digital/eletrônica, urbanização e paisagismo, respeitando e incluindo sustentabilidade, ecologia/economicidade de água e energia elétrica.

DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA E USO DOS PRÉDIOS PRINCIPAIS

Prédio serviços em estrutura de concreto/alvenaria de blocos	1 pavimento
Prédio Principal	subsolo + 5 pavimentos
Área Total	10.239,61 m²

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

1. Fundação em estacas hélice diam 0,30 e 0,50 cm (infraestrutura) 3.465m
2. Fundação em concreto armado (infraestrutura) 620m³
3. Estrutura de concreto/metálica (superestrutura) 2.555m³/2.498 m²
4. Impermeabilização 1.853 m²
5. Tratamento térmico/acústico 1.350 m²
6. Forros e Divisórias 8.333m²/4.705 m²
7. Subestação rebaixadora de energia 750 kVA
8. Instalações Elétricas BT 1.125 kVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 262365, emitida em 22/07/2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

Receita Federal

9. SPDA.....	2.498 m²
10. GLP	90 kg
11. Elevadores.....	4 unid
12. Moto-gerador de energia / No Break	125 kVA/100 kVA
13. Instalações de Rede Lógica Cat. 06A e Telefonia.....	1.243 pto
14. Instalações Hidrossanitárias	10.239 m²
15. Contêntes /Drenagem	2200 m² /3.900 m²
16. Águas pluviais incluindo captação e reuso	4.800 m²
17. Segurança /lum. e sinal. Emergência/ Proteção contra incêndio	10.239 m²
18. Detecção e alarme automático de incêndio endereçável.....	403 unid
19. Climatização VRF / Ventilação / Exaustão de Cozinha Industrial	476 TRs
20. Paisagismo, urbanização, irrigação.....	4.800 m²
21. Comunicação Visual.....	15.039 m²
22. Rede de Dados em Fibra ótica	478 m
23. Terraplenagem e Pavimentação.....	16.821 m² / 4.012 m²
24. Irrigação	4.800 m²
25. Controle de acesso/seg. predial patrimonial	10.200 m²
26. CFTV	120 unid
27. Escadas pressurizadas.....	02 unid
28. Geração fotovoltaica.....	200 kW
29. Fechaduras Biométricas.....	19 unid

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. Projetos legais
2. Especificações Técnicas de Materiais, Memoriais Técnicos.
3. Termo de referencia e caderno de encargos para licitação
4. Planilhas e orçamentos fundamentados em SINAPI, SICRO, etc.
5. Cronograma Físico Financeiro
6. PGCC- programa de gerenciamento de resíduos da construção civil
7. Maquete física e eletrônica

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 262365, emitida em 22/07/2015



Receita Federal


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CÁLCULO E DESENHO UTILIZADOS

1. Plataforma CAD/ BIM para disciplinas Arquitetura paisagismo e urbanização
2. Eberick para a disciplina de cálculo estrutural
3. Topograph para a disciplina terraplenagem
4. Hydros para as disciplinas de hidrossanitário, GLP e Proteção contra Incêndio
5. Softlux, Lumini para a disciplina eletricidade
6. Lumini para a disciplina telemática

Responsáveis Técnicos:

Antonio de Melo Prado-Engº. Eletricista/ Seg.Trabalho(Proj e Coordenação) CREA 23.141-D/MG
Roberto Beraldo Borde- Engº. Mecânico (Proj. e Coordenação) CREA: 75.542-D/BA
Karla Schleu - Arquiteta e Urbanista(Proj. e Coordenação) CAU.: A -9.887-6
Fabrício Fogolin Prado CAU.: A-39.120-4
Januassê Aparecida Valentim- Engº. Civil CREA: 27.906-D/BA
Gilton Lelis Silva- Engº. Civil CREA: 74.234-D/BA



Delegacia Receita Federal do Brasil em Bauru

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA
CNPJ.: 00.394.460/0120-77



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/5

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000061998



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 637884

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 490824

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contratante: INST. FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CPF/CNPJ: 10764307000465

AVENIDA Avenida AMAZONAS CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº 3150

Complemento:

Bairro: ZABELE

Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA

UF: BA

CEP: 45075265

Contrato: 3150

Celebrado em 09/09/2011

Valor do Contrato: R\$ 203.359,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 05/09/2011

Data de Fim: 17/09/2012

Atividade Técnica

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 24787.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA Avenida AMAZONAS, CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº 3150

Complemento:

Bairro: ZABELE

Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA

UF: BA

CEP: 45075265

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000061998

discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 61998/2012

21/11/2014, 19:22


Chave de Impressão: D9D9ZYDY35692BZ54ZZW

Certidão nº 61998/2012
21/11/2014, 19:22

Chave de Impressão: D9D9ZYDY35692BZ54ZZW

O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/11/2014, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Cons
de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De
Acervo Técnico Com Atestado nº 61998, emitida em
21/11/2014



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TERA LTDA., CNPJ.:
05.062.405/0001-78, situada à Rua Ananias Requião s/nº - Centro – Saubara/BA, executou
satisfatoriamente para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA - IFBA, os serviços abaixo discriminados.

ELEMENTOS CONTRATUAIS

Processo: 23281.001043/2011-DV
Data da assinatura: 05 de Setembro de 2011
Valor do Contrato: R\$ 203.359,00
Término: 17 de Agosto de 2012
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONTEMPLANDO ESTUDOS
PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS LEGAIS E EXECUTIVOS, MEMORIAIS
DESCRIPTIVOS, ESPECIFICATIVOS E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO IFBA, CAMPUS
VITÓRIA DA CONQUISTA.



DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:


Os serviços, objeto supracitado, foram executados para os equipamentos especificados à
seguir:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Relação das Edificações

Como referência para os quantitativos, apresenta-se à seguir as áreas construídas
aproximadas das edificações.

- Módulo de Biblioteca e Gestão Acadêmica 10.680 m²
- Módulo de Laboratórios e Salas de Aula 8.025 m²



(Assinatura manuscrita)

Certidão nº 61998/2012
21/11/2014, 19:22

Chave de Impressão: D9D9ZYDY35692BZ54ZZW

O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/11/2014, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 61998, emitida em 21/11/2014

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Arquitetura e
Coordenação

KARLA SCHLEU ANUNCIÇÃO
Arquiteta / Urbanista
CREA.: 16.282-D/BA – CAU 19.836-6

Engenharia Civil

JANUASSELE APARECIDA VALENTIM
Engenheiro Civil
CREA.: 27.906-D/BA

GILTON LELIS SILVA
Engenheiro Civil
CREA.: 74.234-D/BA

Engenharia Elétrica
e Eletrônica

ANTONIO DE MELO PRADO
Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho
CREA.: 23.141-D/MG

Engenharia Mecânica


DANILO BATISTA GOULART
Engenheiro Mecânico
CREA.: 63.585-D/MG

ROBERTO BERALDO BORDE
Engenheiro Mecânico
CREA.: 75.542-D/BA




Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.


Salvador, 17 de Agosto de 2012.


INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA
PAULO MARINHO DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL

Durval de Almeida Souza
Diretor de Ensino
Port 439 de 11/03/2011
IFBA Campus de Vit. da Conquista



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 61998, emitida em 21/11/2014



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA

• Refeitório, Cozinha e Depósitos.....	605 m ²
• Garagem para Veículos oficiais e Dormitórios.....	710 m ²
• Espaços de Convivência, Estacionamento e Circulação	4.769 m ²
Área Total	24.787 m ²

DAS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:

RELATÓRIOS TÉCNICOS

- Estudos de soluções mais vantajosas para cada especialidade




ARQUITETURA

- Arquitetura e Urbanismo
 - Módulo de Biblioteca e Gestão Acadêmica – Térreo, 1º, 2º, 3º e 4º Pavimentos.
 - Módulo de Laboratórios e Salas de Aula – Térreo, 1º, 2º, 3º e 4º Pavimentos.
 - Refeitório, Cozinha Industrial e Depósitos.
 - Garagem para Veículos oficiais e Dormitórios.
 - Espaços de Convivência, Estacionamento e Circulação.
- Conforto Ambiental
- Canteiro de Obras contemplando todas as especialidades
- Estudo de Interferências Construtivas
- Restaurante com equipamentos – 1000 refeições/dia.

ESTRUTURA

- Fundações Rasas e Profundas 300m³ Rasas – 5.200m Profundas
- Estruturas de Concreto (Módulo de Biblioteca e Gestão Acadêmica, Módulo de Laboratórios e Salas de Aula, Refeitório, Cozinha Industrial e Depósitos, Garagens e Dormitórios)..... 2.800m³
- Estruturas Metálicas (Cobertura Refeitório, Cozinha Industrial e Depósitos Garagens e Dormitórios)..... 1.200m³



[Handwritten signature]



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000322048



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4770168

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4679092

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO DE ACÚSTICA E PAISAGISMO PARA O CENTRO SESC II, FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Empresa contratada: TERA LTDA. - EPP

CNPJ: 05.062.405/0001-78

Contratante: SESC

CPF/CNPJ: 03591002000190

AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº 1109

Complemento:

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820021

Contrato: BA.2013.CT-012

Celebrado em 16/06/2013

Valor do Contrato: R\$ 208.800,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 18/06/2013

Data de Fim: 20/11/2013

Atividade Técnica

1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 1350.00 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 4800.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA DA MISERICÓRDIA

Nº s/n

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

CEP: 44002780

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12.378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Nº 0000000322048

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 322048/2016

12/08/2016, 09:24

Chave de Impressão: 23ZW4ABB99479ZZ9Z057



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos nesta data de 19 de abril de 2016, para os devidos fins que a empresa **TERA LTDA. – EPP.**, com a responsabilidade técnica dos profissionais abaixo relacionados, de 18/06/2013 à 20/11/2013 os serviços de laudos técnicos e elaboração dos Projetos nas etapas de Estudo Preliminar, Básicos e Executivos para o Centro SESC Feira II em Feira de Santana BA, contendo itens conforme relação a seguir, totalizando 10.200 m² de construções:

Geotecnia/fundação, estruturas de concreto e metálica, instalações elétricas de média e baixa tensão, instalações hidrossanitárias e drenagem, terraplenagem / pavimentação, drenagem pluvial, telefonia/lógica, segurança/incêndio/SPDA, ventilação/ar-condicionado, sonorização/audiovisual, acústica/Cenotecnia, GLP, impermeabilização, comunicação visual, urbanização e paisagismo, tudo com sustentabilidade e respeito à ecologia e à acessibilidade.


DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA E USO DOS PRÉDIOS PRINCIPAIS

Prédio Administrativo em estrutura de concreto/alvenaria de blocos	2 pavimentos
Cozinha e Restaurante em estrutura de concreto/alvenaria de blocos	3 pavimentos
Teatro/Centro cultural em estrutura de concreto/alvenaria de blocos	4 pavimentos
	300 Lugares
Prédio histórico tombado denominado Santa Casa, em alvenaria de pedras/blocos requalificada para Centro de Exposições	2 pavimentos

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

1. Fundação em concreto armado (infraestrutura) 256m³
2. Estrutura de concreto/metálica (superestrutura)..... 3.320m³/4.600m²
3. Impermeabilização 860 m²


Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 322048, emitida em 12/08/2016



4. Tratamento térmico/acústico.....	1.350 m ²
5. Forros e Divisórias	8.300 m ² /1.200 m ²
6. Subestação rebaixadora de energia	750 kVA
7. Instalações Elétricas BT.....	1.150 kVA
8. SPDA.....	4.800 m ²
9. GLP	1800 m ²
10. Elevadores/Plataforma	3unid/1unid
11. Moto-gerador de energia / No Break	300/100 kVA
12. Instalações de Rede Lógica Cat. 06A / Telefonia	320 pto/ 140 pto
13. Instalações Hidrossanitárias	10.200 m ²
14. Contêntores /Drenagem	3.900m ²
15. Águas pluviais incluindo captação e reuso.....	4.800m ²
16. Segurança /ilum. e sinal. Emergência/ Proteção contra incêndio	10.200m ²
17. Detecção e alarme automático de incêndio endereçável.....	345 unid
18. Climatização VRF / Ventilação / Exaustão de Cozinha Industrial.....	420 TRs
19. Paisagismo, urbanização, irrigação.....	4.800 m ²
20. Comunicação Visual.....	15.000 m ²
21. Rede Externa de Dados em Fibra ótica.....	7 pto
22. Terraplenagem e Pavimentação.....	8500m ² / 2100 m ²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. Projetos legais
2. Especificações Técnicas de Materiais, Memoriais Técnicos.
3. Termo de referencia e caderno de encargos para licitação
4. Planilhas e orçamentos fundamentados em SINAPI, SICRO, etc.
5. Cronograma Físico Financeiro




PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CÁLCULO E DESENHO UTILIZADOS

1. Plataforma CAD e BIM para disciplinas em geral
2. Eberick para a disciplina estrutural
3. Topograph para a disciplina terraplenagem
4. Hydros para as disciplinas de hidrossanitário, GLP e Proteção contra Incêndio
5. Softlux, Lumini para a disciplina eletricidade
6. Lumini para a disciplina telemática

Responsáveis Técnicos:

Antonio de Melo Prado-Engº. Eletricista/ Seg.Trabalho(Proj e Coordenação)	CREA 23.141-D/MG
Roberto Beraldo Borde- Engº. Mecânico (Proj. e Coordenação)	CREA.: 75.542-D/BA
Karla Schleu – Arquiteta e Urbanista(Proj. e Coordenação)	CAU.: A -9.887-6/BA
Davi da Silva Palmeira – Arquiteto e Urbanista	CAU.:A-89.625-2/BA
Villi Schleu Anunciação – Arquiteto e Urbanista	CAU.:A-70.690-6/BA
Januassele Aparecida Valentim- Engº. Civil	CREA.: 27.906-D/BA
Gilton Lelis Silva- Engº. Civil	CREA.: 74.234-D/BA
Danilo Batista Goulart – Engº. Mecânico	CREA.:63.585-D/MG
Audrey Beraldo Borde – Eng Sanitarista e Ambiental	CREA.:69.866-D/BA


SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional da Bahia
Arq. Nilson Penas Batista
Assessor de Engenharia



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000204739



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 2782433

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 490099

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
 CPF/CNPJ: 15180714000104

RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA

Nº

Complemento:

Bairro: CANELA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40110060

Contrato: 08/2010

Celebrado em 04/08/2010

Valor do Contrato: R\$ 277.996,99

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 04/08/2010

Data de Fim: 04/04/2012

Atividade Técnica

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 13219.92 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA

Nº 00

Complemento:

Bairro: CANELA

Cidade: Salvador

UF: BA

CEP: 40000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Nº 0000000204739

discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)


- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 204739/2014

21/11/2014, 19:05

Chave de Impressão: 84W4A65743ZZYW42D304



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
VICE-REITORIA

Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico - APAF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TERA LTDA., CNPJ.: 05.062.405/0001-78, situada à Rua Ananias Requião s/nº - Centro - Saubara/BA, executou satisfatoriamente para a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, os serviços abaixo discriminados.

ELEMENTOS CONTRATUAIS


Processo: 23066.027115/10-55

Data da assinatura: 04 de Agosto de 2010

Valor do Contrato: R\$ 277.996,99

Término: 04 de Abril de 2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DA ENGEPLAN E DO PAVILHÃO DE AULAS E LABORATÓRIOS DA ESCOLA POLITÉCNICA.



DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:


Os serviços, objeto supracitado, foram executados para o desenvolvimento do anteprojeto apresentado pela Universidade a nível de projeto executivo e elaboração dos projetos complementares necessários, de acordo com o seguinte:

Relação das Edificações

Como referência para os quantitativos, apresenta-se a seguir as áreas construídas aproximadas das edificações.

PAVILHÃO DE AULAS E LABORATÓRIOS	11.999,82m²
ENGEPLAN.....	1.220,10m²
Área Total	13.219,92m²


- 1 -



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
VICE-REITORIA

Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico - APAF


TABELIONATO DO 14º OFÍCIO DE NOTAS
SANDRA BANDEIRA CARIA DE ALMEIDA - TABELIN
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 14 de Agosto de 2012.
Em Teuto da Verdade.
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - AUXILIAR JUDIC.
R\$3,00 - 006



DAS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:

Relatórios Técnicos

- Estudos de soluções mais vantajosas para cada especialidade



Arquitetura

- Arquitetura e Urbanismo
Pavilhão de Aulas e Laboratórios (G2, G1, TÉRREO, 1º ao 10º)..... 11.999,82m²
ENGEPLAN 1.220,10m²


Estrutura

- Fundações Rasas e Profundas 1.082,93m³
- Estruturas de Concreto (Pavilhão de Aulas e Laboratórios) 4.781,52m³
- Estruturas Metálicas (Edificação em Estrutura Metálica ENGEPLAN) 1.220,10m²
- Estruturas Pré-moldadas (Garagens G1 e G2) 3.060,00m²

Elétrica, Eletromecânica e Eletrônica

- Iluminação
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 13.219,92m²
- Subestação Abridada 500kVA
- Iluminação e Sinalização de Emergência do Projeto de Incêndio 13.219,92m²
- Quadros de Distribuição 28 unidades
- Tomadas Normais e Estabilizadas 1100 unidades
- Rede Telemática (Wired e Wireless) 112 pto Wired CAT.6E e 13 pto Wireless
- Sistema de Ar Condicionado e Ventilação 300TR
- Sistema de CFTV (Sistema IP PoE) 13.219,92m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De
Arquivo Técnico Com Atestado nº 204739, emitida em
21/11/2014



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
VICE-REITORIA**

Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico - APAF

Hidráulica, Saneamento e Fluidos industriais


- Rede de Água Fria 120m³
- Rede de Águas Pluviais incluindo captação e reuso 96m³
- Rede de Esgoto..... 13.219,92m²
- Gás Combustível..... 781,01m²

Instalações e Equipamentos Contra Incêndio

- Pontos de combate à incêndio (extintores)..... 13.219,92m²
- Rede de Hidrantes..... 13.219,92m²
- Detecção e Alarme de Incêndio 13.219,92m²

Complementares

- Termo de referência para Licitação / Contratação
- Especificação Técnica de Materiais
- Especificação Técnica de Serviços
- Planilhas de Serviços e Quantidades
- Lista de Equipamentos para execução
- Planilha de Preços Unitários / Composições de Preços Unitários
- Orçamentos fundamentados no SINAPI, SICRO, ORSE, etc.
- Cronogramas Físico / Financeiro.




RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Arquitetura e Coordenação **KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO**
Arquiteta / Urbanista
CREA.: 16.282-D/BA – CAU 19.836-6

Engenharia Civil **JANUASSELE APARECIDA VALENTIM**
Engenheiro Civil
CREA.: 27.906-D/BA

GILTON LELIS SILVA
Engenheiro Civil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
VICE-REITORIA

Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico - APAF

CREA.: 74.234-D/BA

Engenharia Elétrica
e Eletrônica

ANTONIO DE MELO PRADO
Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho
CREA.: 23.141-D/MG

Engenharia Mecânica

DANILO BATISTA GOULART
Engenheiro Mecânico
CREA.: 63.585-D/MG



ROBERTO BERALDO BORDE
Engenheiro Mecânico
CREA.: 75.542-D/BA

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.

Salvador, 13 de Agosto de 2012.


José Luiz de Lator Imbiriba

Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico
Vice-Reitoria/UFBA







Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000456801



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 7264190

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 02/08/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7249203

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA COM 1.247,42m² DE ÁREA - SÃO GONÇALO

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 16.906.004/0001-73

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 CPF/CNPJ: 15180714000104

AVENIDA ADEMAR DE BARROS

Nº S/N

Complemento: CAMPUS

Bairro: ONDINA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40170290

Contrato: 02201623066031055/2016-78
 Celebrado em: 08/02/2017

Valor do Contrato: R\$ 130.201,87

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 10/03/2017

Data de Fim: 26/01/2018

Atividade Técnica

1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 1247.42 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 1247.42 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1247.42 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

FAZENDA SAO GONÇALO/OLIVEIRA DOS CAMPINHOS

Nº SN

Complemento: FAZENDA

Bairro: DISTRITO DE MERCES

Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CEP: 44330000

Coordenadas Geográficas: -12.42612214487272 -38.9513300784549

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**

Nº 0000000456801

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 456801/2018

02/08/2018, 15:43

Chave de Impressão: 7Z5C3AA26CY99YW41600



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Instituição de Ensino Superior, sob a forma Autarquia, em regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, com sede à Rua Augusto Viana, s/nº, Canela, nesta Capital, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 15.180.714/0001-04, atesta para os devidos fins, que a empresa KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 16.906.004/0001-73, inscrita no CAU, sob o nº 216682, estabelecida na Av. Luís Tarquínio Pontes, 2232, sala 203, Pitangueiras – Lauro de Freitas – Bahia – CEP: 42.7000-000, executou para a Universidade Federal da Bahia os Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia para os edifícios dos Laboratórios de Pós-graduação e pesquisa da Faculdade de Odontologia (Salvador), Setor de Ovinocultura e Caprinocultura (São Gonçalo), Laboratório de Sanidade na Pecuária (Fazenda de Oliveira dos Campinhos), conforme características a seguir:

ELEMENTOS CONTRATUAIS:

Processo: 23066.031055/2016-78

Celebrado em: 08/02/2017

Data de assinatura da Ordem de Serviço nº04/2017: 10/03/2017

Término vigência contratual (1º aditivo): 03/02/2018

1. PROJETO

Laboratórios de Pós-graduação e Pesquisa da Faculdade de Odontologia (NB2)

1.1. Disciplinas:

1.1.1. Arquitetura.....	216,00m²
1.1.2. Fundação em concreto armado (infraestrutura).....	6,00m³
1.1.3. Estrutura de concreto (superestrutura).....	216,00m²
1.1.4. Instalações elétricas BT.....	216,00m²
1.1.5. Instalações hidráulicas.....	216,00m²
1.1.6. Instalações sanitárias.....	216,00m²
1.1.7. Circuito Fechado de TV	20 unidades
1.1.8. Climatização.....	96.000,00 btu/hora
1.1.9. Prevenção e Combate à Incêndio.....	216,00m²

Setor de Ovinocultura e Caprinocultura (São Gonçalo) e Laboratório de Sanidade na Pecuária (Fazenda de Oliveira dos Campinhos)

1.2. Disciplinas:

1.2.1. Arquitetura.....	1.368,22m²
1.2.2. Fundação em concreto armado (infraestrutura).....	24,00m³
1.2.3. Estrutura de concreto e madeira (superestrutura).....	1.368,22m²
1.2.4. Instalações elétricas BT.....	1.368,22m²
1.2.5. Instalações hidráulicas.....	1.368,22m²
1.2.6. Instalações sanitárias.....	1.368,22m²
1.2.7. Prevenção e Combate à Incêndio.....	1.368,22m²
1.2.8. Topografia.....	14.504,88m²

[Assinatura]

[Assinatura]





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 2.1. Cronograma físico-financeiro
- 2.2. Caderno de especificações técnicas e de encargos
- 2.3. Planilha de quantitativos de materiais e serviços
- 2.4. Planilhas orçamentárias
- 2.5. Memoriais descritivos

2. ELEMENTOS TÉCNICOS

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL CONTRATADA DE 1.584,22 m²

3. EQUIPE TÉCNICA

KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO – Arquiteta e Urbanista – CAU A9887-6
Projeto Arquitetônico – Odontologia e Fazendas
Coordenação e Compatibilização de Projetos – Odontologia e Fazendas

VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO – Arquiteto e Urbanista – CAU A70690-6
Projeto Arquitetônico – Odontologia e Fazendas
Coordenação e Compatibilização de Projetos – Odontologia e Fazendas

JONILTON FRANCISCO DOS SANTOS – Engenheiro Civil – CREA 23592-D/BA
Projeto de Superestrutura - Concreto e Madeira – Odontologia e Fazendas
Projeto de Infraestrutura – Odontologia e Fazendas

VICENTE ANTONIO DA SILVA – Engenheiro Civil – CREA 508-D/PB
Projeto de Instalações hidrossanitárias – Odontologia e Fazendas
Projeto de Combate à Incêndio – Odontologia e Fazendas

ANTONIO DE MELO PRADO – Engenheiro Eletricista, Eng. De Segurança do Trabalho e Eng.
Mecânico – CREA 23.141/D-MG
Projeto de Instalações Elétricas – Odontologia e Fazendas
Projeto de CFTV – Odontologia


ROBERTO BERALDO BORDE – Eng. Mecânico – CREA 75542D/BA
Projeto de Climatização – Odontologia


ELBER SANTANA CAVALCANTE – Eng. Agrimensor – CREA 92664/BA
Projeto Topográfico – Fazendas

Salvador, 26 de julho de 2018


Fábio de Macedo Velame

Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura/UFBA
Gestor do contrato








Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000344917



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 3396574

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 2132869

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: PROJETO ARQUITETONICO LEGAL E EXECUTIVO DE CONJUNTO RESIDENCIAL

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 16.906.004/0001-73

Contratante: SOLEMARE - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 18199894000156

AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Nº 71

Complemento: ED. EXECUTIVO SALA 413

Bairro: DOIS DE JULHO

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40060000

Contrato: 27032014

Celebrado em 27/03/2014

Valor do Contrato: R\$ 3.800,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 28/03/2014

Data de Fim: 31/10/2014

Atividade Técnica

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1011.05 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA ALTO DA VILA PRAIANA

Nº 00

Complemento:

Bairro: VILA PRAIANA

Cidade: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5240551

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 5207007

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PGRCC) , Plano de Controle Ambiental(PCA)

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 16.906.004/0001-73

Contratante: SOLEMARE - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 18199894000156

AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Nº 71



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000344917

Complemento: ED. EXECUTIVO SALA 413

Bairro: DOIS DE JULHO

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40060000

Contrato: 27032014

Celebrado em 27/03/2014

Valor do Contrato: R\$ 3.800,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 28/03/2014

Data de Fim: 31/10/2014

Atividade Técnica

4.2.9 - Plano de Controle Ambiental - PCA , 1523.88 m² - metro quadrado; 4.2.13 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ? PGRS , 1523.88 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA ALTO DA VILA PRAIANA

Nº 00

Complemento: VILA PRAIANA

Bairro: VILA PRAIANA

Cidade: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700000

Coordenadas Geográficas: -12.89312371572293 -38.322998362225846

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 344917/2016

16/11/2016, 12:15

Chave de Impressão: 4WYZ6W3A8878AWDZ4641



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Comprovação de Capacidade Técnica que a empresa KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, CNPJ 16.906.004/0001-73, estabelecida na Av. Luís Tarquínio Pontes, 2232, sala 203, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, por intermédio de seus responsáveis técnicos abaixo relacionados, executou de forma satisfatória e dentro dos prazos contratuais para a SOLEMARE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.199.894/0001-56, os serviços discriminados a seguir.

ELEMENTOS CONTRATUAIS:

Número do contrato: 27032014

Celebrado em 27/03/2014

Início serviço: 28/03/2014

Término serviço: 31/10/2014


Objeto: Elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para a construção do CONJUNTO HABITACIONAL SOLEMARE, Rua Alto da Vila Praiana, nº 73, Vila Praiana, Lauro de Freitas/BA.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Arquitetura..... | 1.011,05m ² |
| 2. Fundação em concreto armado (infraestrutura) | 1.011,05m ² |

Av. sete de Setembro nº72
Dois de Julho
Salvador - Ba
cep 40060-000

Tel Fixo (71) 3019-2779
Tel Celular (71) 9164-0868
info@solemarebahia.com



3. Estrutura de concreto (superestrutura)	562,70m³	1.011,05m²
4. Urbanismo e paisagismo.....		1.523,88m²
5. Instalações hidráulicas		1.523,88m²
6. Esgotamento sanitário.....		1.523,88m²
7. Drenagem.....		1.523,88m²
8. Contenções.....		152,15m²
9. Instalações Elétricas BT.....		199,54 kVA
10. Águas pluviais.....		1.523,88m²
11. CFTV		10 unidades
12. Terraplenagem e Pavimentação.....		1.523,88m²/580,40m²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. Memoriais descritivos
2. Especificações/ Caderno de Encargos
3. Planilhas orçamentárias
4. Plano de Controle Ambiental (PCA)
5. Plano de Educação Ambiental (PEA)
6. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
7. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
8. Plano de Obra de Demolição
9. Cronograma Físico Financeiro
10. Maquete eletrônica

Serviços correlatos: Topografia, Sondagem

Av. sete de Setembro nº72
Dois de Julho
Salvador - Ba
CEP: 40060-000

Tel Fixo (71) 3019-2779
Tel Celular (71) 9164-0868
info@solemarebahia.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão L-3 do Acervo Técnico Com Atestado nº 344917, emitida em 16/11/2016



PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CÁLCULO E DESENHOS UTILIZADOS

1. Plataforma CAD/ BIM
2. AltoQi Eberick
3. AltoQi Lumine
4. AltoQi Hydros
5. Atlantis

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO - Arquiteto/Urbanista CAU A70690-6 – Projeto/ Coordenação / Compatibilização de Projetos
- KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO - Arquiteta/Urbanista CAU A9887-6 - Projeto
- ANDRÉ LUÍS SCUCCUGLIA DA COSTA - Engenheiro Civil CREA 5061483740 – Projeto
- JOÃO FLÁVIO SCHLEU ANUNCIAÇÃO - Engenheiro Civil CREA 73.036/BA – Projeto

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.

Lauro de Freitas, 10 de Abril de 2015.

Jonas da Silva- Sócio diretor

SOLEMARE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 18.199.894/0001-56

18.199.894/0001-56

SOLEMARE CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Av. Sete de Setembro, 172 - Casa de Julho
Salvador - BA - CEP 40080-000

Tel Fixo: (71) 3019-2779
Tel Celular: (71) 9164-0868
Info@solemarebahia.com

Av. Sete de Setembro nº 172
Casa de Julho
Salvador - BA
cep 40080-000

CEP 40080-000
SALVADOR - BA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/7

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000062007



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0000A98876

Validade: Indefinida

Número do RRT: 605186

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 490377

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PERÍODO DE ATIVIDADE 26/03/2010 A 17/08/2012

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
CPF/CNPJ: 04892707000100

QUADRA QUADRA 3 BLOCO Setor QUADRA 3 B-A - SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NÚCLEO DOS TRANSPORTES A

Complemento:

Bairro: SETOR NORTE

Cidade: BRAZLÂNDIA

UF: DF

CEP: 72705531

Contrato: SR-05/00269/2010

Celebrado em 23/03/2010

Valor do Contrato: R\$ 333.921,78

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 26/03/2010

Data de Fim: 17/08/2012

Atividade Técnica

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 88643.79 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

QUADRA QUADRA 3 BLOCO A

Nº 00

Complemento:

Bairro: SETOR NORTE

Cidade: BRAZLÂNDIA

UF: DF

CEP: 72705531

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000062007

discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 62007/2012

21/11/2014, 19:19

Chave de Impressão: CBY98DZ5ZBZ53DC9DWCD



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120002147

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO BERALDO BORDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO BERALDO BORDE

Registro: 75542-BA

RNP: 0510415695

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: BA2012.102414 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 10/08/2012 Baixada em: 24/08/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: TERA LTDA - EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000100

Setor QUADRA 2 B-A - SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NUCLEO DOS TRANSPORTES

Complemento:

Bairro: Setor Norte

Cidade: BRASILIA

UF: DF CEP: 72705531

Contrato: SR-05/00269/2010 celebrado em 23/03/2010

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 333.921,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Setor QUADRA 2 B-A - SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NUCLEO DOS TRANSPORTES

Complemento

Bairro Setor Norte

Cidade BRASILIA

UF DF CEP 72705531

Data de início: 26/03/2010

Conclusão efetiva: 17/08/2012

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Infra-Estrutura

Código:

Proprietário DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04892707000100

Atividade Técnica: Projeto Atividades Profissionais / PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23) 60000,000 metros quadrados; Projeto Instalações Industriais e Mecanicas / INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO) 60000,000 metros quadrados; Projeto Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 60000,000 metros quadrados

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA REFORMA DE UNIDADES DO DNIT.

Informações Complementares

O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 027.037 a A 027.040, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120002147

Código de Validação BA20120002147C9C55E

Salvador/BA 24/08/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica e/ou do responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8563 E-Mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 62007, emitida em 21/11/2014



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 62007, emitida em 21/11/2014



RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A responsabilidade técnica dos serviços foi dos Engenheiros:

Arquitetura e
Coordenação

KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO
Arquiteta / Urbanista
CREA.: 16.282-D/BA – CAU 19.836-6

Engenharia Civil

JANUASSELE APARECIDA VALENTIM
Engenheiro Civil
CREA.: 27.906-D/BA

GILTON LEIS SILVA
Engenheiro Civil
CREA.: 74.234-D/BA

Engenharia Elétrica
e Eletrônica

ANTONIO DE MELO PRADO
Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho
CREA.: 23.141-D/MG

Engenharia Mecânica

DANILO BATISTA GOULART
Engenheiro Mecânico
CREA.: 63.585-D/MG



ROBERTO BERALDO BORDE
Engenheiro Mecânico
CREA.: 75.542-D/BA

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado de capacidade técnica. Outrossim, informamos que os serviços foram executados, dentro de todos os requisitos técnicos recomendáveis e de acordo com as exigências e prazos contratuais, não tendo nada que desabone a referida firma.

Salvador, 17 de agosto de 2012.

Engº Antônio Carlos Cruz de Oliveira

Substituto do Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 62007, emitida em 21/11/2014



- Rede Telemática (Wired e Wireless) Cat.6ª
- Sistema de Ar Condicionado e Ventilação
- Sistema de CFTV (Sistema IP PoE)

HIDRÁULICA/SANEAMENTO E FLUIDOS

- Rede de Água Fria
- Rede de Águas Pluviais
- Rede de Esgoto
- Gás Combustível

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


- Pontos de combate à incêndio (extintores)
- Detecção e Alarme de Incêndio

TOPOGRAFIA

- Levantamento Topográfico das Unidades e Edificações constantes


COMPLEMENTARES

- Termo de referência para Licitação / Contratação
- Especificação Técnica de Materiais
- Especificação Técnica de Serviços
- Planilhas de Serviços e Quantidades
- Lista de Equipamentos para execução
- Planilha de Preços Unitários / Composições de Preços Unitários
- Orçamentos fundamentados no SINAPI, SICRO, ORSE, etc.
- Cronogramas Físico / Financeiro.



Assinatura manuscrita

Este documento encontra-se registrado no Cons.
de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De
Arquivo Técnico Com Atestado nº 62007, emitida em
21/11/2014



Relação das Edificações

Como referência para os quantitativos, apresenta-se à seguir as áreas construídas aproximadas das edificações.

• Escritórios Locais.....	1.270,02 m ²
• Laboratórios	1.409,64 m ²
• Almoxxarifados.....	1.100,00 m ²
• Residências dos Engenheiros Residentes	390,00 m ²
• Estacionamentos, Garagens, Guaritas, Quiosques e Circulações.....	84.474,13 m ²
Área Total.....	88.643,79 m ²

DAS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:

RELATÓRIOS TÉCNICOS

- Estudos de soluções mais vantajosas para cada especialidade

ARQUITETURA



- Arquitetura e Urbanismo
- Paisagismo
- Conforto Ambiental
- Estudo de Interferências Construtivas

ESTRUTURA

- Fundações Rasas
- Estruturas de Concreto e Pré-Moldado
- Estruturas Metálicas

ELÉTRICA/ELETROMECAÂNICA/ELETRÔNICA

- Iluminação
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
- Iluminação e Sinalização de Emergência do Projeto de Incêndio
- Quadros de Distribuição
- Tomadas Normais e Estabilizadas



Handwritten signature

2

N.º	CAT	Objeto	Área (m²)	PROJETO E ORÇAMENTO INTERDISCIPLINARES (PROFISSIONAL: VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO, Arquiteto e Urbanista, Registro CAU nº 000A706906)								PÁGINA
1	486786	PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, PARA A REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE BELÉM/PA	10168,4	restauração urbanístico	gases medicinais	Cronograma	Orçamento	Caderno de especificações ou encargos	Memorial descritivo	arquitetura paisagística	cab. estruturado, automação e lógica	
2	429515	CONJUNTO COM 31 UNIDADES HABITACIONAIS EQUIPAMENTOS DE LAZER, PARQUE INFANTIL, PISCINAS, QUIOSQUE, RUAS, ESTACIONAMENTO, PASSEIOS, JARDINS	5004,51	instalações prediais de TV	instalações prediais de águas pluviais	instalações hidrossanitárias prediais	arquitetura paisagística	movimentação de terra, drenagem e pavimentação	Projeto urbanístico	Projeto de concreto	Projeto arquitetônico, Orçamento e memorial	
3	202669	UIBAI - Paisagismo	11964,38	Projeto urbanístico	Parque infantil, passeio,	quiosque, praças, memoriais,	ciclovia, estacionamento e via autotmotica	especificações e planilhas				
4	811411	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CARIOCA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC	2600	Memorial descritivo	Caderno de especificações ou encargos	Orçamento	Projeto de requalificação de espaços públicos	Levantamento cadastral	Projeto de acessibilidade	Projeto de mobiliário urbano		
5	Nº 0000000811411	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CARIOCA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC	2637,93	Coordenação e Compatibilização	Memorial descritivo, 1 um	Caderno de especificações ou encargos, 1 um	Orçamento, 1 um	Cronograma, 1 um	Projeto de requalificação de espaços públicos, 750 m²	Projeto de requalificação paisagística, 2637,93 m²	drenagem e pavimentação, 2305,38 m²	Projeto de mobiliário urbano, 1552,28 m²



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000486786



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 31/08/2011

Registro Nacional: 000A706906

Data de Registro: 29/02/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7919747

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 12/02/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7919679

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, PARA A REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE BELÉM/PA

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 16.906.004/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP
 CPF/CNPJ: 03137985000190

TRAVESSA CHACO - DE 1976/1977 A 2350/2351

Nº 2158

Complemento:

Cidade: BELÉM

Bairro: MARCO

UF:

CEP: 66093542

Contrato: 15/2018

Celebrado em: 10/04/2018

Valor do Contrato: R\$ 250.000,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de início: 10/04/2018

Data de término da atividade: 2019-01-06

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.11.1.7 - Projeto de restauração, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico, 1754.03 m² - metro quadrado; 1.5.4 - Projeto de instalações prediais de gases medicinais, 156.00 un - unidade; 1.7.4 - Cronograma, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística, 891.97 m² - metro quadrado; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.9 - Projeto de instalações prediais de TV, 40.00 un - unidade; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais, 380.00 un - unidade; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade, 10168.40 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma, 10168.40 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OLIVEIRA BELO

Nº 395

Complemento:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000486786

Cidade: BELÉM
 Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: UMARIZAL

UF: PA

CEP: 66050380

Número do RRT: 8013127

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 12/03/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7884649

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE BELÉM /PA

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 16.906.004/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS-SEDOP
 CPF/CNPJ: 03137985000190

TRAVESSA CHACO - DE 1976/1977 A 2350/2351

Nº 2158

Complemento:

Cidade: BELÉM

Bairro: MARCO

UF: PA

CEP: 66093542

Contrato: 15/2018
 Celebrado em: 10/04/2018

Valor do Contrato: R\$ 250.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 10/04/2018

Data de término da atividade: 2019-01-06

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, 10168.40 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OLIVEIRA BELO

Nº 395

Complemento:

Cidade: BELÉM

Bairro: UMARIZAL

UF: PA

CEP: 66050380

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000486786

discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Ressalva-se que a atividade foi desenvolvida em EQUIPE com a arquiteta e urbanista Karla Schleu.

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 486786/2019

Expedida em 12/03/2019 12:03:00, Lauro de Freitas/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: DDDD39732D6409WY9D1Z

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que foi prestado para a **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**, pela empresa **KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida na Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Quadra B0, Lote 03B, sala 810, Buraquinho, Lauro de Freitas; inscrita no CNPJ sob o nº 16.906.004/0001-73; os serviços de elaboração de **Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e Complementares, para obra de reforma, restauro e adequação do Complexo Centenário do Hospital da Fundação da Santa Casa no Município de Belém/Pará.**

Trata-se de reforma de Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Edificação de Interesse Histórico Cultural

1. DADOS DO CONTRATANTE:

- Razão social: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
- Endereço: Travessa do Chaco, 2158, Marco, Belém/PA-CEP 66093-410
- CNPJ nº 03.137.985/0001-90

2. DADOS DO CONTRATADO:

- Razão social: KS Arquitetura e Construção LTDA.
- Endereço: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Quadra B0, Lote 03B, sala 810, Buraquinho, Lauro de Freitas, CEP 42.709-190
- CNPJ nº: 16.906.004/0001-73

3. OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de **Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e Complementares, para obra de reforma, restauro e adequação do Complexo Centenário do Hospital da Fundação da Santa Casa no Município de Belém/Pará.**

Local: A obra/serviço localiza-se na Rua Oliveira Belo, nº 395, Umarizal, no Município de Belém, Estado do Pará.

4. DADOS DO CONTRATO:

- Contrato nº15/2018
- Valor do Contrato: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
- Data da assinatura do contrato: 06/04/2018
- Data do Término do contrato: 06/01/2019

Travessa do Chaco nº2158 – Bairro do Marco CEP: 66093-410 CNPJ: 03.137.985/0001-90
Fone: 3183-0000 / Fax: 3183-0003 / Belém – Pará
E-mail: gabinete@sedop.pa.gov.br



5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS EXECUTIVOS:

- ARQUITETO VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO – CAU A70690-6 (PROJETO E COORDENAÇÃO)
- ARQUITETA KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO – CAU A9887-6 (PROJETO E COORDENAÇÃO)
- ARQUITETA HORTENSIA SILVA MELO – CAU 20.755-1 (PROJETO)
- ENGENHEIRO CIVIL VICENTE ANTONIO DA SILVA – CREA – 508 D-PB (PROJETO)
- ENGENHEIRO CIVIL JOÃO FLÁVIO SCHLEU – CREA 73036 / BA (PROJETO)
- ENG. ELETRICISTA / MECÂNICO / SEGURANÇA DO TRABALHO E MECÂNICO – ANTONIO DE MELO PRADO CREA - 23141 D-MG (PROJETO)
- ENGENHEIRO MECÂNICO ROBERTO BERALDO BORDE – CREA 75542 / BA (PROJETO)

RRT PRINCIPAL nº 7919747 CAU/BR (Elaboração dos Projetos Executivos)

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os projetos foram desenvolvidos com base nos estudos preliminares feitos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, e suas diretrizes foram mantidas na íntegra, e toda e qualquer alteração no traçado inicial foi acordado com os técnicos desta SEDOP.

O Complexo do Hospital da Santa Casa referente a reforma se distribui conforme quadro a seguir:


PRÉDIO	NOME	ÁREA
Bloco 23	Enfermaria Maria Goreth	517,00m ²
Bloco 32	Enfermaria São Paulo	350,00m ²
Bloco 33	Enfermaria Santa Maria	538,00m ²
Bloco 15 e 16	Laboratório (NB-2)	1.374,00m ²
Bloco 17	Espaço Acolher	820,00m ²
Bloco 21	Auditório, Salão e Sala do Coral (Instituto de Ensino e Pesquisa)	456,15m ²
Bloco 20	Museu	185,10m ²
Bloco 19	Biblioteca (Instituto de Ensino e Pesquisa)	212,45m ²
Bloco 18	Recepção e Espera (Instituto de Ensino e Pesquisa)	241,12m ²
Bloco 17	Instituto de Ensino e Pesquisa	503,05m ²
Bloco 16	Alojamento de Residentes (Instituto de Ensino e Pesquisa)	2.631,39m ²
Bloco 19, 20 e 21	ETSUS (ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO DO SUS)	1.000,63m ²
Bloco 16	ETSUS (ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO DO SUS)	392,61m ²
Circulação Geral		946,90m ²
TOTAL		10.168,40m²

ARQUITETÔNICO	10.168,40m ²
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.168,40m ²
DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS	10.168,40m ²
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.168,40m ²
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	399,87 KVA / 10.168,40m ²
SPDA	4.744,32m ²
CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE LÓGICA E TELEFONIA)	380 pontos
CFTV	40 Pontos
CLIMATIZAÇÃO VRF/ EXAUSTÃO	255,49 TR
GASES MEDICINAIS (Oxigênio, Vácuo, Nitrogênio e Ar comprimido)	156 pontos
LUMINOTECNIA	10.168,40m ²
COMUNICAÇÃO VISUAL	10.168,40m ²
ACESSIBILIDADE	10.168,40m ²
HUMANIZAÇÃO / CONFORTO AMBIENTAL	2.646,00m ²
PAISAGISMO/URBANISMO	03 UNIDADES
PLATAFORMA ELEVATÓRIA	
ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA /PAVIMENTO TÉCNICO) - DETALHAMENTO	4.744,32m ²
ESTRUTURA EM MADEIRA (PALCO) - DETALHAMENTO	19,04m ²
ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELAS / ESCADA) -DETALHAMENTO	164,51m ²
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS	
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	

7. CONCLUSÃO E PARECER

Atestamos que a KS Arquitetura e Construção Ltda., cumpriu com todas as obrigações contratuais, executando suas tarefas de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém, 31 de Janeiro de 2019.


Márcia Marques
Coordenadora de Estudos e Projetos
CPRO/SEDOP





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/5

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000429515



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A706906

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6715532

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6704327

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: CONJUNTO COM 31 UNIDADES HABITACIONAIS EQUIPAMENTOS DE LAZER, PARQUE INFANTIL, PISCINAS, QUIOSQUE, RUAS, ESTACIONAMENTO, PASSEIOS, JARDINS.DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROPRIETÁRIO SOLICITOU SERVIÇOS ADICIONAIS.POR ESTE MOTIVO CONSTA NO ATESTADO 2 PERÍODOS DE CONTRATO

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 16.906.004/0001-73

Contratante: MC LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 03866873000170

RUA JOSÉ NUNES DE MATOS

Nº 135

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMAÇARI

UF: BA

CEP: 42800070

Contrato: 122014 / 042015
Celebrado em: 05/12/2014

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 05/12/2014

Data de Fim: 28/05/2015

Atividade Técnica

1.5.9 - Projeto de instalações prediais de TV , 31.00 un - unidade ; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 63.57 kVA - quilovolt-ampère ; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 5004.51 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 2660.13 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 5004.51 m² - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 5004.51 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 5004.51 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 2660.13 m² - metro quadrado; 1.10.3 - Orçamento , 5004.51 m² - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo , 5004.51 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 3103.82 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA PIRUI

Nº S/N

Complemento:

Bairro: AREMBEPE

Cidade: CAMAÇARI

UF: BA

CEP: 42800000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**

Nº 0000000429515

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 429515/2018

28/03/2018, 10:34

Chave de Impressão: 1DAW96D993A1W433564D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, CNPJ 16.906.004/0001-73, situada na Av. Luis Tarquínio Pontes, 2232, sala 203, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, executou satisfatoriamente para a MC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.199.894/0001-56 os serviços abaixo discriminados.

ELEMENTOS CONTRATUAIS:

- Contrato: 122014

Celebrado em 05/12/2014

Início serviço: 05/12/2014

Término serviço: 12/04/2015

- Contrato: 042015

Celebrado em 25/05/2015

Início serviço: 26/05/2015

Término serviço: 28/05/2015

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AREMBEPE, CONSTITUÍDO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS, EQUIPAMENTOS DE LAZER, ÁREA DE ESTACIONAMENTO, VIAS AUTOMOTIVAS, PASSEIOS E JARDINS, LOCALIZADO NA RUA DO PIRUI, AREMBEPE, CAMAÇARI/BA.

Av. Radial A, Nº266, sala 01, Bairro triângulo, Camaçari - Bahia






ESCOPO DOS SERVIÇOS

1. PROJETO ARQUITETÔNICO.....	3.103,82m ²
2. PROJETOS COMPLEMENTARES	
2.1. Fundação em concreto armado (infraestrutura).....	1.488,16m ²
2.2. Estrutura de concreto (superestrutura)	2.660,13m ²
2.3. Urbanismo e paisagismo.....	5.004,51m ²
2.4. Instalações hidráulicas	2.660,13 m ²
2.5. Esgotamento sanitário.....	5.004,51m ²
2.6. Drenagem.....	5.004,51m ²
2.7. Contenções.....	36.22m ³
2.8. Instalações Elétricas BT.....	63,57 kVA
2.9. Águas pluviais.....	5.004,51m ²
2.10. CFTV	31 unidades
2.11. Terraplenagem e Pavimentação.....	5.004,51m ² /2.539,89m ²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. Memoriais descritivos
2. RCE (Roteiro de Caracterização do Empreendimento)
3. PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil)
4. RAS (Relatório Ambiental Simplificado)
5. Análise de dados georreferenciados e topográficos
6. Especificações
7. Planilhas orçamentárias

Av. Radial A, Nº266, sala 01, Bairro triângulo, Camaçari - Bahia





8. Cronograma Físico Financeiro

9. Maquete eletrônica


Serviços correlatos: Topografia, Sondagem

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CÁLCULO E DESENHOS UTILIZADOS: Plataforma CAD/ BIM, AltoQi Eberick, AltoQi Lumine, AltoQi Hydros, Atfantis.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Villi Schleu Anunciação - Arquiteto/Urbanista CAU A70690-6 – Projeto/ Coordenação / Compatibilização de Projetos
- Karla Schleu Anunciação - Arquiteta/Urbanista CAU A9887-6 - Projeto
- João Flávio Schleu Anunciação – Engenheiro Civil CREA 73.036-BA - Projeto
- Miguel Majdalani Neto – Geólogo CREA BA 25.392-D – Sondagem
- Edideu Machado Filho - CREA- 16005 TD Técnico em geologia/ topógrafo


Lauro de Freitas, 10 de Abril de 2015.


Cássia Cruz Minas Novas - Sócia-diretor

MC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 18.199.894/0

Av. Radial A, Nº266, sala 01, Bairro triângulo, Camaçari - Bahia





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000202669



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A706906

Validade: Indefinida

Número do RRT: 1400406

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/07/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ - BA
CPF/CNPJ: 14140701000130

RUA JOÃO DA ROCHA MACHADO

Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UIBAÍ

UF: BA

CEP: 44950000

Contrato: 037010132

Celebrado em 22/06/2012

Valor do Contrato: R\$ 2.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 22/06/2012

Data de Fim: 27/07/2013

Atividade Técnica

1.8.3 - Projeto urbanístico, 11964.38 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA RUA LARGO DO CRUZEIRO / RUA DA PONTE / RUA CANABRAVA

Nº 00

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UIBAÍ

UF: BA

CEP: 44950000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000202669

discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 202669/2014

02/10/2014, 11:12

Chave de Impressão: 888A1C588WZ52DD30C65



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Uibaí

CNPJ - 14.140.701/0001-30.

GABINETE DO PREFEITO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de Comprovação de Capacidade Técnica de KARLA SCHLEU, arquiteta e urbanista, CPF 356.149.435-87, CAU A9887-6 e Villi Schleu, Arquiteto e Urbanista, CPF: 02494642507, CAU A70690-6, ambos estabelecidos na Av. Luis Tarquínio Pontes, 56, sala 203, Pitangueiras, Lauro de Freitas, Bahia, executaram satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços abaixo discriminados:

OBJETO: Contratação de profissional habilitado para elaboração dos estudos e projetos arquitetônicos de Urbanização e Paisagismo da Praça do Cruzeiro, Município de Uibaí/BA

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Início: 22 de Junho de 2012; Término: 22 de Julho de 2013

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Planejamento urbano | 11.964,38m ² |
| 1.1 Parque infantil | 257,15m ² |
| 1.2 Passeio | 1.958,78m ² |
| 1.3 Ciclovia | 417,83m ² |
| 1.4 Paisagismo | 5.263,05m ² |
| 1.5 Estacionamento e via automotiva | 3.900,90m ² |
| 1.6 Quiosque | 66,58m ² |
| 1.7 Praça | 400,09m ² |
| 2. Acessórios | |
| 2.1 Memoriais descritivos | |
| 2.2 Especificações | |
| 2.3 Planilhas orçamentárias | |

Responsáveis Técnicos:

Arquitetura /Urbanismo/Paisagismo:

KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO – Arquiteta e Urbanista - CAU A9887-6

VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO – Arquiteto e Urbanista - CAU A70690-6

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.

Uibaí, 26 de Julho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
CNPJ 14.140.701/0001-30
PEDRO TROCHTA FILHO
PREFEITO

Av. Pedro Joaquim Machado, s/n – Centro. Uibaí - Bahia. CEP 44950-000

Fone: (74) 3649-1150 Fax: (74) 3649-1201- E-mail: - pmub@holistica.com.br e prfilho@hotmail.com

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000811411**

20230000811411

Validade: Validade indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 31/08/2011

Registro Nacional: 000A706906

Data de Registro: 29/02/2012

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12738647

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 06/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica:

Descrição:

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CARIOCA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 16.906.004/0001-73**DADOS DO CONTRATO**Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
CPF/CNPJ: 26474056001224

PRACA GETÚLIO VARGAS

Nº 268

Complemento:

Cidade: FLORIANÓPOLIS

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 88020030

Contrato: 015/2019

Celebrado em 02/09/2019

Valor do contrato: R\$ 29.610,00

Tipo do Contratante:

Data de início: 12/09/2019

Data de Fim: 20/04/2020

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 2637.93 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

LARGO LARGO DA CARIOCA

Nº 1

Complemento:


Cidade: LAGUNA

Bairro: CARIOCA

UF: SC

CEP: 88790000

Coordenadas Geográficas:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000811411



Número do RRT: 12737989

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 06/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica:

Descrição:

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CARIOCA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. ITEM 1.9.1.

NÃO FOI FEITO PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. DRENAGEM=930,00m². PAVIMENTAÇÃO=1.375,38m². ITEM 1.8.7

NÃO FOI FEITO PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO. ACESSIBILIDADE=750,00m². ITEM 1.8.3. FOI FEITA ATUALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL EXISTENTE

Empresa contratada: KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 16.906.004/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
CPF/CNPJ: 26474056001224

PRACA GETÚLIO VARGAS

Nº 268

Complemento:

Cidade: FLORIANÓPOLIS

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 88020030

Contrato: 015/2019

Celebrado em 02/09/2019

Valor do contrato: R\$ 29.610,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/09/2019

Data de Fim: 20/04/2020

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.10.1 - Memorial descritivo , 1 un; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 1 un; 1.10.3 - Orçamento , 1 un; 1.10.4 - Cronograma , 1 un; 1.11.2.5 - Projeto de requalificação de espaços públicos , 750 m²; 1.11.3.4 - Projeto de requalificação paisagística , 2637.93 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 2637.93 m²; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 750 m²; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano , 1552.28 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 2305.38 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

LRG LARGO DA CARIOCA

Nº 1

Complemento:

Cidade: LAGUNA

Bairro: CARIOCA

UF: SC

CEP: 88790000

Coordenadas Geográficas:

- Nenhum REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT anotado.


DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000811411



nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 811411/2023

Expedida em 27/03/2023, LAURO DE FREITAS/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: 1cWdwbA5z2YxWyy4Wddx



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Escritório Técnico de Laguna IPHAN-SC
Superintendência do IPHAN no Estado de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 01510.000467/2019-81

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Turismo, por intermédio de sua Superintendência em Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 26.474.056/0012-24, estabelecido na Rua Conselheiro Mafra, 141 – Centro, cidade de Florianópolis, SC, atesta que a empresa **KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ 16.906.004/0001-73, situada na Av. Luis Tarquínio Pontes, 2578, Quadra B0, Lote 03B, sala 810, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, prestou os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº: 12335819, 12737989, 12738647

Contrato nº: 015/2019

Área do terreno: 2.637,93 m²

Celebrado: 02/09/2019

Valor Total de contrato: R\$ 29.610,00

Período de realização dos serviços: Data de Início: 12/09/2019

Data de Término: 20/04/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização do serviço: Largo da Carioca, Centro Histórico - Laguna/SC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Responsáveis Técnicos pela realização dos serviços:

a) KARLA SCHLEU ANUNCIAÇÃO - Arquiteta/Urbanista CAU A9887-6 – Projeto - RRT nº: 12335819

b) VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO - Arquiteto/Urbanista CAU A70690-6 – Projeto/Coordenação/Compatibilização de Projetos - RRT nº: 12737989 e 12738647



ATIVIDADE TÉCNICA

Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de Projetos de Paisagismo para o Largo da Carioca - Praça Lauro Muller, Jardim da Casa Pinto de Ulysséa e Fonte da Carioca, no Município de Laguna/SC.

Projeto de Requalificação Paisagística	2.637,93m ²
Projeto de Requalificação do espaço público	750,00 m ²
Levantamento cadastral (Atualização do existente)	2.637,93 m ²
Projeto de acessibilidade	750,00 m ²
Projeto de mobiliário urbano	1.552,28 m ²
Projeto de drenagem	930,00 m ²
Projeto de pavimentação	1.375,38 m ²
Serviços complementares: Memoriais descritivos/ Caderno de encargos/ Especificações, Planilhas orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Maquete eletrônica	

NOTA: Todos os serviços acima descritos foram executados exclusivamente pelos responsáveis técnicos, da empresa contratada, relacionados no item específico acima.
Não houve portanto, subcontratação.

(assinado eletronicamente)

Regina Helena Meirelles Santiago

CPF: 025.874.207-09

Superintendente Substituta do IPHAN em Santa Catarina



Documento assinado eletronicamente por **Regina Helena Meirelles Santiago, Superintendente substituta do IPHAN-SC**, em 10/03/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4238197** e o código CRC **AEBEA61B**.



h. f.

Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, **KARLA SCHLEU ANUNCIACAO**, Arquiteta e Urbanista, Registro CAU nº 0000A98876, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo:

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 / Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos

LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69

Araçás, 29 de janeiro de 2024.



KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Arquiteta e Urbanista

Registro CAU nº 0000A98876


gov.br

Documento assinado digitalmente

KARLA SCHLEU ANUNCIACAO

Data: 29/01/2024 15:01:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, **ROBERTO BERALDO BORDE, ENGENHEIRO MECÂNICO, Registro: 051041569-5, CPF: 784.353.825-91**, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo.

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 /
Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos

LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69

Araçás, 29 de janeiro de 2024.

ROBERTO BERALDO BORDE

ENGENHEIRO MECÂNICO


Registro: 051041569-5

CPF: 784.353.825-91



Roberto Beraldo Borda
Engenheiro Mecânico
CREA: 75.542-D/BA

Assinado de forma
digital por ROBERTO
BERALDO
BORDE:78435382591
Dados: 2024.01.29
10:08:44 -03'00'



Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, **LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA**, Engenheiro Civil, CPF: 013.473.135-24, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo:

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 / Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos


LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69

Araçás, 29 de janeiro de 2024.

LUCAS MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA
Engenheiro Civil
CPF: 013.473.135-24
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



Assinado digitalmente por LUCAS MUTTI
CARVALHO ALMEIDA DE
SANTANA:01347313524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(SEM BRANCO), OU=24479762000180,
OU=videoconferencia, CN=LUCAS MUTTI
CARVALHO ALMEIDA DE
SANTANA:01347313524
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.29 15:18:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, **VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO, Arquiteto e Urbanista**, Registro CAU nº 000A706906, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo:

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 /
Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos

LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69


Araçás, 29 de janeiro de 2024.



VILLI SCHLEU ANUNCIAÇÃO
Arquiteto e Urbanista
Registro CAU nº 000A706906

VILLI SCHLEU
ANUNCIAÇÃO
:02494642507

Assinado de forma digital
por VILLI SCHLEU
ANUNCIAÇÃO:0249464250
Dados: 2024.01.29 14:51:27
-03'00'



Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, **AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR**, Engenheiro Eletricista, RNP: 1815689218, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo:


SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 / Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos

LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69

Araçás, 29 de janeiro de 2024.


 Documento assinado digitalmente
AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR
Data: 29/01/2024 10:21:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AMARO PEREIRA BORGES JUNIOR

Engenheiro Eletricista

RNP: 1815689218

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA



Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, PRISCILA CALDAS PINHO, Engenheira Mecânica, Registro Regional: 73088/D BA, CPF: 824.347.515-04, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo:

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 / Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos

LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69


Araçás, 29 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br PRISCILA CALDAS PINHO
Data: 29/01/2024 15:27:47-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

PRISCILA CALDAS PINHO

Engenheira Mecânica

Registro Regional: 73088/D BA



Declaração de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica

Eu, **RENATO ALVES FERREIRA**, Engenheiro Civil, Registro: 0509318240, CPF: 014.397.115-85, tenho total ciência do conteúdo deste Termo de Referência e que aceito participar como responsável técnica pela licitação abaixo:


SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX nº: 0007/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de arquitetura e engenharia para atender as demandas concernentes a estudos, análises, acompanhamento técnico e elaboração de projetos da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Universidade Federal da Bahia, conforme Termo de Referência do Edital e demais documentos anexos

Data do Certame: 01/02/2024 / Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:30 /
Horário de abertura da Sessão: 10:00 / Tolerância: 15 (quinze) minutos

LICITANTE: MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 17.260.797/0001-69

Araçás, 29 de janeiro de 2024.


 Documento assinado digitalmente
RENATO ALVES FERREIRA
Data: 29/01/2024 17:27:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RENATO ALVES FERREIRA

Engenheiro Civil

Registro: 0509318240

CPF: 014.397.115-85



EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

Item	Especialidade	Área de Atuação	Profissional	CAT	Área
1	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Coordenação	Eng. Lucas Mutti Santana	11.CAT 160577-2022. Coordenação Hospital Candeias	10.000,00
				06.CAT 35247-2016-Coord.Projeto.Pav.Paralelepípedo.Glória-6.545m2	6.545,00
			Eng. Lucas Mutti Santana	10.CAT-RT Cadastros-projetos-18 escolas-araçás-BIM-MAQUETE3D	6.665,18
2	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Cadastro arquitetônico / as-built	Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Arq. Villi	04.CAT_KS_LCARIOCA_VILLI	2637,93
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
3	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto arquitetônico / acessibilidade	Arq. Karla	01.CAT SANTA CASA KARLA	10.168,40
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Arq. Villi	04.CAT_KS_LCARIOCA_VILLI	2637,93
4	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de estrutura em concreto armado	Arq. Karla	02.CAT BAURU KARLA.pdf	10.239,61
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
5	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de instalações hidráulicas	Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Arq. Karla	01.CAT SANTA CASA KARLA	10.168,40
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41


Devidato da aprovação a combata o incêndio

Arquiteto / Engenheiro / Técnico

Nº	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Objeto de prestação e validade a ser executado	Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
			Arq. Karla	01.CAT SANTA CASA KARLA	10.168,40
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
7	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de instalação elétrica de baixa tensão / luminotécnica	Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
8	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de climatização / ventilação mecânica / exaustão	Roberto	01.MPF-ROBERTO / 02.SERPRO - ROBERTO	7000 + 10000
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
9	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Orçamento	Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR					
Item	Especialidade	Área de Atuação	Profissional	CAT	
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
			Eng. Renato Alves	04.CAT 338782019-Topografias Diversas-IPIAU	61.990,88
1	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Topografia / sondagem	Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Priscila	Projeto Gases Mediciniais , Gases Especiais e GLP	
2	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de instalações para gases especiais / GLP	Arq. Karla	01.CAT SANTA CASA KARLA	10.168,40
			Arq. Karla	01.CAT SANTA CASA KARLA	10.168,40
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41

()

3	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de cabeamento estruturado	Eng. Amaro Borges	CAT 102175-2021_HOSPITAL-Simão Dias	2.000,00
			Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
4	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de impermeabilização	Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Lucas Mutti Santana	03.CAT 28218-2018-Projeto.Engenharia.Hospital de Guanambi	2600m2
			Arq. Karla	01.CAT SANTA CASA KARLA	10.168,40
			Eng. Amaro Borges	CAT 102175-2021_HOSPITAL-Simão Dias	2.000,00
5	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de CFTV e controle de acesso	Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Eng. Lucas Mutti Santana	04.CAT 33672-2016-Projeto Executivo Estádio-Glória	16.911m2
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
6	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de acústica	Arq. Karla	04.CAT SESC FEIRA ACUST PAISAGISMO KARLA	4.800,00
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
7	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de estrutura metálica	Eng. Lucas Mutti Santana	14.CAT 327335-2015-Projeto Mercado Mairi=2600m2	2600
			Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Eng. Renato Alves	01.CAT-Complexo Educacional Maragogipe	3077,62
8	Arquiteto / Engenheiro / Técnico	Projeto de SPDA	Eng. Renato Alves	03.CAT 58612-2017-Conjunto boa sorte -Proj.e.Fisc.	32.302,41
			Eng. Amaro Borges	CAT 102175-2021_HOSPITAL-Simão Dias	2.000,00





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
2021

CREA-BA

Nº 217633/2024
Emissão: 01/02/2024
Validade: 29/02/2024
Chave: z8379

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PRISCILA CALDAS PINHO
Registro: 0509999913
CPF: 824.***.***-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/09/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA referente a processos mecânicos e atividades de 9 a 18 do Artigo 1 da mesma Resolução referente aos demais itens do artigo 12

Instituição de Ensino: FACULDADES INTEGRADAS DE IPITANGA

Data de Formação: 26/08/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56637575. Data de vencimento do boleto: 29/02/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de infração

Nada consta





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220111370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PRISCILA CALDAS PINHO

Título profissional: **ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA**

RNP: 0509999913

Registro: 73088/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**

RUA APOLINÁRIO DE SANTANA

Complemento: **Sala B, av, cardeal da silva 180**

Cidade: **SALVADOR**

Bairro: **ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: 17.260.797/0001-69

Nº: **sn**

CEP: 40220100

ART Vinculada: **BA20220094165**

Contrato: **096/2021**

Celebrado em: **02/05/2022**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **10/06/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA das Oliveiras

Nº: **14**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SEBASTIÃO LARANJEIRAS**

UF: **BA**

CEP: 46450000

Data de Início: **02/05/2022**

Previsão de término: **16/05/2022**

Coordenadas Geográficas: **-14.573104, -42.942397**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS**

CPF/CNPJ: 10.839.453/0001-60

4. Atividade Técnica

12 - Execução

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)

Quantidade

Unidade

1.700,00

m2

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES)

1.700,00

m2

5. Observações

RT pela elaboração de projeto de gases medicinais e GN, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2021

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PRISCILA CALDAS PINHO - CPF: 824.347.515-04

Local

de de

data

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ: 17.260.797/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **16/05/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **54421145**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Zweb
Impresso em: 31/01/2024 às 19:45:00 por: , ip: 45.226.85.26

www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230607062

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PRISCILA CALDAS PINHO

Título profissional: **ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA**

RNP: 0509999913

Registro: 73088/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**

RUA APOLINÁRIO DE SANTANA

Complemento: **Sala B, av, cardeal da silva 180**

Cidade: **SALVADOR**

CPF/CNPJ: 17.260.797/0001-69

Nº: sn

Bairro: **ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO**

UF: **BA**

CEP: 40220100

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Luiz Eduardo Magalhães

Complemento:

Cidade: **CONCEIÇÃO DO COITÉ**

Data de Início: **16/11/2022**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

Nº: sn

CEP: 48730000

Previsão de término: **11/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 11.734.182/0001-40

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM

	Quantidade	Unidade
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.1 - DE AR COMPRIMIDO	5.050,00	m2
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS	5.050,00	m2
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.3 - DE GLP	5.050,00	m2
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.12 - CÂMARA FRIGORÍFICA	5.050,00	m2
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO	5.050,00	m2
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.6 - DE VENTILAÇÃO	5.050,00	m2
44 - Execução de desenho técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.5 - DE VÁCUO	5.050,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

RT elaboração projetos Climatização, câm.fria, glp e Gases Medicinais, referente ao CT 801/2022-Pref. Coité

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PRISCILA CALDAS PINHO - CPF: 824.347.515-04

Local

data

MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ:
17.260.797/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9A7YB
Impresso em: 31/01/2024 às 19:46:08 por: , ip: 45.226.85.26

www.crea.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@crea.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230607062

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 01/12/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 56424737

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9A7YB
Impresso em: 31/01/2024 às 19:46:08 por: , ip: 45.226.85.26

www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200289519

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
EQUIPE à BA20200281608

1. Responsável Técnico

PRISCILA CALDAS PINHO

Título profissional: **ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA**

RNP: 0509999913

Registro: 73088/D BA

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Registro : 0000226060-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe**

CPF/CNPJ: 04.384.829/0001-96

AVENIDA AUGUSTO FRANCO

Nº: 3150

Complemento:

Bairro: **PONTO NOVO**

Cidade: **ARACAJU**

UF: **SE**

CEP: 49097670

Contrato: 105/2019

Celebrado em: 20/11/2019

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 16/07/2021

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA José Barreto

Nº: 7

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SIMÃO DIAS**

UF: **SE**

CEP: 49480000

Data de Início: 20/11/2019

Previsão de término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe**

CPF/CNPJ: 04.384.829/0001-96

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

24 - Projeto > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

881,46

m2

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES)

246,93

m2

5. Observações

Responsável téc. projetos de Implantação do Centro de Parto Normal e Especializações Médicas, em Simão Dias.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PRISCILA CALDAS PINHO - CPF: 824.347.515-04

Local

data

Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - CNPJ: 04.384.829/0001-96

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **28/04/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **51599627**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7DY1b
Impresso em: 31/01/2024 às 19:44:19 por: ip: 45.226.85.26

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220158592

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PRISCILA CALDAS PINHO

Título profissional: **ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA**

RNP: **0509999913**

Registro: **73088/D BA**

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Registro : **0000226060-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA**

CPF/CNPJ: **17.260.797/0001-69**

RUA APOLINÁRIO DE SANTANA

Nº: **sn**

Complemento: **Sala B, av, cardeal da silva 180**

Bairro: **ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40220100**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **11/04/2022**

Valor: **R\$ 8.900,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **21/06/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Presidente Ernesto Giesel

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **REMANSO**

UF: **BA**

CEP: **47200000**

Data de Início: **11/04/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-9.616396, -42.078196**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Fundo Municipal de Saúde de Remanso**

CPF/CNPJ: **10.513.863/0001-16**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)

Quantidade

Unidade

2.035,00

m2

24 - Projeto > MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES)

2.035,00

m2

5. Observações

RT pela elaboração de projeto executivo de rede de gases medicinais e gás natural, conforme dispensa 023/2022

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PRISCILA CALDAS PINHO - CPF: 824.347.515-04

Local

data

**MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ:
17.260.797/0001-69**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **11/07/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **54642468**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8A2Dd
Impresso em: 31/01/2024 às 19:45:29 por: , ip: 45.226.85.26

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220269697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico _____
PRISCILA CALDAS PINHO
 Título profissional: **ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - MECÂNICA** RNP: 0509999913
 Registro: 73088/D BA

Empresa contratada: **MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** Registro: 0000226060-BA

2. Dados do Contrato _____
 Contratante: **MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA** CPF/CNPJ: 13.844.220/0001-43
RUA Argemiro Evaristo da Costa Nº: 177
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **RETIROLÂNDIA** UF: **BA** CEP: 48750000

Contrato: 249/2022 Celebrado em: 29/09/2022
 Valor: R\$ 17.522,10 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
 Atendido: **SIM** Data da Solicitação: 21/06/2023 Data do Atendimento:
 Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Dados da Obra/Serviço _____
OUTROS BA 120 Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
 Cidade: **RETIROLÂNDIA** UF: **BA** CEP: 48750000
 Data de Início: 29/09/2022 Previsão de término: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas: -11.499317, -39.371627
 Finalidade: **Saúde** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA** CPF/CNPJ: 13.844.220/0001-43

4. Atividade Técnica _____

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração em BIM		
55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS	2.768,45	m2
55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.1 - DE AR COMPRIMIDO	2.768,45	m2
55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.5 - DE VÁCUO	2.768,45	m2
55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #TOS_16.3.19.3 - DE GLP	2.768,45	m2

5. Observações _____
 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS E GLP PARA A REDE HOSPITALAR DE RETIROLÂNDIA, conforme DL 07-062/22

6. Declarações _____
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe _____
 NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 _____ de _____ de _____
 Local data
 PRISCILA CALDAS PINHO - CPF: 824.347.515-04
 MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - CNPJ: 13.844.220/0001-43

9. Informações _____
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
 Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 17/11/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 55097926

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d4YxZ
 Impresso em: 31/01/2024 às 19:45:53 por: ip: 45.226.85.26

www.crea-ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8990

creaba@crea-ba.org.br
 Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Bahia

