

PROPOSTA DE PREÇOS

NFE EMPREENHIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005- CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeeglicita@gmail.com

001


FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

Prezados Senhores:

A **NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa que atua na área da Engenharia Civil desde 2017, tem a grande satisfação de apresentar a sua PROPOSTA DE PREÇOS, integrante do “ENVELOPE ”2” relativa à licitação em referência, conforme termos do edital correspondente.



NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548




002

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005– CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

003

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO


A empresa **NFE EMPREENHIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA**, sediada na Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.676.689/0001-25, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 e do CPF Nº 790.752.745-72, interessado em participar no Processo Licitatório, **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX Nº 014.2024**, da **Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX**, vem por meio desta carta apresentar a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços contendo os documentos anexos exigidos no **item 16** e subitens do Edital e do Termo de referência para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

- a) **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias**
- b) **PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (Sessenta) dias**
- c) **PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 5 (cinco) anos.**

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de **R\$ 133.154,54 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**.

Salvador/Ba, 25 de abril de 2024.



NFE EMPREENHIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548




004

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.


DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL	NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ Nº	27.676.689/0001-25
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	599.678/002-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL	S/N
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00
ENDEREÇO	Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005.
TELEFONE/FAX	(71) 98724-6920
E-MAIL	nfeegclicita@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME	FABIANA DE JESUS DAS NEVES
QUALIFICAÇÃO	SÓCIA
IDENTIDADE	831728906 SSP/BA
CPF	009.237.675-41
VÍNCULO	ADMINISTRADOR/ SÓCIA
ENDEREÇO	Rua Pasquare Gatto, Nº 394, Torre 6, aptº 1002, Piatã, Salvador/Ba. CEP: 41.650-470
TELEFONE	(71) 98724-6920

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	077 - INTER
AGÊNCIA	0001
CONTA CORRENTE	15193788-5

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024.


NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


005



8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA
Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

LIVRO Nº: 1097
FOLHA Nº: 128
ORDEM Nº: 036559



Procuração bastante que faz NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUÇOES LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (19/12/2023), nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, compareceu como OUTORGANTE, **NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUÇOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.676.689/0001-25, com sede na Avenida Luís Viana Filho, nº 7532 - Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, Sala 506, Bairro Alphaville I, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 41.701-005, endereço eletrônico: *não informado*, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29204894349, neste ato representada, conforme cláusula quinta do Contrato Social, por sua sócia, **FABIANA DE JESUS DAS NEVES**, brasileira, filha de Francisco Paulo Dias Neves e Zenilda Maria Nascimento de Jesus, nascida em 06/05/1983, natural de Salvador/BA, casada, conforme declaração, maior e capaz, empresária, portadora da Cédula de Identidade número 831728906 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação sob número de registro 03807888110, expedida pelo DETRAN/BA em 03/11/2022, inscrita no CPF/MF sob o número 009.237.675-41, residente e domiciliada na Rua Pasquale Gatto, nº 394 - Edifício T 6, apartamento 1002, Bairro Piatã, em Salvador - Bahia, CEP: 41.650-470, endereço eletrônico: *nnfeeglicita@gmail.com*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pela representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR**, o senhor **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, casado, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação sob o número 1852350015 e registro 02751743140, expedida em 21/05/2015, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, 401 Ed. Mariana Ap. 304, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaio.eng@gmail.com*; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular



impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões; participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **podendo, inclusive, substabelecer**. Esta tabeliã esclareceu ao outorgante quanto aos efeitos decorrentes da realização ou não do substabelecimento, na forma do Art. 248 do Código de Normas da CGJ-BA. O presente mandato será válido por tempo indeterminado. O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 366 do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pela representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando a mesma responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar. **DO USO DA PROCURAÇÃO:** Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações. Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R\$ 49,95, Fundo de Modernização R\$ 1,99, FECOM R\$ 13,65, Defensoria Pública R\$ 1,32, Taxa de Fiscalização R\$35,47, FMMPBA R\$ 1,03, total R\$ 103,41. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, YURI ROCHA DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) YURI ROCHA DOS SANTOS, NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUcoes LTDA - Por FABIANA DE JESUS DAS NEVES, e eu, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, que subscrevo e assino em público e raso. Traslada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 032 sob número 252659**

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AC1225985
LIEPXL8ETB
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade





EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.




Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

YURI ROCHA DOS SANTOS
Escrevente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



B
A

NOME
 MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISOR/UF
 568890701 SP BA

CPF
 790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
 16/07/1979

FUNÇÃO
 CELSO VASCONCELOS SAMPAIO

LUCIA REGINA PEREIRA DOS SA
 NTOS


PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 B

N° REGISTRO
 02796750140

VALIDADE
 19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
 29/09/1997

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1852350015



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
 21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
 BA510730951

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

8

008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005 – CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

009

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO - FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Sem Bdi	Preço Total
1			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES				2.294,96
1.1	SETOP	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (Bifásica/Trifásica, até 16mm²)	UND	1,00	219,40	219,40
1.2	9731	ORSE	ALUGUEL DE GUINCHO VELOX (FOGUETINHO)	MES	2,00	628,77	1.257,54
1.3	653	ORSE	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC H=50CM	UND	4,00	22,72	90,88
1.4	01.04.11	SUDECAP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	30,00	1,95	58,50
1.5	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2/MÊS	8,00	16,80	134,40
1.6	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO BORREREXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	24,00	22,26	534,24
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				32.044,84
2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)	MÊS	2,00	9.895,83	19.791,66
2.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	6.126,59	12.253,18
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				3.145,71
3.1	ORSE	22	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	78,00	14,64	1.141,92
3.2	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - área lateral (condensadoras)	M	25,88	2,48	64,18
3.3	ORSE	10235	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - REV- 01 - 10/2021	M	60,00	3,31	198,60
3.4	ORSE	0006	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA - (DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA APENAS SE NECESSÁRIO	M3	0,50	20,23	10,12
3.5	ORSE	7991	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	39,00	3,13	122,07
3.6	ORSE	17	DEMOLIÇÃO REBOCO PAREDE - perímetro telhado	M2	38,17	6,49	247,72
3.7	ORSE	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, REBAIXO PARA DECLIVE DE PISO	M2	78,00	17,45	1.361,10

4			TRANSPORTE E DESCARGA						725,40
4.1	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00		258,00		258,00
4.2	SBC	20250	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	5,00		78,00		390,00
4.3	ORSE	10039	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC	T	3,00		25,80		77,40
5			COBERTURA						10.445,50
5.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TELHADO CANALETE 49)	M2	200,00		1,78		356,00
5.2	Próprio	COMP. 93	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO	M2	10,00		11,48		114,80
5.3	IPES	000314	RUFO LATERAL EM ALUMÍNIO, ABAS DESIGUAS ESP.=0,5 MM, LARG.=30 CM, (MODELO TRIANGULAR)	M	200,00		34,75		6.950,00
5.4	ORSE	8456	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/ CALHAS E RUFO, TIPO SELACALHA, VEDA CALHA, COR ALUMÍNIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR - APLICAR EM TRASPASSE ENTRE CHAPAS	M	20,00		12,01		240,20
5.5	Próprio	COMP. 92	REVISAO DE TELHADO CANALETE 49, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E REPARO EM TRINCAS E FISSURAS	M2	200,00		8,85		1.770,00
5.6			ESTANQUEIDADE ENTRE PARAFUSOS E TELHAS						1.014,50
5.7	ORSE	4849	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 DENAÇOS	M2	30,00		28,45		853,50
5.8	EMOP	13665	VÉU POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	30,00		2,20		66,00
5.9	AGETOP CIVIL	120210	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	CM3	500,00		0,19		95,00
6			REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA						1.878,79
6.1	SETOP	ED-50671	BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA	M	10,00		23,19		231,90
6.2	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00		14,25		142,50
6.3	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00		6,14		61,40
6.4	ORSE	10779	Serviço de corte em estrutura de concreto até esp=15cm	M	15,00		79,12		1.186,80
6.5	ORSE	12897	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	UND	4,00		60,80		243,20
6.6	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	M2	0,50		25,97		12,99
7			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						13.725,00
7.1	ORSE	7946	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA CORTE DE CONCRETO PARA ESPESURAS ACIMA DE 3 CM E ATÉ 6 CM	M2	10,00		209,75		2.097,50
7.2	ORSE	2336	LIMPEZA SUPERFICIAL DE SUBSTRATO COM LIXA ELÉTRICA, TRATAMENTO DO CONCRETO	M2	137,67		7,33		1.009,12
7.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	137,67		1,78		245,05
7.4	FDE	16.41.001	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SECAO DA ARMADURA	KG	15,00		11,16		167,40
7.5	EMBASA	09.90.15	LIXAMENTO DE FERRAGEM	M2	30,00		5,50		165,00
7.6	EMOP	17.017.0365-0	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO, EM DUAS DEMAOES, FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	30,00		12,29		368,70
7.7	AGETOP CIVIL	067026	PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSAO A BASE DE ZINCO - 2 DENAÇOS - REF. ARMATEC ZN	M2	30,00		47,65		1.429,50
7.8	ORSE	4920	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA, REF BIANCO	M2	137,67		14,17		1.950,78

7.9	EMOP	11.090.0610-0	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PR OPOCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPOCAO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M3	4,10	1.410,72	5.783,95
7.10	AGETOP CIVIL	67070	CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO	M²	137,67	3,69	508,00
8			PAVIMENTAÇÃO				22.077,91
8.1			ÁREA TÉCNICA				22.077,91
8.2	Próprio	COMP. 97	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ref. SIKATOP 100, DUAS DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	78,00	29,58	2.307,24
8.3	Próprio	COMP. 109	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTO COM ADITIVOS, DUAS DEMÃOS, REF. TÉCNICA VIAPLUS 5000	M2	78,00	21,99	1.715,22
8.4	ORSE	2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM. MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO	M2	78,00	25,97	2.025,66
8.5	ORSE	3311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / ÁREA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	20,00	10,45	209,00
8.6	SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	m²	20,00	35,60	712,00
8.7	SINAPI	44536	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA, TEOR 5% EM RELAÇÃO A MASSA DA MISTURA	KG	1,00	1,46	1,46
8.8	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. AF. 02/2023. PE (VERIFICAR TAMANHO IN LOCO)	M2	78,00	30,90	2.410,20
8.9	ORSE	153	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA, JUNTA=1CM - REV.08	M2	3,00	76,51	229,53
8.10	Próprio	COMP. 134	COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, COM REAPROVEITAMENTO DO RODAPÉ	M	60,00	4,04	242,40
8.11			SALAS - ASSOALHO DE MADEIRA				
8.12	SETOP	ED-48484	REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	90,00	18,37	1.653,30
8.13	ORSE	12417	RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO FOSCO EM PISO DE MADEIRA	m²	227,65	35,81	8.152,15
8.14	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF. 09/2020	m²	25,00	96,79	2.419,75
9			PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA				16.215,02
9.1	FDE	16.35.017	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS, PISOS E PAREDES	M2	469,17	3,98	1.867,30
9.2	ORSE	507725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	469,17	5,31	2.491,29
9.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	137,67	4,12	567,20
9.4	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	137,67	28,65	3.944,25
9.5	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	137,67	10,25	1.411,12
9.6	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	331,50	9,93	3.291,80
9.7	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	331,50	7,97	2.642,06
10			ESQUADRIAS - SALAS DE AULA				1.660,26
10.1	Próprio	COMP. 96	REVISÃO E REPARO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30,00	35,87	1.076,10
10.2	SBC	150700	REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666	M	30,00	9,72	291,60
10.3	Próprio	COMP. 111	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO	UND	3,00	97,52	292,56






NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

11			INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA						2.044,24
11.1	ORSE	00625	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO						
11.2	ORSE	00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	UND		8,00		61,33	490,64
11.3	ORSE	00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UND		4,00		42,84	171,36
11.4	ORSE	00040	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UND		4,00		69,97	279,88
11.5	ORSE	07330	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA - SUBSTITUIÇÃO	UND		4,00		9,66	38,64
11.6	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO	UND		16,00		193,21	772,84
12			SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO					18,18	290,88
12.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2		200,00		1,33	266,00
								TOTAL R\$	106.523,63
								BDI 25%	26.630,91
								TOTAL COM BDI R\$	133.154,54

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005– CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

1.1. ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,00000000	R\$ 24,78	R\$ 24,78
ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25000000	R\$ 32,70	R\$ 8,17
ED-48971 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO	m	15,00000000	R\$ 12,43	R\$ 186,45
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 219,40
Custo Direto Total:				R\$ 219,40
VALOR:				R\$ 219,40
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 185,30
VALOR ENCARGOS (106.55%):				R\$ 34,10
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 219,40
VALOR BDI (25.00%):				R\$ 54,85
VALOR COM BDI:				R\$ 274,25

1.2. I09731 ALUGUEL DE GUINCHO VELOX (FOGUETINHO) (mês)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09731 Aluguel de Guincho Velox (foguetinho)	ORSE	mês	1,00000000	R\$ 628,77	R\$ 628,77
TOTAL Equipamento:					R\$ 628,77
VALOR:					R\$ 628,77
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 628,77
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 628,77
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 157,19
VALOR COM BDI:					R\$ 785,96

1.3. I00653 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC H=50CM (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00653 Cone de pvc h=0.75 m, para sinalização de vias	ORSE	un	1,00000000	R\$ 22,72	R\$ 22,72
TOTAL Material:					R\$ 22,72
VALOR:					R\$ 22,72
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 22,72
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,72
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 5,68
VALOR COM BDI:					R\$ 28,40

1.4. 01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84.20.20 FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO ROLO DE 200M	SUDECAP	M	1,05000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 0,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 28,25	R\$ 1,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 19,68	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,92
VALOR:					R\$ 1,95
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,24
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 0,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,95
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 0,49
VALOR COM BDI:					R\$ 2,44

1.5. 00010527 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXME S	1,00000000	R\$ 16,80	R\$ 16,80
----------	--	--------	-----------	------------	-----------	-----------

TOTAL Equipamento:	R\$ 16,80
VALOR:	R\$ 16,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,80
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,80
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,20
VALOR COM BDI:	R\$ 21,00

1.6. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,92	R\$ 15,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,68	R\$ 1,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 17,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	R\$ 12,04	R\$ 4,84

TOTAL Serviço:	R\$ 4,84
VALOR:	R\$ 22,26
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,48
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 8,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,26
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,57
VALOR COM BDI:	R\$ 27,83

2.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO) (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498 EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,52197068	R\$ 110,76	R\$ 57,81
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,52197068	R\$ 178,91	R\$ 93,38
00043474 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,52197068	R\$ 2,10	R\$ 1,09
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,52197068	R\$ 10,69	R\$ 5,57

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 157,85

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,52197068	R\$ 18.441,18	R\$ 9.625,75

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9.625,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,52197068	R\$ 215,02	R\$ 112,23

TOTAL Serviço:	R\$ 112,23
VALOR:	R\$ 9.895,83
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6.082,63
VALOR ENCARGOS (64.36%):	R\$ 3.813,20
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9.895,83
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2.473,96
VALOR COM BDI:	R\$ 12.369,79

2.2. 93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499 EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 183,85	R\$ 183,85
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 178,91	R\$ 178,91
00043475 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 17,83	R\$ 17,83
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,69	R\$ 10,69

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 391,28

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 5.640,83	R\$ 5.640,83

TOTAL Mão de Obra: R\$ 5.640,83

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 94,48	R\$ 94,48

TOTAL Serviço:	R\$ 94,48
VALOR:	R\$ 6.126,59
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.880,75
VALOR ENCARGOS (64.36%):	R\$ 2.245,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6.126,59
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1.531,65
VALOR COM BDI:	R\$ 7.658,24

3.1. S00022 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 28,25	R\$ 2,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,68	R\$ 11,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,64
VALOR:						R\$ 14,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,51
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 5,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,64
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 3,66
VALOR COM BDI:						R\$ 18,30

3.2. 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - área lateral (condensadoras) (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02640000	R\$ 28,11	R\$ 0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08880000	R\$ 19,68	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,48
VALOR:						R\$ 2,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,60
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 0,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,48
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 0,62
VALOR COM BDI:						R\$ 3,10

3.3. S10235 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - REV-01 - 10/2021 (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09900000	R\$ 27,89	R\$ 2,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 19,68	R\$ 0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,31
VALOR:						R\$ 3,31
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 1,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,31
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 0,83
VALOR COM BDI:						R\$ 4,14

3.4. S00006 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA - (DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA APENAS SE NECESSÁRIO (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 28,25	R\$ 3,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87000000	R\$ 19,68	R\$ 17,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,23
VALOR:						R\$ 20,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,19
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 7,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,23
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 5,06
VALOR COM BDI:						R\$ 25,29

3.5. S07991 DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R\$ 19,68	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,13
VALOR:						R\$ 3,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,07
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 1,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,13
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 0,78
VALOR COM BDI:						R\$ 3,91

3.6. S00017 DEMOLIÇÃO REBOCO PAREDE - perímetro telhado (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	R\$ 19,68	R\$ 6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,49
VALOR:						R\$ 6,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,29
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 2,20

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,49
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,62
VALOR COM BDI:	R\$ 8,11

3.7. S00016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, REBAIXO PARA DECLIVE DE PISO (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 28,25	R\$ 3,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 19,68	R\$ 13,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,45
VALOR:					R\$ 17,45
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 11,33
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 6,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,45
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 4,36
VALOR COM BDI:					R\$ 21,81

4.1. S13197 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 258,00	R\$ 258,00
TOTAL Serviço:					R\$ 258,00
VALOR:					R\$ 258,00
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 258,00
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 258,00
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 64,50
VALOR COM BDI:					R\$ 322,50

4.2. 20250 CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20250 CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	SEOBRA	m3	1,00000000	R\$ 78,00	R\$ 78,00
TOTAL Serviço:					R\$ 78,00
VALOR:					R\$ 78,00
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 78,00
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 78,00
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 19,50
VALOR COM BDI:					R\$ 97,50

4.3. S10039 DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110503 Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	ORSE	t	1,00000000	R\$ 25,80	R\$ 25,80
TOTAL Serviço:					R\$ 25,80
VALOR:					R\$ 25,80
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 25,80
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,80
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 6,45
VALOR COM BDI:					R\$ 32,25

5.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TELHADO CANALETE 49) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01500000	R\$ 2,39	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 19,68	R\$ 1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,75
VALOR:					R\$ 1,78
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,18
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 0,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,78
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 0,45
VALOR COM BDI:					R\$ 2,23

5.2. COMP. 93 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 27,89	R\$ 5,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,68	R\$ 5,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,48
VALOR:					R\$ 11,48

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,29
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 4,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,48
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,87
VALOR COM BDI:	R\$ 14,35

5.3. S090314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026566 PREGO 15X15	IOPES	KG	0,07001242	R\$ 9,43	R\$ 0,66
I026008 RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM	IOPES	M	1,03018278	R\$ 17,94	R\$ 18,48
TOTAL Material:					R\$ 19,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000887	R\$ 20,96	R\$ 7,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30008873	R\$ 28,25	R\$ 8,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,61

VALOR:	R\$ 34,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,94
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 5,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,75
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,69
VALOR COM BDI:	R\$ 43,44

5.4. S08456 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA, VEDA CALHA, COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR - APLICAR EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08788 Selante adesivo tipo Selacalha, cor aluminio, 300g, ref: Vedacit ou similar	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 69,86	R\$ 6,99
TOTAL Material:					R\$ 6,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 27,89	R\$ 5,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,02

VALOR:	R\$ 12,01
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,04
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 1,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,01
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,00
VALOR COM BDI:	R\$ 15,01

5.5. COMP. 92 REVISAO/RECUPERACAO TELHADOS FIBROCIMENTO (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09635 Fita adesiva de aluminio 50mm x 30m	ORSE	un	0,10000000	R\$ 8,22	R\$ 0,82
INS-22025734 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SEOBRA	kg	0,11000000	R\$ 12,52	R\$ 1,38
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIIO	SINAPI	L	0,10000000	R\$ 8,47	R\$ 0,85
TOTAL Material:					R\$ 3,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 3,04
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,61	R\$ 2,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,80

VALOR:	R\$ 8,85
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,72
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 2,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,85
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,21
VALOR COM BDI:	R\$ 11,06

5.7. S04849 IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 DEMAÇOS (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04609 Vedapren branco ou similar	ORSE	kg	2,50000000	R\$ 10,91	R\$ 27,28
TOTAL Material:					R\$ 27,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 29,23	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,17

VALOR:	R\$ 28,45
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,01
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 0,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,45
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,11
VALOR COM BDI:	R\$ 35,56

5.8. 13665 VEU DE POLIESTER NAO TECIDO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13665 VEU DE POLIESTER NAO TECIDO	EMOP	M2	1,00000000	R\$ 2,2000	R\$ 2,2000

TOTAL Material:	R\$ 2,2000
VALOR:	R\$ 2,20
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,20
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,20
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,55
VALOR COM BDI:	R\$ 2,75

5.9. 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE (CM3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	cm3	1,0000	R\$ 0,07

TOTAL Material: R\$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0023	R\$ 29,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0023	R\$ 19,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,12

VALOR: R\$ 0,19

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 0,14

VALOR ENCARGOS (106.55%): R\$ 0,05

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,19

VALOR BDI (25.00%): R\$ 0,05

VALOR COM BDI: R\$ 0,24

6.1. ED-50671 BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA (m)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-11326	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 18BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,24MM MASSA LINEAR: 0,009KG/M) Kg	Kg	0,3000000	R\$ 12,97
MATED-11685	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) m	m	1,0000000	R\$ 8,48

TOTAL MATERIAIS: R\$ 12,37

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4000000	R\$ 23,99
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0400000	R\$ 30,77

TOTAL SERVIÇOS: R\$ 10,82

Custo Direto Total: R\$ 23,19

VALOR: R\$ 23,19

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 19,75

VALOR ENCARGOS (106.55%): R\$ 3,44

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 23,19

VALOR BDI (25.00%): R\$ 5,80

VALOR COM BDI: R\$ 28,99

6.2. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 1,21
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 2,02

TOTAL Material: R\$ 2,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 19,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 27,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 12,11

VALOR: R\$ 14,25

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 9,66

VALOR ENCARGOS (106.55%): R\$ 4,59

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 14,25

VALOR BDI (25.00%): R\$ 3,56

VALOR COM BDI: R\$ 17,81

6.3. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 34,46
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,35
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 39,04

TOTAL Material: R\$ 0,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 19,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 27,61

R\$ 2,19

R\$ 3,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,24
VALOR:	R\$ 6,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,15
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 1,99
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,14
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,54
VALOR COM BDI:	R\$ 7,68

6.4. S10779 Serviço de corte em estrutura de concreto até esp=15cm (m)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I11611 Serviço de corte em estrutura de concreto armado (placa do canal esp=15cm) - Obra do corredor viário da Av. Tancredo Campos	ORSE	m	1,00000000	R\$ 79,12	R\$ 79,12
TOTAL Serviço:					R\$ 79,12
VALOR:					R\$ 79,12
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 79,12
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 79,12
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 19,78
VALOR COM BDI:					R\$ 98,90

6.5. S12897 Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio (un)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I13637 Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	ORSE	un	1,00000000	R\$ 37,15	R\$ 37,15
TOTAL Material:					R\$ 37,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,61	R\$ 13,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,68	R\$ 9,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,65
VALOR:					R\$ 60,80
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 51,96
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 8,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 60,80
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 15,20
VALOR COM BDI:					R\$ 76,00

6.6. S02180 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 28,25	R\$ 11,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,68	R\$ 7,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,17
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02500000	R\$ 271,99	R\$ 6,80
TOTAL Serviço:					R\$ 6,80
VALOR:					R\$ 25,97
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 18,22
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 7,75
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,97
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 6,49
VALOR COM BDI:					R\$ 32,46

7.1. S07946 PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA CORTE DE CONCRETO PARA ESPESURAS ACIMA DE 3 CM E ATÉ 6 CM (m²)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00200000	R\$ 5,27	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,01
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 4,90	R\$ 29,40
TOTAL Equipamento:					R\$ 29,40
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04727 Luva de proteção de latex	ORSE	par	0,00500000	R\$ 3,45	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 0,02
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,10000000	R\$ 32,46	R\$ 133,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,40000000	R\$ 19,68	R\$ 47,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 180,32
VALOR:					R\$ 209,75
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 137,53
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 72,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 209,75
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 52,44
VALOR COM BDI:					R\$ 262,19

7.2. S02336 LIMPEZA SUPERFICIAL DE SUBSTRATO COM LIXADEIRA ELÉTRICA, TRATAMENTO DO CONCRETO (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101335	Lixa de disco ferro 80	ORSE	fl	0,50000000	R\$ 1,43	R\$ 0,72
TOTAL Material:						R\$ 0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,68	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 337,44	R\$ 1,69
TOTAL Serviço:						R\$ 1,69
VALOR:						R\$ 7,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,52
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 1,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,33
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 1,83
VALOR COM BDI:						R\$ 9,16

7.3. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01500000	R\$ 2,39	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 19,68	R\$ 1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,75
VALOR:						R\$ 1,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,18
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 0,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,78
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 0,45
VALOR COM BDI:						R\$ 2,23

7.4. 16.41.001 Emenda por traspasso, para reconstituicao da secao da armadura (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.10.72	ACO CA 50 (1/2")	SP Educação	KG	1,05000	R\$ 3,85	R\$ 4,04
2.70.10	ARAME RECOZIDO N.18	SP Educação	KG	0,02000	R\$ 8,44	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 4,20
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 01.21	FERREIRO	SP Educação	H	0,16000	R\$ 22,58	R\$ 3,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000	R\$ 20,96	R\$ 3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,35
VALOR:						R\$ 11,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,11
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 3,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,16
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 2,79
VALOR COM BDI:						R\$ 13,95

7.5. 09.90.15 LIXAMENTO DE FERRAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D21000001	LIXA DE FERRO No 180	EMBASA	FL	0,50000000	R\$ 0,90	R\$ 0,45
8						
TOTAL Material:						R\$ 0,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 28,04	R\$ 5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,05
VALOR:						R\$ 5,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,53
VALOR ENCARGOS (106.55%):						R\$ 1,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,50
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 1,38
VALOR COM BDI:						R\$ 6,88

7.6. 17.017.0365-0 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO, EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11054	TINTA PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM, PCF, QUIMATIC, TAPMATIC OU SIMILAR	EMOP	L	0,18000000	R\$ 40,2775	R\$ 7,2499
TOTAL Material:						R\$ 7,2499

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR	COM	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	R\$ 29,2300	R\$ 3,0106
Percentual=3,0000%								
88316	SERVENTE	COM	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	R\$ 19,6800	R\$ 2,0270
Percentual=3,0000%								
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 5,0376
VALOR:								R\$ 12,29
VALOR SEM ENCARGOS:								R\$ 10,47
VALOR ENCARGOS (106.55%):								R\$ 1,82
VALOR COM ENCARGOS:								R\$ 12,29
VALOR BDI (25.00%):								R\$ 3,07
VALOR COM BDI:								R\$ 15,36

7.7. 067026 PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1970	DILUENTE AGUARRÁS	GOINFRA CIVIL	I	0,0203	R\$ 10,12
2826	PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	I	0,2034	R\$ 35,24
TOTAL Material:					R\$ 7,38

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0025	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	1,5888	R\$ 21,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3405	R\$ 19,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,70
VALOR:					R\$ 47,65
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 28,05
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 19,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,65
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 11,91
VALOR COM BDI:					R\$ 59,56

7.8. 504920 PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA, REF BIANCO (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104730	Adesivo acrílico Masterfix Acrílico ou similar	ORSE	kg	0,36000000	R\$ 10,97
104177	Broxa	ORSE	un	0,01250000	R\$ 8,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,20000000	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 4,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,59
VALOR:					R\$ 14,17
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,62
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 3,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,17
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 3,54
VALOR COM BDI:					R\$ 17,71

7.9. 11.090.0610-0 RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA DE

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	M3	1,2650000	R\$ 64,1085
00149	CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50KG	EMOP	KG	400,0000000	R\$ 0,3116
05977	EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA	EMOP	KG	50,0000000	R\$ 16,5546
13646	SILICA ATIVA (MICROSSILICA) PARA CONCRETO	EMOP	KG	24,0000000	R\$ 0,9522
TOTAL Material:					R\$ 1.056,3200

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,0000000	R\$ 28,2500
Percentual=3,0000%					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,0000000	R\$ 19,6800
Percentual=3,0000%					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 354,4024
VALOR:					R\$ 1.410,72
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.278,49
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 132,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.410,72
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 352,68
VALOR COM BDI:					R\$ 1.763,40

7.10. 067070 CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1974	R\$ 5,84
					R\$ 1,15

				TOTAL Material:		R\$ 1,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0800	R\$ 29,23	R\$ 2,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100	R\$ 19,68	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,54	
VALOR:					R\$ 3,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,74	
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 0,95	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,69	
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 0,92	
VALOR COM BDI:					R\$ 4,61	

8.2. COMP. 97 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ref. SIKATOP 100, DUAS DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (m2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	2,20000000	R\$ 1,66	R\$ 3,65
00004030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	M2	1,15000000	R\$ 4,12	R\$ 4,74
TOTAL Material:					R\$ 8,39	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 28,25	R\$ 21,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,19	
VALOR:					R\$ 29,58	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 21,31	
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 8,27	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,58	
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 7,40	
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98	

8.3. COMP. 109 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTO COM ADITIVOS, DUAS DEMÃOS. REF.						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
14315	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO COM ADITIVOS E INCORPORACAO DE FIBRAS SINT. DE POLIPROPILENO	EMOP	KG	2,20000000	R\$ 6,42	R\$ 14,12
TOTAL Material:					R\$ 14,12	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,68	R\$ 7,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,87	
VALOR:					R\$ 21,99	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 19,32	
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 2,67	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,99	
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 5,50	
VALOR COM BDI:					R\$ 27,49	

8.4. S02180 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM, MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO (m2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 28,25	R\$ 11,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,68	R\$ 7,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,17	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02500000	R\$ 271,99	R\$ 6,80
TOTAL Serviço:					R\$ 6,80	
VALOR:					R\$ 25,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 18,22	
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 7,75	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,97	
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 6,49	
VALOR COM BDI:					R\$ 32,46	

8.5. S03311 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 (m2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 28,25	R\$ 2,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,68	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,80	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01904	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo branco - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 1.129,44	R\$ 5,65
TOTAL Serviço:					R\$ 5,65	
VALOR:					R\$ 10,45	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 8,53	
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 1,92	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,45
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 13,06

8.6. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 8,16	R\$ 1,29
					TOTAL Material:	R\$ 1,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 28,25	R\$ 11,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,68	R\$ 8,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,59
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 502,54	R\$ 14,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,72
					VALOR:	R\$ 35,60
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 26,18
					VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 9,42
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,60
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,90
					VALOR COM BDI:	R\$ 44,50

8.7. 00044536 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA, TEOR 5% EM RELAÇÃO A MASSA DA MISTURA (KG)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044536	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
					TOTAL Material:	R\$ 1,46
					VALOR:	R\$ 1,46
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,46
					VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,46
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,37
					VALOR COM BDI:	R\$ 1,83

8.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2,						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,48	R\$ 4,38
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R\$ 15,66	R\$ 16,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 2,82	R\$ 0,67
					TOTAL Material:	R\$ 21,60
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24110000	R\$ 28,11	R\$ 6,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 19,68	R\$ 2,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,30
					VALOR:	R\$ 30,90
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 27,40
					VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 3,50
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,90
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,73
					VALOR COM BDI:	R\$ 38,63

8.9. S00153 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA, JUNTA=1CM - REV.08 (m2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	un	40,00000000	R\$ 0,44	R\$ 17,60
					TOTAL Material:	R\$ 17,60
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 28,25	R\$ 32,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R\$ 19,68	R\$ 17,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 49,53
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
503308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02520000	R\$ 372,24	R\$ 9,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,38
					VALOR:	R\$ 76,51
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 56,52
					VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 19,99
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 76,51
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 19,13

VALOR COM BDI: R\$ 95,64

8.10. COMP. 134 COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, COM REAPROVEITAMENTO DO RODAPÉ (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 134 COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, COM REAPROVEITAMENTO DO RODAPÉ	SEOBRA	m	1,00000000	R\$ 4,04	R\$ 4,04
TOTAL Serviço:					R\$ 4,04
VALOR:					R\$ 4,04
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 4,04
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,04
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 1,01
VALOR COM BDI:					R\$ 5,05

8.12. ED-48484 REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1884060	R\$ 31,88	R\$ 6,00
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5376812	R\$ 23,02	R\$ 12,37
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 18,37
Custo Direto Total:				R\$ 18,37
VALOR:				R\$ 18,37
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 12,57
VALOR ENCARGOS (106.55%):				R\$ 5,80
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 18,37
VALOR BDI (25.00%):				R\$ 4,59
VALOR COM BDI:				R\$ 22,96

8.13. S12417 RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO FOSCO EM PISO DE MADEIRA (m²)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13272 Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko fosco em piso de madeira	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 35,81	R\$ 35,81
TOTAL Serviço:					R\$ 35,81
VALOR:					R\$ 35,81
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 35,81
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 35,81
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 8,95
VALOR COM BDI:					R\$ 44,76

8.14. 101751 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,57500000	R\$ 19,31	R\$ 11,10
00006214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 61,82	R\$ 64,91
TOTAL Material:					R\$ 76,01
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23990000	R\$ 19,68	R\$ 4,72
88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57590000	R\$ 27,89	R\$ 16,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,78
VALOR:					R\$ 96,79
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 88,89
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 7,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 96,79
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 24,20
VALOR COM BDI:					R\$ 120,99

9.1. 16.35.017 Limpeza do substrato, lavagem com solucoes alcalinas, pisos e paredes (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.10.11 SOLUCAO ALCALINA Ca(OH)2 + H2O (EM MASSA 1:5)	SP Educação	L	2,00000	R\$ 0,09	R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 0,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000	R\$ 28,25	R\$ 2,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000	R\$ 19,68	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,80
VALOR:					R\$ 3,98
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,54
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 1,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,98
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 1,00
VALOR COM BDI:					R\$ 4,98

9.2. S07725 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 19,68	R\$ 5,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,31
VALOR:	R\$ 5,31
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,51
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 1,80
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,31
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,33
VALOR COM BDI:	R\$ 6,64

9.3. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,96	R\$ 0,82
TOTAL Material:					R\$ 0,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 29,23	R\$ 2,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	R\$ 19,68	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,30
VALOR:					R\$ 4,12
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,91
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 1,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,12
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 1,03
VALOR COM BDI:					R\$ 5,15

9.4. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,52	R\$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,55	R\$ 2,07
TOTAL Material:					R\$ 2,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 29,23	R\$ 21,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 19,68	R\$ 4,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,54
VALOR:					R\$ 28,65
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 18,87
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 9,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,65
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 7,16
VALOR COM BDI:					R\$ 35,81

9.5. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 9,08	R\$ 2,14
TOTAL Material:					R\$ 2,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 29,23	R\$ 6,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,68	R\$ 1,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,11
VALOR:					R\$ 10,25
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 7,26
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 2,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,25
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 2,56
VALOR COM BDI:					R\$ 12,81

9.6. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,52	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,55	R\$ 1,12
TOTAL Material:					R\$ 1,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 29,23	R\$ 7,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,68	R\$ 1,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,79
VALOR:					R\$ 9,93
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,69
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 3,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,93
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 2,48
VALOR COM BDI:					R\$ 12,41

9.7. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 9,08	R\$ 2,14
					TOTAL Material:	R\$ 2,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,16310000	R\$ 29,23	R\$ 4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,68	R\$ 1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,83
					VALOR:	R\$ 7,97
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,81
					VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 2,16
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,97
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 9,96

10.1. COMP. 96 REVISÃO E REPARO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02931	Cola à base de resina poliéster com catalisador	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 22,42	R\$ 3,36	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52	
I03186	Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm	ORSE	m2	0,15000000	R\$ 11,31	R\$ 1,70	
I01690	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,72	R\$ 2,72	
I02010	Selador Permaselcor, Ibratin ou similar	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 4,15	R\$ 0,62	
					TOTAL Material:	R\$ 8,92	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,95	R\$ 26,95	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,95	
					VALOR:	R\$ 35,87	
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 25,43	
					VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 10,44	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,87	
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,97	
					VALOR COM BDI:	R\$ 44,84	

10.2. INS-50556825 REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIATIC 666 (m)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-50556825	REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIATIC 666	SEOBRA	m	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
TOTAL Serviço:						R\$ 9,72
VALOR:						R\$ 9,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,72
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,72
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 2,43
VALOR COM BDI:						R\$ 12,15

10.3. COMP. 111 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO (und)

Serviço		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	ORSE	m2	0,30000000	R\$ 325,07	R\$ 97,52
					TOTAL Serviço:	R\$ 97,52
					VALOR:	R\$ 97,52
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 77,44
					VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 20,08
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 97,52
					VALOR BDI (25.00%):	R\$ 24,38
					VALOR COM BDI:	R\$ 121,90

11.1. S00625 REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO (pt)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 13,23	R\$ 0,08
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,60000000	R\$ 0,19	R\$ 0,11
I025575	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	ORSE	un	0,30000000	R\$ 1,99	R\$ 0,60
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	3,30000000	R\$ 2,58	R\$ 8,51
I02673S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	ORSE	m	1,35000000	R\$ 1,88	R\$ 2,54
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,04500000	R\$ 5,68	R\$ 0,26
				TOTAL Material:		R\$ 12,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66000000	R\$ 28,59	R\$ 47,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 19,68	R\$ 1,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 49,23
				VALOR:		R\$ 61,33
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 42,12
				VALOR ENCARGOS (106.55%):		R\$ 19,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 61.33

VALOR BDI (25.00%):	R\$ 15,33
VALOR COM BDI:	R\$ 76,66

11.2. S00629 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (pt)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 13,23	R\$ 0,03
139175S Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,69	R\$ 0,14
101008S Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 6 mm2	ORSE	m	1,20500000	R\$ 2,93	R\$ 3,53
00002685 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	0,31500000	R\$ 3,82	R\$ 1,20
00002674 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	0,47200000	R\$ 2,45	R\$ 1,16
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01500000	R\$ 5,68	R\$ 0,09
104024 Tomada 3p, 220V, 20A	ORSE	un	0,10000000	R\$ 6,53	R\$ 0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material: R\$ 6,80		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19600000	R\$ 28,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 19,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 36,04
VALOR:					R\$ 42,84
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 28,81
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 14,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 42,84
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 10,71
VALOR COM BDI:					R\$ 53,55

11.3. S00632 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (pt)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 13,23	R\$ 0,08
100939S Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 1,22	R\$ 14,64
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,05000000	R\$ 5,68	R\$ 0,28
101117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 1,84

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material: R\$ 16,84		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	R\$ 28,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 53,13
VALOR:					R\$ 69,97
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 50,16
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 19,81
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,97
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 17,49
VALOR COM BDI:					R\$ 87,46

11.4. S00040 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material: R\$ 16,84		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,66
VALOR:					R\$ 9,66
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,08
VALOR ENCARGOS (106.55%):					R\$ 3,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,66
VALOR BDI (25.00%):					R\$ 2,42
VALOR COM BDI:					R\$ 12,08

11.5. S07330 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232C100, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA -

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101299 Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 3,24	R\$ 6,48
106850 Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232C100, da Philips, exclusive reator e lâmpada	ORSE	un	1,00000000	R\$ 122,23	R\$ 122,23
101909 Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,23	R\$ 16,23
Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material: R\$ 144,94		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 48,27

VALOR:	R\$ 193,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 175,31
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 17,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 193,21
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 48,30
VALOR COM BDI:	R\$ 241,51

11.6. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,42
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,27
TOTAL Material:					R\$ 8,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10330000	R\$ 20,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24780000	R\$ 28,59

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,22
VALOR:	R\$ 18,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,66
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 3,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,18
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,55
VALOR COM BDI:	R\$ 22,73

12.1. S02450 LIMPEZA GERAL (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 5,55
102414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	R\$ 6,38
TOTAL Material:					R\$ 0,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 19,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,98
VALOR:	R\$ 1,33
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,00
VALOR ENCARGOS (106.55%):	R\$ 0,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,33
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,33
VALOR COM BDI:	R\$ 1,66

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUcoes LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005- CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

031



NFE EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edif. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA.
CEP: 41.701-005 - CNPJ: 27.676.689/0001-25
TEL: (71) 98724-6920 / E-MAIL: nfeedclicita@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO - FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL - FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.868,70	2.868,70	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	49,46%	50,54%
4	TRANSPORTE E DESCARGA	40.056,05	19.811,72	20.244,33
5	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
6	REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA	3.932,14	1.966,07	1.966,07
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100,00%	50,00%	50,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	906,75	453,38	453,38
		100,00%	50,00%	50,00%
		13.056,88	6.528,44	6.528,44
		100,00%	25,00%	75,00%
		2.348,49	587,12	1.761,37
		100,00%	75,00%	25,00%
		17.156,25	12.867,19	4.289,06
		100,00%	50,00%	50,00%
		27.597,39	13.798,69	13.798,69

9	PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA	100,00%	20,00%	80,00%
		20.268,78	4.053,76	16.215,02
10	ESQUADRIAS - SALAS DE AULA	100,00%	80,00%	20,00%
		2.075,33	1.660,26	415,07
11	INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA	100,00%	20,00%	80,00%
		2.555,30	511,06	2.044,24
12	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		332,50		332,50
	TOTAL:	133.154,54		



Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

48,90% 51,10%
65.106,38 68.048,16
48,90% 100,00%
65.106,38 133.154,54

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024


NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



033





COMPOSIÇÃO DE BDI

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.
Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005- CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

TABELA FORMAÇÃO DO BDI

$$BDI = ((1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L) / (1 - I)) - 1$$


Item	Descrição	Percentual
1.	Lucro (L)	
1.1	Lucro bruto estimado	8,27%
	Subtotal	8,27%
2.	Custos Indiretos (CI)	
2.1	Administração central	5,50%
2.2	Seguros e Garantia	1,00%
2.3	Riscos	1,27%
	Subtotal	7,77%
3.	Despesas Financeiras (DF)	
3.1	Despesas Financeiras	0,60%
		0,60%
4.	Tributos (T)	
4.1	Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS	1,83%
4.2	Programa de Integração Social – PIS/Paseb	0,40%
4.3	Imposto Sobre Serviço - ISS	3,87%
4.4	CPRB	
	Subtotal	6,10%
	BDI	25,00%

Observações:

Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na 1ª Faixa do Anexo IV da Lei Complementar Nº 123/2006).

Acórdão 2622/2013 - Item 9.3.2.5. "...empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que estas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar" (Grifo nosso)

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024


NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Endereço: Av. Luis Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.
Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005 - CNPJ: 27.676.689/0001-25
TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclcta@gmail.com

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	De 180.000,00	4,50%	0
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

FATURAMENTO DA EMPRESA EM QUESTÃO:

ULTIMOS 12 MESES

920.070,41

MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2022 - PARA CALCULAR ABRIL/2024
920.070,41

920070,41 X 0,14 - 39780

89029,8574 ÷ 920070,41

4ª Faixa
89.029,8574
0,096764179

MÊS ATUAL
MÊS SUBSEQUENTE
EMPRESA
MARÇO
ABRIL
NFE

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos			
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.
Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
1ª Faixa	Cofins 17,67%	PIS/Pasep 3,83%	ISS (*) 44,50%	IRPJ 18,80%	CSLL 15,20%

2ª Faixa	20,55%		4,45%	40,00%	19,80%	15,20%
3ª Faixa	19,73%		4,27%	40,00%	20,80%	15,20%
4ª Faixa	18,90%		4,10%	40,00%	17,80%	19,20%
5ª Faixa	18,08%		3,92%	40,00% (*)	18,80%	19,20%
6ª Faixa	20,55%		4,45%	-	53,50%	21,50%

0,096764179 Esses são os impostos para a NFE em ABRIL 2024

4ª Faixa	Cofins 1,83%	PIS/Pasep 0,40%	ISS 3,87%	IRPJ 1,72%	CSLL 1,86%
----------	-----------------	--------------------	--------------	---------------	---------------

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024


NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548





B

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUcoes LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005- CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA		
		%	%	%	%		
GRUPO A							
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00		
A2	SESI	0,00	0,00	0,00	0,00		
A3	SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00		
A4	INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00		
A5	SEBRAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
A6	Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00		
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00		
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	Total	11,00	11,00	31,00	31,00		
GRUPO B							
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97	Não incide	17,97	Não incide		
B2	Feriados	3,97	Não incide	3,97	Não incide		
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66	0,87	0,66		
B4	13º Salário	11,02	8,33	11,02	8,33		
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05		
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56		
B7	Dias de Chuvas	2,05	Não incide	2,05	Não incide		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08		
B9	Férias Gozadas	11,21	8,47	11,21	8,47		
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03	0,04	0,03		
B	Total	48,04	18,18	48,04	18,18		
GRUPO C							
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47	4,13	5,47	4,13		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10		
C3	Férias Indenizadas	2,95	2,23	2,95	2,23		
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,37	3,13	2,37		
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35	0,46	0,35		
C	Total	12,14	9,18	12,14	9,18		
GRUPO D							
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,28	2,00	14,89	5,64		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,34	0,48	0,36		
D	Total	5,73	2,34	15,37	6,00		
TOTAL(A+B+C+D)		76,91	40,70	106,55	64,36		

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024

DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUcoes LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506.

Alphaville I, Salvador - BA. CEP: 41.701-005- CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / 98162-8963/E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA

A empresa **NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.676.689/0001-25, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 e do CPF Nº 790.752.745-72 **DECLARA**, que a empresa não teve interesse em realizar a vistoria no local onde será executada a reforma referente à **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024**, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024.



NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



041

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa **NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 27.676.689/0001-25, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA** em atendimento ao disposto no Termo de Referência da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** que a empresa não teve interesse em realizar a vistoria nos locais e é detentora de todas as informações relativas à execução dos trabalhos onde será executada a reforma referente à **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024**, objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame. não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações. A empresa referenciada é detentora de todas as informações relativas à sua execução. Razão pela qual, a alegação de seu desconhecimento não será admitida como justificativa para que a Contratada se exima das obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência.

DECLARA que tomou conhecimento das condições e grau de dificuldade do objeto a ser contratado deverá ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar ciente das condições atuais da edificação e do terreno onde será realizada a obra.

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024.



NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



042

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO


SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO

A empresa **NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 27.676.689/0001-25, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701 do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como **MICROEMPRESA – ME**, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições.

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024.



NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


043



EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan

Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA.

CEP: 41.701-005 – CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO**

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, como representante devidamente constituído da empresa **NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA**, sediada na Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 27.676.689/0001-25, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no **Item 16** do Edital da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta **Seleção Pública**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **FAPEX** antes da abertura oficial das propostas; e


NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ.: 27.676.689/0001-25

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



044


FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador/ BA, 25 de abril de 2024.



NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 27.676.689/0001-25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



045



EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan

Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA.

CEP: 41.701-005 – CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À LEI Nº 13.709/2018

A licitante **NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA**, sediada na Av. Luís Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA, CEP: 41.701-005, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 27.676.689/0001-25, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe por seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05.688.907 - 01 e do CPF Nº 790.752.745 - 72, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, para fins de participação nesta **SELEÇÃO PÚBLICA Nº 014.2024**, conhece, observa e pratica o disposto na Lei nº 13.709/2018 e que os seus procedimentos atendem às exigências dela decorrentes no tocante à proteção de dados pessoais, seu tratamento, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural.

Salvador/Ba, 25 de abril de 2024.

NFE EMPREENDIMENTOS, GESTAO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ.: 27.676.689/0001-25

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

046



EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 7532, Edif. Helbor Cosmopolitan

Home Stay e Office, Sl. 506. Alphaville I, Salvador - BA.

CEP: 41.701-005 – CNPJ: 27.676.689/0001-25

TEL: (71) 98724-6920 / E-MAIL: nfeegclicita@gmail.com

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO**

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX - Nº 014.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL Nº 014.2024** encerra-se na página 45 incluindo esta, ordenadas numericamente.

NFE EMPREENHIMENTOS, GESTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 27.676.689/0001-25

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

047